Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
ufad méstského obvodu

Verejna zakazka €. VZ 7124
Identifikator zakazky €. P24Vv00000620

Smlouva o dilo

uzaviend podle § 2586 az 2635 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢;Sich predpisa
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Prijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabavka

zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, MBA, starostou

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabtvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

UNIREKON s.r.o0.

Svermova 323/61, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
zastoupeny Ing. Mgr. Ivo Zemanem, jednatelem

1ICO: 03256162
DIC: CZ03256162
Penézni ustav:

C. uétu:
KS:
VS:
Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vlozka 60347

dale jen zhotovitel
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méstsky obvod Ostrava-Jih
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Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute¢nosti v dob¢ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro piipad

zpusobeni S$kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 5 000 000,- K& , kterou kdykoliv

na pozadani v originale predloZi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 12.12.2024
pod usn. 3479/RMOb-JIH/2226/65.

“w

Al

¢LIl. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
»Oprava édsti stiechy objektu U Vytopny 3164, O.-Zdbfeh“
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakdzky VZ 71.24, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti:
DEKPROJEKT s.r.0., ICO: 27642411, datum 08/2024 pod zakazkovym &islem: 2024-019958-ZM, akce:
,,Technicka pomoc- technické podklady pro opravu stieSniho plasté™, misto stavby ul. U Vytopny ¢.p.
3164, k. 0. Zabfeh nad Odrou (déle jen , stavba™ nebo ,dilo).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 21.11.2024, ktera je soucasti realizatni dokumentace
stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto daje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inZenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveni$té (dale jen ,,.ZS") vCetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vEetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidlt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukon¢eni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a uhrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zaji$téni aktualizace vyjadieni vSech spravei inZenyrskych siti (pro dopravni stavby a starsi projekty,
kde je jiz propadlé vyjadieni spravce sité);

- zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaeni vEetné projedndni s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v priibéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, Uhrada vSech ndkladl s tim spojenych véetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;
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- zajisténi schvaleni trvalého dopravniho znaceni po dokonceni stavby a jeho osazeni (v pfipad¢ stariho
projektu, kde je jiz schvaleni propadlé);

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zaji§téni zpracovani pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé¢jsich predpisd, a jeho piedani objednateli pted zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajidténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravclim,

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektl stavby, vetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o vécnych bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi 6 ks vyhotoveni geodetického
planu skute¢ného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v péti tisténych vyhotovenich
a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové dokumentace a
.doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentii na CD (DVD), zajisténi a dodéani 1 CD
(DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
54172020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jSich piedpist, o likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavkl
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- ptevzeti veSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu k objektiim;

- denni udrZzovéni ¢istoty na vefejnych komunikacich dotenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a predani dokladi, atesth
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Uspésné provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajidténi a uhrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uZivatele),

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etn¢ schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pripadé nutnosti stavebniho povoleni) zucastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolaudac¢niho organu.

3. Predmét smlouvy mlze byt rozsifen o prace a ¢innosti, které¢ vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,
které vyzZaduji zmény oproti zadani, vyhradné viak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé poZzadavku
na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen
,.polozkovy rozpocet nakladu stavby™) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dob¢ realizace téchto dodate¢nych
praci, pficemz ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny
vefené zakazky o 30 %. Predmétné dodatecné prace miize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé
vzajemn¢ odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Dodatecné prace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokracovani praci zhotovitelem pii
provadéni dila a jejichZ provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mlze
zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénou
osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozSifeni
pfedmétu dila o dodate¢né prace dle predchozi véty v pisemném dodatku. V pripadé uplatnéni tohoto
odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 23, odst. 24 a ¢l. X1. odst. 3.
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10.

11.

V ptipadé poZzadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svilij poZzadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlj néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpec¢i. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd souCinnost objednatele, uré¢i zhotovitel
priméfenou lhiitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opattit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dasledki.

Misto plnéni: ul. U Vytopny, parcela ¢. st.1716/1, v k. . Zabieh nad Odrou, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro predani dokumentace skuteéného provedeni dila a dal$ich pisemnosti, piip. el. nosi¢t, je Utad
méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodarstvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢LII. Cena dila

1.

=

Oprava &asti stfechy objektu U Vytopny 3164, O.-Zabfeh

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Oprava Casti stfechy objektu
U Vytopny 3164, O.-Zabieh K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K¢ celkem 638 035,80 133 987,52 772 023,32

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena™) je dohodnuta jako nejvyse pripustna a
plati po celou dobu ti€innosti smlouvy.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi predpisy uéinnymi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude tidit prdvnimi piedpisy t€innymi ke dni zdanitelného plnéni.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladu stavby, ktery tvori pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetn¢ veSkerych nakladli spojenych s ucasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonc¢eni a piedani dila.

Ke zméné Ceny miize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasenc¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadg, Ze dojde ke zméné rozsahu predmétu
smlouvy uvedeného v ¢l I této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné¢ zakonnych predpist
tykajicich se pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prabéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro piisludné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti u€innosti
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zménéné sazby DPH pouzita (¢innd sazba DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouve.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ piedpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. 1. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materidli, konstrukénich systému a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢LIV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpish (dale jen ,,zakon o DPH™).

2.  Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen faktura™), které
bude mit ndlezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Kromé¢ nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Evidentni ¢islo dariového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/poi. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vetejné zakazky: VZ 71.24; identifikator: P24V00000620,

¢) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelt
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

1) oznacCeni Utvaru objednatele, ktery akei likviduje (t). odbor bytového a ostatniho hospodaistvi,

1) jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkt dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o u€etnictvi, ve znéni
pozd¢;sich piedpist. Soucasné musi byt uplatnén aktualni pokyn Generalniho finan¢niho feditelstvi
(dale jen ,,GFR*) k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992
Sb., o danich z ptijm{, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im plnéni. Diléi plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim
protokolem se povaZuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelné¢ho
plnéni pro nepirenesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou
dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle G€etnich a daniovych pozadavkll na objekty, imvestiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedloZzenych dokladl dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen oprdvnénym ¢i1 kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém meésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnil od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnd ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Oprava &asti stfechy objektu U Vytopny 3164, O.-Zabfeh

Po predéni dila provede zhotovitel zavéreéné vyuctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dilci
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjist'ovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o predani a ptevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doruc¢ena do 7 kalendarnich dnt po pfedani dila.

Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. Uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doru¢eni druhé smluvni
stran¢. Faktura bude doruCena jako doporucené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pissmnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pii pfedani a pfevzeti dila nebo nasledné v zaru¢ni dobé a k zajisténi dalsich zavazkl zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfiristd zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokt z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob¢anského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na uhradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnili po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni pripadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a splnéni viech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vsak dfive, neZ po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmineéna, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala diavody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delSi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zaru¢ni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendatnich dnti. Pozastdvka bude v tomto pfipadé uhrazena do 40 dna
po obdrZeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narok objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na uhradu smluvni pokuty, ndhrady Skody, apod.
Bude-li ¢erpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe bankovni
zaruky pii jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnl od okamziku vyrozuméni banky o
¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu nebylo
zpusobilé slouzit svému G¢elu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit 1 bankovni zdruku, nejpozdéji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane dfive
neZz uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neuéini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti zhotovitele.

Smiouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi -
& 300/24/0BH OSTRAVA-JIH




717

Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
ufad méstského obvodu

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

V ptipadé¢, Ze bude v ramci insolvenéniho fizeni zjistén Gpadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
Ze nevycerpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v predchozi vété
vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o apadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢;jsSich piedpist, kterou se
provadé¢ji néktera ustanoveni zédkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdgSich predpist, pro
nékteré¢ vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizaceml, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
aktualni pokyn GFR k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji ¢ast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim dliivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet plivodni lhiita splatnosti. Cela [hiita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednatel..

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v tavodu této smlouvy. Musi se viak jednat o Cislo UCtu zvefejnéné zpusobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zarovern se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.
Pro pfipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto prohldSeni:
Zhotovitel prohladuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Zze by se jim v prubéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlen¢ sdéli objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést piimo na bankovni ucet mistné
piisluného spravce dané dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zdvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve hité splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného aroku z prodleni.

Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muze objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finanénich
prostfedk piidélenych pro dany kalendatni rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. §9/2012 Sb., oblanského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptfidéleni finan¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutdrniho meésta Ostravy v pfedem ur¢eném
limitu kaZdoro¢niho Cerpdni. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalich letech vzdy ve vy$i, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V pripadé neptidéleni finan¢nich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu preruSeni prodlouzi. O ptfipadném nedostatku finan¢nich
prostfedk( bude zhotovitel pisemné informovan.

¢l.V. Doba pInéni

1.

Oprava &asti stfechy objektu U Vytopny 3164, O.-Zabfeh

a) Termin zahajeni realizace dila:
- Piedani stavenisté se uskute¢ni do 5 mésic od uéinnosti smlouvy. Termin piedani staveni$té¢ mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
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bude zaslana nejpozdéji do 3 mésict od ucinnosti smlouvy (dale jako ,,vyzva k realizaci®). Zhotovitel
Jje povinen zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-
li se strany jinak.

- O terminu predani stavenisté bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pievzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v predchozi dohodé€ nebo pisemné vyzve k realizaci.

- Stavenistém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je ¢asové obdobi od zahdjeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,lhiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 40 kalendafnich dnii od zahajeni
realizace dila.

¢) Doba vyhrazena pro piredani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ind béZet nejpozdéji 10
kalendarnich dnti pied uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zakladé ukonc¢eni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zah4jeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pFipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro piedani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni ptejimaciho fizeni nejpozdéji 10
kalendatnich dnii pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalendafnich dnl od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno
nejpozdéji do 5 kalendafnich dni ode dne zahdjeni, nebude-1i dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkh muze dojit pouze
formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim Ihit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v dasledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech mad zhotovitel povinnost
piedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobngé
podklady dokladajici opravnénost poZzadavku na prodlouzeni lhlty realizace o konkrétni pocet dnli
vyplyvajicich z chronologickych zapistli zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhiity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, pfiCemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni ¢1. X1. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokratovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateCném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divodd lezicich na strané objednatele, nebo
v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferu$eni praci (provadéni dila) mlze
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s pferuSenim nesouhlasi.
V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen pierusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento poZadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruSeni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané rocni obdobi, které mohl a mé¢l zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu ptedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
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muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s pferusenim
nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s pferuSenim praci z vy$e uvedenych divoda (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné piedmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZeni lhuty realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve. Zhotovitel
Jje povinen pfedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projedndni
upraven¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuSeni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipadé prodleni s provedenim
jednotlivych c¢asti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecn¢ poskytnuté lhuate
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoc¢aty den prodleni s provadénim predmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena prislusna
¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahajeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a preddnim objednateli.
O predani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodid. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné form¢ a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodatstvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkd. Pro
ucely prejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i v piipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jejich uZivani
podstatnym zpuisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplisob jejich odstranéni. Smluvni strany
berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni
nepievzit az do doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestliZe jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné zadvaznym
pravnim predpistim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt.
pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a pfevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele, nebude-1i dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatki,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladii od zahajeni po predani dila,

- zah4jeni a ukongeni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,
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- nedod¢lky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popt. Ze dilo nepfejima a z jakych dlivodd,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pripadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych organti
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v ptipadé, Ze se
vyzaduyi.

Dale bude pfedan origindl stavebniho deniku, to neplati v piipad¢, Ze bude zhotovitel odstrariovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé pfedan az po ukonc¢eni vSech zapist
do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni priipis dennich zaznama bude zhotoviteli objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat neptfedanou cast dila bez pifedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v ptipadé¢, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
ur¢eném terminu dle protokolu o pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

16. V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

c¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, prislusnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupi tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pfipadé€, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi

technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a v pfipad¢ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

Objednatel poZaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem

pti kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shodé¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiall s karcinogennimi nebo jinymi u€inky,
které negativné plsobi na lidské zdravi. V ptipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkli a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych pfisluSnymi kompetentnimi organy.
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EL.VIl. Provadeéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.
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10.
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Pri predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli prisluina stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zatizeni staveni$t¢ vcetné zabor( a najymi si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zékladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti souéinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnii.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle prislusnych
piedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéfenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zplsobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v piipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v priloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V ptipadé neptedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych dlivodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v priloze
¢. 2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materidlu oproti pivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nakladii, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Pripadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k ptevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacen¢no a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jin¢ druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytéZek bude uhrazen na ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajiStuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich piedpisu, vetné prostori zafizeni stavenis$té, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru staveni$té. Za porudeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 1.000, K¢ za kazdy zjistény pripad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V pfipad¢, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dnfi, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vZdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfi¢emz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviyj naklad odstrafiovat
odpady a neCistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zédkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli UCtovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za kazdy
byt zapocaty den trvani zjisténé¢ho nedostatku. V pripadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyZ nedostatek, prficemz maximalni vyse denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel je povinen provedené stavebni préace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho Casti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny prfedem k provéieni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po pfedchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné v§ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V piipadé¢
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nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéfena.

Zhotovitel zajisti vyty¢eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravceq, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele 1 sprdvce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
prab¢hu praci a pievzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméteni, ktera nejpozdéji pred
ukonc¢enim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborum komunikaci. V ptipadg, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zi¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho zna¢eni apod. dle projektové dokumentace v¢etné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu vcetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnlt pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné viak 10.000,- K¢, za
kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle platné a u¢inné pravni upravy tykajici
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci pfedd zhotovitel objednateli pfi
pfedani a pievzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani staveni$t¢ budou objednatelem
prokazateln¢ pfedany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té do 10 dnil od predani dokonéeného dila. Veiejné
plochy budou v tomto terminu pfedany prislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vys$i 0,1% z Ceny, maximdlné vSak 5.000,- K&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim
staveniste.

Predani zakladnich vyty¢ovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pii
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipad€, Ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vefejného provozu.

V pfipadé¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skoddm. V opa¢ném pripadé nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody uhradi.
Nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od pfedani staveni$t€¢ zhotovitel pisemné sezndmi objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném ptipadé zhotovitel prohladuje, Ze se
fadné sezndmil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a ze tato je plné€ zpusobilym a kompletnim podkladem pro faddné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

V ptipadé€, Ze dilo (stavba) podléhd povinnosti zapisu do digitalni technické mapy Moravskoslezského
kraje, zavazuje se zhotovitel tento zapis provést a pfedat objednateli identifikator zaznamu, ve kterém byly
zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy kraje nebo predany podklady pro jejich
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zapis. V ptipadg, ze zhotovitel nesplni zdvazek dle predchoziho odstavce, je objednatel opravnén zadvazek
splnit prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

CcL.VIIl.Stavebni denik

10.

11.
12.

13.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$té stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 166 zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi, a provadéciho piedpisu, s dlirazem na zapis
evidence zaméstnancll, navozu materialQ, pouziti strojli a technologickych postuptl, ve znéni pozd¢jsich
predpish.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a ptehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dntl; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
piipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamiim do tfi pracovnich dnti své vyjadieni, jinak se méa za to, Ze s obsahem zdznamu
souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli u¢tovéna smluvni pokuta
ve vys§i 500 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni prapis dennich zaznam na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté az do dne piedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpis. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamt konci dnem predani a pfevzeti dokonceného dila objednatelem, ptfipadné dnem pievzeti
oprav vad a nedodélki, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavéno.

Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.
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Zhotovitel odpovida za Gplnost, funk¢nost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcli a dodavatelt materialu.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé piedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob¢. Za vady, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
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Ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji

objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Stiesni krytiny a hydroizolace: 60 mésica.

- naveskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésicu.

- s vyjimkou: natéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicl a veSkerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a pfedmét postupné spotieby, u nichZz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejmeéng viak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrzeni vsech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonc¢i dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéretné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od doruceni oznameni o vad¢, pisemné
oznamit, jakym zpusobem bude vada odstranéna. V ptipad¢, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto pfipadé ke shodé ve zplsobu feSeni
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostiednictvim
tteti osoby a naklady takto vzniklé u¢tovat zhotoviteli. V piipadg, ze zhotovitel neopravnéné neuzna vadu
a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici
vy$i nakladd na odstranéni vytknuté vady prostifednictvim tfeti osoby.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného
zptsobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady thned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrariovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fddné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pripadé, ze zhotovitel nebude vCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, kterd se projevila v zaru¢ni dob€ nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

11. V pripadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanoven¢ 1hiité nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a ndklady mu takto vzniklé u¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dot¢en.

Sl

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

.H

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2.  Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani

a pfevzeti celého dokonéeného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal
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uzivat pfed predanim celého dokonCeného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem pfedani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spravé a
ostraze k odstranéni vad a nedod¢lk.

4. Zhotovitel nese nebezpeci skody na zafizeni staveni$té, véetné pouzivanych strojii, mechanismu a dalSich
véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako dasledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy.

S

¢L.XI. Zavérecna ujednani

1. Tato smlouva nabyva a¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zverejnéni, nabyva smlouva u€innosti zvetfejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢;sich predpisi.

2. Zmg¢nit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. I odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyZadujici uzavieni
dodatkli v dostate¢ném predstihu pro jejich projedndni a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umozZnéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonc¢eni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou, ktera
zacind bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukoncit 1 pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

0 hospodaftstvi

anci odboru bytového a ostatniho

Pi1 zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢1 zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouve. O této skuteCnosti se druhd strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vyS$i vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymdahat samostatng.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni ptipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni stran¢ vznikla porusSenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stthana smluvni pokutou.
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Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapodéteni vzajemnych
penézitych ndrokit vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve [hlit¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni stran¢. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V ptipad¢ zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen thned predat objednateli
nedokoncené dilo vCetné véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucésti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opattil v souvislosti s realizaci dila, a které se zarove staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzgjemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strané.

Seznam poddodavateli, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelli, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mze zhotovitel provést pouze v ptipadé, Ze novy
poddodavatel spliiuyje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pidvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipade zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazd¢ jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnili ode dne zji$téni poruseni.
Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelll, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neti¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad® nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe piebira nebezpeéi zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obCanského zékoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, 1 pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
ucinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
predmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouvé.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
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23. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

24, Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vsech pripadnych
ptiloh a dodatkil, v centralnim registru smluv, ztizeném dle zakona Cislo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pristupny a obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji souhlas
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

25. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zaddvacim
tizeni se skute¢nosti ve lhité 5 dnli od doruceni Zadosti. V piipadé, Ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
uéinéné v ramei zaddvaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, netiplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve [hit¢ 5 dntl od vyzvy objednatele k ndpravé. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
vubec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené 1hiit¢ ndpravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2 % z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odivodnénych pfipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndklada stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel pfedpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:
Be. Martin Bedna#, MBA Tit. Jméno Prijmeni
starosta obvodu funkce
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