

Město Týn nad Vltavou

Odbor investiční

Číslo jednací: MÚT/00545/2025

Spisová

značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Datum: 08.01.2025

Ing. František Stráský- Atelier SIS

U Malše 20

370 01 České Budějovice

IČ: 60 64 25 81

Objednávka dodávky a služby:

Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavebního povolení) stavby: "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice".

Zadáno přímým nákupem v souladu s čl. 9, odst. 3 Směrnice města Týn nad Vltavou č. 3/2023 Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Na základě usnesení RM č. 695/2024 ze dne 09.12.2024 a po předchozí ústní dohodě při předkontrakčních jednání objednáváme u Vás **zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavebního povolení) stavby: "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"** dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.11.2024 za celkovou cenu **787 000,- Kč bez DPH**.

Rozsah objednaných služeb: Dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.11.2024.

Doplňující požadavek objednatele: Během projektování bude ze strany zhotovitele svolán min. 2 kontrolní výbory, na kterých bude projednána projektová dokumentace v rozpracovanosti.

Termíny pro dokončení a předání díla: V závislosti na projednávání v kontrolních výborech – **předpoklad 1. pol. 2025.**

Fakturace bude provedena po úspěšné realizaci a předání dokumentace bez závad a dle dohodnutých podmínek (viz níže). Fakturace dílčích provedených částí může být provedena po odsouhlasení zástupce objednatele.

Fakturuje na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury na MěÚ.

Příloha: cenová nabídka ze dne 15.11.2024

Ing. Lucie Spěváková
vedoucí odboru investičního
Město Týn nad Vltavou

otisk úředního razítka

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Ing. Lucie

Díleči správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

Bc. Jan Do

Cena je v místě a čase obvyklá.

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliersis@ateliersis.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Město Týn nad Vltavou

Náměstí Míru 2

375 01 Týn nad Vltavou 1

V Českých Budějovicích dne:

15. 11. 2023

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: Cenová nabídka na vypracování PD stavby: „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice“ pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení.

Předmětem nabídky je vypracování projektové jednostupňové projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DÚSP) včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.

A) Odhad nákladů stavby (bez vodohospodářské části):

I. Dopravní část

A – Rozsah dle původní PD:

• Vozovka	948 x 6,0 =	5 688 m2
• Společná stezka	330 x 3,5 =	1 155 m2
• Chodník	570 x 2,0 =	1 140 m2
• Parkoviště	24 x 2,0 x 5,75 =	300 m2

B – Rozšíření:

Vozovka začátek	850 m2
Vozovka konec	750 m2
Chodník začátek	200 m2
Chodník konec	250 m2

Celkem

Vozovka	7 288 m2
• Stezka + chodník	3 750 m2
• Parkoviště	300 m2

Veřejné osvětlení...celkem dl. 1 170 m / 35 m = 33 osvětlovacích bodů

Propočet nákladů stavby - rekapitulace

SO 101 – Rekonstrukce silnice 7 290 á 2 800,- =	20 412 000,-
SO 102 - Parkoviště 300 á 2 300,- =	690 000,-
SO 103 – Cyklistická stezka a chodníky 3 750 á 1 800,- =	6 700 000,-
SO 401 – Veřejné osvětlení 33 osv. bodů á 40 000,- =	1 320 000,-

Celkem odhadnutý náklad dopravní části stavby 29 122 000,- Kč

B) Cenová nabídka.

SO 101 – Rekonstrukce silnice

odhadnutý náklad části stavby = 20 412 000,- Kč

Tab. 13/III – střed, základna ceny PD = 1 610 990,- Kč

DÚSP = 42% =

676 616,- Kč

IČ = 7% =

112 769,- Kč

PDPS = 17% =

273 868,- Kč

SO 102 – Parkoviště

odhadnutý náklad části stavby = 690 000,- Kč

Tab. 13/II – střed, základna ceny PD = 104 750,- Kč

DÚSP = 42% =

42 735,- Kč

IČ = 7% =

7 123,- Kč

PDPS = 17% =

17 298,- Kč

SO 103 – Cyklistická stezka a chodníky

odhadnutý náklad části stavby = 6 700 000,- Kč

Tab. 13/II – střed, základna ceny PD = 460 730,- Kč

DÚSP = 42% =

193 506,- Kč

IČ = 7% =

32 251,- Kč

PDPS = 17% =

78 324,- Kč

SO 401 – Veřejné osvětlení

odhadnutý náklad části stavby = 1 320 000,- Kč

Tab. 13/II-střed, základna ceny PD = 155 410,- Kč

DÚSP = 42% =

65 272,- Kč

IČ = 7% =

10 878,- Kč

PDPS = 17% =

26 420,- Kč

Činnost hlavního projektanta (souhrnné řešení stavby
v rozsahu čl. 3.3.4.)

$$\text{DÚSP} = 15\% = (676\,616 + 42\,735 + 193\,506 + 65\,272 + 277\,000) \times 0,15 = 978\,129 \times 0,15 = 146\,719,- \text{ Kč}$$
NABÍDKA**Celkem cena ceníková DÚSP+IČ**

1 174 000,- Kč 587 000,- Kč (sleva 50%)

CELKEM CENOVÁ NABÍDKA Atelier S I S**587 000,- Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA VČETNĚ VODOHODPODÁŘSKÉ ČÁSTI:


Stupeň	Atelier SIS	Ing. Houška	CELKEM
DÚSP včetně IČ	587 000,-	200 000,-	787 000,-

KOMPLEXNÍ NABÍDKOVÁ CENA pro vypracování PD pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení **787 000,- Kč (bez DPH 21%)**

Nabídnuté termíny:

Vypracování DÚSP včetně projednání a podání žádosti do 6 měsíců od podpisu smlouvy

S pozdravem



VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.j.: MÚT/00545/2024 ze dne 08.01.2025.

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585

Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: **MÚT/00545/2025** ze dne 08.01.2025 na akci: **Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavebního povolení) stavby: "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice".**

Za zhotovitele:

Ing. František Stráský – Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice
IČ: 60 64 25 81

V Českých Budějovicích dne 8.1.2025

