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SMLOUVA O DÍLO č. 42/11/ORI/2024

I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a investic

jednat ve věcech technických:
vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, telefon:

e-mail:

oddělení realizace Odboru rozvoje a investic
telefon:
e-mail:

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.

Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupená Radkem Popelkou, MBA - jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních : Alena Bišofová - je
Ve věcech technických : - tel.:

IČO : 49974424
DIČ : CZ49974424

Bankovní spojení
Číslo účtu :

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 13923 dne 2.2.1994

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo
na zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností (dále jen „Smlouva“).
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II.  
Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí „Rekonstrukce 
sportovního areálu RG a ZŠ Otto Wichterleho – parkoviště“ (dále také jako „Projektová 
dokumentace“) v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a její předání 
Objednateli v dále specifikovaných stupních. 

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení souvisejících činností spočívajících v zajištění, 
s Projektovou dokumentací související, inženýrské činnosti, poskytnutí související součinnosti při 
výběru zhotovitele stavby včetně součinnosti při dotazech v rámci zadávacího řízení, poskytnutí 
součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci a výkon dozoru projektanta v průběhu realizace 
stavby (dále také jako „Související plnění“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Projektovou dokumentaci a s ní související činnosti (dále společně 
též jako „Dílo“) na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu. 

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle této Smlouvy, 
dokončenou bezvadnou Projektovou dokumentaci převzít, přijmout Související plnění a zaplatit 
dohodnutou cenu za provedení Projektové dokumentace a Souvisejícího plnění včetně příslušné 
daně z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem této daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

2.5. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ Otto Wichterleho – parkoviště“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jakékoliv ujednání této Smlouvy bude vykládáno v souladu se zadávací dokumentací 
pro Veřejnou zakázku a nabídkou podanou Zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení Veřejné 
zakázky a zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“).  

2.6. Projektová dokumentace bude sloužit k následujícím účelům, kterým odpovídají jednotlivé její 
stupně: 

a) projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“); 

b) projektová dokumentace pro provádění stavby, sloužící jako poklad pro zadávací řízení pro 
výběr Zhotovitele stavby (dále jen „DPS“); 

III.  
Specifikace Díla 

3.1. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu, a dalšími souvisejícími platnými a účinnými prováděcími právními 
předpisy (společně dále jen „stavební zákon“). 

 
3.2. Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu: 

a) dokumentace stavby; 

b) průzkumy, odborné posudky a měření nezbytné pro zhotovení Projektové dokumentace;  

c) položkový rozpočet ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr (tzv. slepého 
rozpočtu) pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby a fakturační rozpočet v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

3.3. Změny v rozsahu Projektové dokumentace požadované Objednatelem po uzavření této Smlouvy 
podléhají předchozímu uzavření dodatku Smlouvy, který bude obsahovat rozsah požadovaných 
změn a jejich cenu.  

3.4. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem respektovány požadavky a podmínky obsažené ve 
vyjádřeních dotčených orgánů (dále jen „DO“), případně správců inženýrských sítí (dále jen „SIS“), 
dalších orgánů dle požadavku stavebního úřadu nebo speciálního stavebního úřadu a této 
Smlouvy. V průběhu zpracování Projektové dokumentace bude Zhotovitelem svolán minimálně 
jeden výrobní výbor za účasti Objednatele, Zhotovitele, DO a SIS. Zhotovitel se dále zavazuje 
k představení Projektové dokumentace na jednáních a schůzích volených orgánů Objednatele a 
v případě pořádání, i na veřejné prezentaci nebo veřejném projednání. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla, které vyžaduje 
Smlouva, právní předpisy nebo orgány veřejné správy. 

3.6. Zhotovitel je povinen se při zpracování Díla řídit pokyny Objednatele a jím určených osob. 

IV.  
Způsob provedení Díla 

4.1. Projektová dokumentace bude Objednateli předána ve čtyřech paré v tištěné podobě a jedno 
v digitální podobě. Výhradními formáty pro digitální soubory jsou formáty dwg, doc, docx, xls, xlsx, 
PDF a jpg. 

4.2. Položkový rozpočet bude vypracován a dodán v jednom listinném vyhotovení, výkaz výměr (slepý 
rozpočet) v jednom listinném vyhotovení a v digitální podobě (textová a tabulková část ve formátu 
doc, docx, xls a xlsx). 

4.3. Není-li sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit práce na provedení Díla bez zbytečného 
odkladu po účinnosti Smlouvy a předání výchozích podkladů Objednatele. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.  

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování Díla a všech jeho částí bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním 
zákonem, ZZVZ, provádějících právních předpisů, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady 
předanými Objednatelem, zadávacím řízení Veřejné zakázky, nabídkou Zhotovitele podanou ve 
Veřejné zakázce a touto Smlouvou. 

V.  
Související plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli v souladu se Smlouvou a dle podmínek v ní 
sjednaných následující Související plnění: 

a) inženýrská činnost v souvislosti s jednotlivými stupni Projektové dokumentace; 

b) poskytnutí součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci; 

c) poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby; 



Stránka 4 z 16 

d) provádět výkon dozoru projektanta (dále též „DP“) v průběhu realizace stavby. 

5.2. Inženýrskou činností se rozumí: 

a) zajištění souvisejících podkladů nezbytných pro územní a stavební řízení a vydání 
souvisejících rozhodnutí či souhlasů; 

b) projednání záměru stavby s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí pro účely 
územního a stavebního řízení; 

c) získání nezbytných kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí pro 
účely územního a stavebního řízení; 

d) provedení všech nezbytných měření, průzkumů, posudků a získání dalších nezbytných 
dokumentů a podkladů vyžadovaných dotčenými orgány, správci inženýrských sítí nebo 
správními orgány, které vedou územní a stavební řízení; 

e) vypracování nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků územního a 
stavebního řízení; 

f) úprava a doplnění Projektové dokumentace, vyplyne-li tato potřeba z podání účastníků 
předmětných řízení; 

g) zpracování požadavků správních orgánů na úpravu a doplnění žádosti o stavební povolení 
nebo jiný obdobný dokument v územním a stavebním řízení a Projektové dokumentace. 

5.3. Poskytnutí součinností při výběru zhotovitele stavby se rozumí součinnost u přípravy zadávací 
dokumentace a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V případě, že při výběru 
zhotovitele stavby bude třeba změny, úpravy, doplnění či vyjasnění projektové dokumentace 
zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění projektové 
dokumentace bez zbytečného odkladu tak, aby Objednatel mohl řádně plnit povinnosti stanovené 
ZZVZ.  

5.4. Poskytnutím součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci se rozumí veškeré činnosti potřebné 
k podání žádosti Objednatele o poskytnutí dotace či jiné veřejné finanční podpory spojené 
s realizací stavby. Zejména se jedná o přípravu podkladů, písemností a potřebné konzultační 
činnosti. 

5.5. Prováděním výkonu DP v průběhu realizace stavby se rozumí: 

a) kontrola souladu prováděných stavebních prací, dodávek a služeb s Projektovou 
dokumentací a provádění souvisejících záznamů a zápisů do stavebního deníku stavby; 

b) poskytování konzultačních služeb na úseku technického konzultanta a konzultační služby 
spojené s kontrolou stavebních prací v průběhu realizace stavby; 

c) účast na kontrolních dnech, prohlídkách a revizích v průběhu realizace stavby, a to na 
základě pozvánky Objednatele; 

d) Poskytnutí potřebné součinnosti k získání souvisejících správních rozhodnutí, zejména 
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu. 

VI.  
Termín plnění a způsob předání 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:  

a) vypracovat a předat kompletní DSP nejpozději do 14 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy; 
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b) vypracovat a předat kompletní DPS včetně rozpočtu do 6 týdnů od písemného pokynu 
objednatele po odsouhlasení DSP. 

c) provádět inženýrskou činnost průběžně s realizací Díla, a to do okamžiku vydání povolení 
stavby; 

d) provádět výkon DP v průběhu realizace stavby a to do okamžiku vydání kolaudačního 
rozhodnutí pro stavbu. 

6.2. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla k zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 
vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění. Takto 
učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy.  

6.3. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku nesplnění povinností 
Objednatele dle Smlouvy a jestliže jej na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozorní, je 
Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu plnění Smlouvy. Takováto změna plnění Smlouvy 
musí být v souladu s ZZVZ. 

6.4. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku vady či neúplnosti podkladů 
a dokumentů jemu předaných Objednatelem, je Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu 
plnění dle Smlouvy, jestliže byl neprodleně písemně Zhotovitelem upozorněn na zjištěné 
skutečnosti. Takováto změna plnění Smlouvy musí být v souladu s ZZVZ. 

6.5. Místem plnění pro účely této Smlouvy se rozumí: 

a) místem předání projektové dokumentace vč. jejích jednotlivých stupňů je sídlo Objednatele; 

b) místem plnění součinnosti potřebné k výběru zhotovitele stavby a místem plnění součinnosti 
potřebné k podání žádosti o dotaci je sídlo Objednatele nebo jiné Objednatelem písemně 
určené místo; 

c) místem plnění inženýrské činnosti je sídlo Objednatele, místo provádění stavby nebo jiné 
Objednatelem písemně určené místo; 

d) místem plnění výkonu DP v průběhu realizace stavby je sídlo Objednatele, místo provádění 
stavby nebo jiné Objednatelem písemně určené místo.  

6.6. Předání plnění dle Smlouvy bude provedeno vždy osobně, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

6.7. O termínu předání plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat 
alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným termínem předání plnění. 

6.8. Objednatel je povinen převzít pouze úplné Dílo, případně jeho část, bez vad a nedodělků.  

6.9. O předání a převzetí Díla či jeho součásti bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu jsou identifikační 
údaje obou Smluvních stran, rozsah předávaného plnění a případné výhrady Objednatele 
k předávanému plnění Díla nebo jeho součásti. 

6.10. Okamžikem předání Díla či jeho součásti se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu 
zástupcem Objednatele. 

6.11. Dokončením Díla a splněním předmětu Smlouvy se rozumí okamžik: 

a) dokončení projektové dokumentace nebo její části a předání Objednateli; 

b) poskytnutí Souvisejících plnění.  



Stránka 6 z 16 

6.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. 

VII.  
Cena za provedení Díla 

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Projektové 
dokumentace a Související činnosti dle této Smlouvy v následující výši: 

Cena bez DPH 200.000,- Kč 

DPH 21% 42.000,- Kč 

Cena celkem s DPH 242.000,- Kč 

7.2. Cena za Projektovou dokumentaci a Související činnosti dle odst. 7.1 Smlouvy je složena z cen za 
jednotlivé části Projektové dokumentace a Souvisejících činností, které jsou sjednány v následující 
výši: 

a) cena za projektovou dokumentaci DSP činí……………………………120.000,- Kč bez DPH; 

b) cena za inženýrskou činnost činí  ……………………………………….20.000,- Kč bez DPH; 

c) cena za projektovou dokumentaci DPS vč. poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele 
stavby a poskytnutí součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci činí 60.000,- Kč bez 
DPH; 

d) cena za výkon DP po celou dobu realizace stavby činí 800,- Kč bez DPH za jednu hodinu 
jeho výkonu. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli pouze skutečně odpracovaný, 
vykázaný a Objednatelem odsouhlasený celkový počet hodin výkonu této činnosti dle 
hodinové sazby. Celkový objem výkonu této činnosti nesmí přesáhnout 50 hodin, což je 
předpokládaný maximální objem výkonu této činnosti. 

Cena za výkon DP po celou dobu realizace stavby v rozsahu 50 hodin činí celkem 40.000,- 
Kč bez DPH. 

7.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za Dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 
nepřekročitelná, úplná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, a jeho zisk. 

7.4. Cena Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

7.5. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 
poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

7.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Smlouvy (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze 
nárokovat pouze ty změny, u kterých se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení projekčních prací. Veškeré vícepráce či 
méněpráce budou řešeny v souladu se ZZVZ. 
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7.7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle čl. VII odst. 7.6 
písm. b) Smlouvy, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že její změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se ZZVZ. 

7.8. Sjednání změny ceny Díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke Smlouvě.  

7.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 
Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou a v souladu se ZZVZ. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele 
na změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

7.10. Dojde-li ke změně ceny předmětu Smlouvy v důsledku změny příslušné sazby DPH, není Zhotovitel 
povinen oznámit nutnost jejího překročení Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny již samotnou změnou sazby DPH. 

7.11. Smluvní strany se dohodly, že realizace předmětu Smlouvy je podmíněna schválením finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem Objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky v potřebné výši, Smluvní strany se dohodly vzájemnou dohodou, 
resp. dodatkem k této Smlouvě, upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí. 

7.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

VIII.  
Platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 
daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem Objednateli. 

8.2. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 435 občanského zákoníku. Nemá-li Faktura tyto náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.3. Faktura bude Zhotovitelem vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele z ní vzešlé bylo 
splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento bankovní účet musí být 
zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem DPH jako bankovní účet 
určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. Nemá-li Faktura tuto náležitost, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat Zhotovitelem následujícím způsobem:  

a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na Cenu za Projektovou 
dokumentaci po jejím řádném předání Objednateli. V případě provádění Projektové 
dokumentace ve více stupních je Zhotovitel oprávněn fakturovat tu část ceny, která připadá 
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na daný stupeň Projektové dokumentace, a to po řádném předání stupně Projektové
dokumentace Objednateli;

b) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na Cenu za výkon DP po
celou dobu realizace stavby, a to jako poměrnou část odpovídající počtu provedených hodin
výkonu DP za kalendářní měsíc, ve kterém byl výkon DP Zhotovitelem prováděn.

8.5. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy.

8.6. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po
dni doručení faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí platby
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

8.7. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím
doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty
(e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli k úhradě
Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena.

8.8. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů:

Osobně na podatelnu Objednatele;

e-mailem na adresu:

datovou zprávou do datové schránky Objednatele.

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým
plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. V
případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle
§ 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu
splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení
a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní
doklady, vysvětlující informace apod.

8.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou jemu vzniklou pohledávku za Objednatelem, vyplývající
ze Smlouvy nebo s ní související, třetí osobě.

8.12. Zhotovitel nemá právo provést jednostranné započtení své pohledávky za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související.

IX.
Provádění Díla
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9.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů jemu daných Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 83 ZZVZ ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy. 
Zhotovitel může změnit tyto kvalifikační poddodavatele jen ve výjimečných a odůvodněných 
případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

9.4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

X.  
Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.  

10.3. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve a jestliže: 

a) poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli; 

b) poddodavatel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

c) poddodavateli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

d) probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
poddodavatele byl zcela nepostačující; 

e) dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce podle zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění. 

Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel 
(byla-li ve Veřejné zakázce kvalifikace poddodavatele požadována nebo jedná-li se 
o poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce dle §83 ZZVZ) 
a k výběru nového poddodavatele musí Objednatel udělit souhlas. 

10.5. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle § 105 odst. 3 věty první ZZVZ a kteří se následně 
zapojí do plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem identifikováni před zahájením toho plnění, které 
budou poskytovat. 
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XI.
Spolupůsobení Objednatele

11.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednávat
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

11.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli na jeho žádost potřebné podklady nebo
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací či potřeba Zhotovitele, a to ve lhůtě umožňující splnění
termínů uvedených v článku VI Smlouvy.

XII.
Odpovědnost za vady

12.1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými
ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním zákonem, ZZVZ,
provádějícími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými
Objednatelem, zadávacím řízením Veřejné zakázky, pokyny udělenými Objednatelem nebo jím
určenou osobou a touto Smlouvou.

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že poskytnutím Licence a jejím výkonem Objednatelem, nebudou
porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

12.3. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení
dle této Smlouvy.

12.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí škody
vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či opomenutím.
To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů Zhotovitele.

12.5. Záruka za jakost Díla, po kterou Objednatel může uplatnit vady Díla u Zhotovitele, je stanovena na
60 měsíců ode dne předání Díla či jeho jednotlivé části.

12.6. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele nebo případně elektronicky
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu

. V oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev.
Přijetí oznámení o reklamaci potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je
uplatněna včas, jestliže je odeslána Zhotoviteli nejpozději poslední den doby trvání záruky za jakost
Díla.

12.7. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze zjištěné
vady.

12.8. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. Odstranění
vady musí Zhotovitel provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem.

12.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na:

a) odstranění vady jinou osobou se shodnou kvalifikací jako Zhotovitel a na náklady
Zhotovitele;

b) slevu z ceny Díla;

c) odstoupení od Smlouvy.
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Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 
uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat.  

12.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

12.11. O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 
zjištěných Objednatelem, způsob jejich odstranění a související časové údaje. 

12.12. Doba dle čl. XII odst. 12.5 se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad Objednatelem 
a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 
– 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  
Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle 

13.1. Vlastnické právo k Dílu nebo jeho částem přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
Objednateli. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1976 a § 2599–2603 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

XIV.  
Sankce 

14.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění předmětu Smlouvy, může Objednatel 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení.  

14.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vzniklé vady Díla nebo jeho části ve sjednané době, může 
Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jednotlivé ceny připadající na danou část Díla 
dle čl. VII odst. 7.2 Smlouvy, u které došlo k prodlení s odstraněním vzniklé vady. Objednatel má 
nárok na smluvní pokutu za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad, a to až do řádného 
odstranění vytčených vad Díla. 

14.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s termínem plnění Souvisejících činností spočívajících v 
poskytnutí součinnosti Zhotovitele potřebné k výběru zhotovitele stavby a součinnosti Zhotovitele 
potřebné k vyřízení žádosti o dotaci, může Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení s poskytnutím součinnosti.  

14.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu, ověřené kopie nebo kopie pojistné smlouvy dle čl. XV odst. 15.2 Smlouvy. 

14.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. 
Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty první, je 
Objednatel oprávněn uplatnit snížením ceny fakturované za jakoukoliv část Díla Zhotovitelem.  

14.6. V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí Projektové dokumentace a výkazem 
výměr z titulu vady Projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 8 % z následně vzniklých víceprací při realizaci stavby vč. DPH. 
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14.7. Pokud se Smluvní strany ocitnou v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo 
nebo jiného peněžitého plnění dle Smlouvy, náleží druhé Smluvní straně za každý den takového 
prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že 
porušení povinnosti nezavinil. 

14.9. Právo Objednatele na uhrazení smluvní pokuty, dle výše uvedených ujednání, nebrání Objednateli 
uplatnit též právo na náhradu jemu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje nebo na 
dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XV.  
Pojištění Zhotovitele 

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené profesní pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem 
činnosti Zhotovitele minimálně ve výši, jaká byla stanovena ve Veřejné zakázce, a to po celou dobu 
trvání závazku z této Smlouvy vyplývající. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná 
nebezpečí.  

15.2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele předložit Objednateli originál, 
ověřenou kopii nebo kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu. 

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XVI.  
Změna Smlouvy 

16.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

16.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí toto bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 
provádění přerušit. 

16.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla nebo 
jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. příloh, 
které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 
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XVII.  
Zánik Smlouvy 

17.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou obou Smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem; 

d) uplynutí sjednané doby dle čl. XVII odst. 17.4 Smlouvy.  

17.2. Obě Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

17.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) bude Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Smlouvy nebo jeho části o více než 
kalendářních 30 dní; 

b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle Smlouvy a porušení smluvní povinnosti nebude 
odstraněno ani v dodatečné lhůtě 14 dnů; 

d) Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele; 

e) dojde k neoprávněnému zastavení či přerušení prací na Projektové dokumentaci nebo 
Souvisejících činnostech na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto Smlouvou; 

f) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné 
Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

g) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či 
zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy; 

h) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XV Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře do 3 
pracovních dní novou pojistnou smlouvu; 

i) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

j) Zhotoviteli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

k) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, v platném znění. 

17.4. Nedojde-li ze strany Objednatele k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby do 3 let ode 
dne převzetí bezvadné Projektové dokumentace nebo její poslední části, závazky dle této Smlouvy 
zanikají uplynutím času. To platí zejména pro výkon DP. Strany se dohodly, že po zániku Smlouvy 
uplynutím času zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody a sankcí. 

17.5. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek v ní 
sjednaných. 
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17.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé 
Smluvní straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcí a čl. XVII 
odst. 17.8 Smlouvy. 

17.8. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 
předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 
předání bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
Společně s nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj 
Zhotovitel k plněním předmětu Smlouvy získal, zejména smlouvy, dokumenty, výkresy a jiné. 

17.9. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, dojde-li ke snížení schválených finančních prostředků 
v rozpočtu statutárního města Prostějova takovým způsobem, že předmět Smlouvy nebo stavbu 
nebude možné financovat z takto určených finančních prostředků. Objednatel může dle tohoto 
bodu Smlouvu vypovědět pouze do okamžiku zahájení prací Zhotovitele na Projektové 
dokumentaci nebo jejím jednotlivém stupni. Účinky výpovědi nastávají dnem jejího doručení 
Zhotoviteli. 

17.10. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce již 
vykonané, a to za podmínek daných touto Smlouvou. 

17.11. Závazky z této Smlouvy přechází i na právní nástupce obou Smluvních stran, není-li tento přechod 
zákonem vyloučen. 

XVIII.  
Licenční ujednání 

18.1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 
autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy. 

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 
částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat 
třetím osobám.  

18.3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen 
„Licence“). 

18.4. Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) Licence je výhradní; 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu a jeho částem; 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově); 

d) množstevní rozsah Licence není nijak omezen; 
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e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 
osobám. 

18.5. Objednatel není povinen Licenci využít. 

18.6. Objednatel jako výhradní nabyvatel Licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití Díla a jeho částí. 

18.7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoliv 
úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými 
díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z Licence 
využívat. 

18.8. Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla 
(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem jsou 
zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána 
bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití Licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 
z využití Licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku. 

XIX.  
Závěrečná ustanovení 

19.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku.  

19.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 
souvislosti, je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

19.3. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle 
příslušných právních předpisů, zveřejněna dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně 
příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní. 

19.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy 
třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

19.5. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky s platností originálu. 

19.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva podléhá 
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.  

19.7. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy 
v Registru smluv. 

19.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon tak 
jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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19.9. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc 
delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem. 

 

 

V Prostějově, dne  V Jihlavě, dne  
 
 
 
 
 
 
…….………………………… ………..……………………… 
Ing. Petr Brückner Alena Bišofová 
vedoucí odboru rozvoje a investic jednatel společnosti  
Objednatel Zhotovitel  
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