

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupené: Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s.,
číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**Příkazce**“),
na straně jedné

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5
zastoupený: Radomilem Havrdou, předsedou správní rady
Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady
Jakubem Papouškem, členem správní rady
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
číslo účtu: 43-379060277/0100
(dále jen „**Příkazník**“),
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1 Příkazce je podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkem stavby: „**Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE**“ (dále jen „Stavba“), která je financována z veřejného rozpočtu.
- 1.2 Stavba bude provedena podle:
 - a) Projektové dokumentace zpracované spol. MOTION construction s.r.o. v 03/2021, zastoupená Ing. Jiřím Dvořákem, ČKAIT 0013777, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci a technické specifikace fotbalových střídaček.
 - b) Nabídky zhotovitele: soupis výkonů (slepý rozpočet) a položkový rozpočet.
- 1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené se zhotovitelem Stavby vybraným v zadávacím řízení (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.4 Příkazce, jakožto stavebník, je podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Stavby

fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.5 Vzhledem k výše uvedenému provedl poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE – TDS**“, a vybral v něm nabídku Příkazníka.
- 1.6 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění závazku podle této smlouvy a ke splnění veškerých povinností z ní vyplývajících.
- 1.7 Na projekt „Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE“ byla Příkazci poskytnuta dotace z výzvy č. 39/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Karlovarský kraj, vyhlášené v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027.

Čl. 2

Předmět smlouvy

- 2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Příkazce obstará technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou.
- 2.2 Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádně vykonanou činnosti TDS podle této smlouvy odměnu ve výši a způsobem podle této smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost k plnění smlouvy.
- 2.3 Smlouva je uzavřena za účelem zajištění řádné, včasné, kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve prospěch příkazce prováděné investorsko-inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě o dílo.
- 2.4 Příkazem se pro účely této smlouvy také rozumí uskutečňování právních jednání na základě zmocnění, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, které příkazník při výkonu příkazu dle této smlouvy užíval, a které jsou ve vlastnictví příkazce, zpět příkazci.

Čl. 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 3.1 Příkazník se zavazuje v rámci obstarání činností TDS podle čl. 2 odst. 2.1 provádět zejména následující činnosti:
 - a) seznámení se všemi podklady a s projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - b) účast jako přizvaný odborník hodnotící komise na hodnocení nabídek podaných účastníky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby „**Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE**“, a to i při opakování zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to až do zadání veřejné zakázky;
 - c) odevzdání staveniště zhotoviteli/ům Stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště;
 - d) účast na základním směrovém a výškovém vytýčení Stavby prováděné zhotovitelem/i Stavby;

- e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i Stavby před zahájením prací;
- f) svolávání a řízení kontrolních dnů Stavby (min. 1x za 7 kalendářních dní), na něž vždy zve zástupce všech zúčastněných;
- g) provádění zápisů z kontrolních dnů Stavby, včetně záznamu nápravných opatření z jednání;
- h) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů Stavby a kontrola stavby min. 2x za 7 kalendářních dní);
- i) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení na Stavbu a opatření stavebního dohledu na dobu realizace Stavby;
- j) kontrola dodržování podmínek poskytnuté dotace dle dotačního titulu specifikovaného v čl. 1 odst. 1.7;
- k) hlášení archeologických nálezů příslušným orgánům;
- l) kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se Stavba realizuje (změny v průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace dokončených částí Stavby (neprodleně při změně či dokončení části Stavby);
- m) informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu;
- n) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek (tzv. vícepráce a méněpráce), které mohou vzniknout v průběhu výstavby, Příkazci se stanoviskem (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu);
- o) projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby, v průběhu výstavby s Příkazcem a zhotovitelem/i Stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku požadavku); v rámci plnění této smlouvy není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce;
- p) vyjadřování ke změnovým listům během výstavby formou stanovisek,
- q) soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo, včetně jejich odsouhlasení a předložení k úhradě Příkazci (při každé fakturaci prací zhotovitelem/i Stavby); důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec Smlouvy o dílo (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce příkazce podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů), cenové soustavy ÚRS.
- r) kontrola všech částí prací a dodávek v rámci celé Stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším technologickém postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku (vždy při jejich instalaci a před zakrytím);
- s) zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob Stavbou dotčených při kontrole dokončených částí nebo před zakrytím či zneprístupněním (v případě potřeby);

- t) zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
- u) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i Stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby);
- v) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce na stavbě;
- w) kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací Stavby a s dalšími podmínkami Smlouvy o dílo; kontrolu v místě stavby provádí příkazník dle potřeb a postupu realizace stavby v rozsahu min. 3x týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku;
- x) průběžná kontrola souladu postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního harmonogramu Stavby a ustanoveními Smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele/ů na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí;
- y) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání a soustředování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) od zhotovitele/ů Stavby;
- z) průběžná kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby;
- aa) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;
- bb) uplatňování námětů směřujících ke z hospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby;
- cc) spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;
- dd) zajištění a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich částí, účast na jednání o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené Stavby nebo jejich částí;
- ee) kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel/é Stavby k odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejich částí, a následné předání veškerých písemností Příkazci;
- ff) zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Stavby před dokončením a podepsáním protokolu o odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejich částí mezi zhotovitelem a Příkazcem;
- gg) kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech;
- hh) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení, a zajištění splnění podmínek tohoto rozhodnutí;
- ii) účast na kolaudačním řízení;
- jj) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i Stavby v termínu dohodnutém se zhotovitelem/i Stavby a Příkazcem;

- kk) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování Stavby, jedná se zejména o podklady pro konečnou platbu;
 - ll) kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu Stavby dle struktury rozpočtu za projekt jako celek; průběžné čerpání (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem/i Stavby bude transparentní;
 - mm) zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace Stavby a mají přímou souvislost s dozorem nad prováděním Stavby (dle potřeby);
 - nn) pořízení fotodokumentace a případně videozáznamu o pracovním výkonu a činnostech zhotovitele/ů Stavby v době, kdy se realizuje na staveništi stavební činnost, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení smlouvy příkazci na nosiči USB;
 - oo) kontrola dodržování předpisů protipožární ochrany, předpisů na ochranu životního prostředí a vyžadování na koordinátorovi BOZP předkládání zpráv o dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - pp) spolupráce s příkazcem při reklamacích a záručních opravách dle Smlouvy o dílo (záruční doba bude stanovena v délce 60 měsíců od řádného předání a převzetí dokončené Stavby).
 - qq) Kontrola zpracování Zprávy o průběhu prací. Zprávy o průběhu prací zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci realizace nápravných opatření je nutné předložit závěrečnou zprávu.
- 3.2 Součástí plnění v rámci výkonu TDS jsou rovněž veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění Příkazníka v této smlouvě výslovně nespecifikované, které Příkazník vzhledem ke své odbornosti, znalosti staveniště a jiným okolnostem plnění mohl a měl předpokládat, přičemž odměna za ně je v plném rozsahu zahrnuta v odměně uvedené v čl. 7 odst. 7.1.

Čl. 4

Povinnosti Příkazníka

- 4.1 Příkazník se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat služby příkazníka dle čl. 2 odst. 2.1 a čl. 3 smlouvy s maximální odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem této smlouvy, zájmy příkazce a podle pokynů příkazce, které jsou příkazníkově známy nebo které musí znát, poskytovat služby v koordinaci a nepřetržité spolupráci s příkazcem, a to v rozsahu potřebném pro řádný průběh a dokončení Smlouvy o dílo a všech plnění s tím souvisejících.
- 4.2 Příkazník se zavazuje, že veškeré činnosti dle této smlouvy budou zajišťovány autorizovanou osobou či osobami ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké součinnosti s ním.
- 4.4 Příkazník je povinen v rámci výkonu činností TDS na staveništi postupovat s náležitou odbornou péčí, poctivě, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy a zájmy Příkazce, které zná nebo musí znát.

- 4.5 Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu činností TDS na staveništi (při plnění příkazu) nebo i mimo něj a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy.
- 4.6 Podá-li Příkazce Příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je Příkazník povinen na tyto skutečnosti Příkazce bezodkladně upozornit, a to včetně podání vysvětlení, v čem nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost spočívá. Bude-li Příkazce na podaných pokynech trvat, je Příkazník povinen pokračovat v plnění příkazu a současně je oprávněn písemně požadovat po Příkazci, aby setrvání na původních pokynech Příkazníkovi písemně potvrdil.
- 4.7 Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytně nutné a Příkazník nemůže včas získat souhlas Příkazce. O skutečnostech, kdy se Příkazník odchýlí od písemných pokynů Příkazce, je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k odchýlení od pokynu došlo, písemně vyrozumět.
- 4.8 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, a to i po ukončení této smlouvy, které se při plnění příkazu podle této smlouvy dozví, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí informace ukládá obecně závazný právní předpis nebo kdy jej Příkazce zprostil mlčenlivosti.
- 4.9 Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu Příkazci podklady a věci, které za Příkazce převzal při plnění příkazu podle této smlouvy.
- 4.10 Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jednou měsíčně, vždy nejpozději k 10. dni každého kalendářního měsíce, písemně informovat Příkazce o plnění příkazu podle této smlouvy. Tím není dotčeno právo Příkazce žádat po Příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době trvání smlouvy.
- 4.11 Příkazník je povinen umožnit Příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu smlouvy za účelem kontroly plnění této smlouvy.
- 4.12 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k právnímu jednání za Příkazce při zabezpečování všech činností podle této smlouvy a Příkazník plnou moc přijímá. Pro odstranění pochybností se sjednává, že Příkazník není oprávněn uzavírat za Příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy o dílo, převzít Stavbu či její část, potvrdit odstranění vady Stavby či vadného plnění zhotovitele Stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za Příkazce nebo uplatňovat za Příkazce jakékoliv pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo realizovat práva, vzdávat se jakýchkoliv pohledávek za Příkazce či započítávat jakékoliv pohledávky jménem Příkazce, zasahovat do jakýchkoliv provozních záležitostí Příkazce, pokud k tomu Příkazce Příkazníkovi neudělí plnou moc.
- 4.13 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a touto smlouvou.
- 4.14 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka.
- 4.15 Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 3 000 000,- Kč. Příkazník

se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění díla.

Čl. 5

Povinnosti Příkazce

- 5.1 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi ke dni předání staveniště zhotoviteli Stavby podle čl. 1 odst. 1.3, popř. jakmile to bude možné, zejména tyto podklady (v elektronické podobě):
 - a) kopii dokumentace podle čl. 1 odst. 1.2;
 - b) kopie všech vydaných rozhodnutí stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů vztahujících se ke Stavbě,
 - c) kopii Smlouvy o dílo vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, harmonogramu provádění Stavby,
 - d) případné dodatky Smlouvy o dílo.
- 5.2 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, neuvedené v předchozím odstavci, které považuje za podstatné a které mají přímý dopad na provádění Stavby, její dokončení a užívání.
- 5.3 Příkazce se zavazuje vyrozumět Příkazníka o všech případných změnách v požadavcích na zhotovení Stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů nebo stavebního úřadu.
- 5.4 Příkazce je povinen účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení postupu Příkazníka podle této smlouvy, přičemž Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín jednání alespoň pět dnů předem.
- 5.5 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka v dostatečném předstihu ke všem důležitým jednáním týkajícím se vykonávané činnosti podle této smlouvy.

Čl. 6

Doba trvání příkazu a místo plnění

- 6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy od uzavření této smlouvy do vydání kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se Příkazník provádět činnosti podle této smlouvy do odstranění těchto vad a nedodělků.
- 6.2 Předpokládaný termín předání staveniště Stavby je duben 2025 a předpokládaný termín dokončení Stavby je do 4 měsíců od předání staveniště. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Příkazce, má Příkazník právo na přiměřené prodloužení doby trvání příkazu či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Za to mu náleží odměna v poměrné části z ceny sjednané dle odst. 7.1.
- 6.3 Místem plnění výkonu činností TDS je staveniště Stavby a dále sídlo Příkazce a sídlo Příkazníka s tím, že Příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat Příkazci vždy v sídle Příkazce uvedené v záhlaví této smlouvy.

Čl. 7

Odměna Příkazníka a platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDS, jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, činí **84 000 bez DPH** (slovy: osmdesát čtyři tisíc korun českých).
- 7.2 Je-li Příkazník plátcem DPH, připočte se k odměně podle předchozího odstavce DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 7.3 Odměnu podle odst. 7.1 uhradí Příkazce Příkazníkovi, a to na základě dílčích faktur a konečné faktury vystavené Příkazníkem a doručené na adresu Příkazce. Příkazce neposkytne Příkazníkovi na provedení předmětu smlouvy zálohy.
- 7.4 Odměna dle odst. 7.1 bude příkazníkovi hrazena na základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem a předaných Příkazci. Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou dle postupu stavebních prací do výše 95 % odměny dle odst. 7.1.
- 7.5 Do patnácti (15) dní po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného na dokončenou Stavbu příslušným stavebním úřadem, popř. po předání a převzetí dokončené Stavby, pokud kolaudační rozhodnutí Stavba nevyžaduje, nebo po odstranění vad a nedodělků Stavby, přičemž rozhodná je skutečnost, která nastane později, bude Příkazníkem vystavena a Příkazci předána konečná faktura na zbývající část ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené na základě dílčích faktur.
- 7.6 Odměna podle odst. 7.1 se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění Příkazníka podle této smlouvy a zahrnující veškeré náklady Příkazníka na provádění činností podle této smlouvy, zohledňující změny cen vstupů a cenové úrovně.
- 7.7 Příkazník potvrzuje, že výše odměny uvedená v odst. 7.1 zahrnuje veškeré jeho náklady nezbytné pro řádné provedení všech činností specifikovaných v této smlouvě včetně veškerých předpokládaných rizik, vlivů, překážek a inflace během provádění činností TDS a rovněž, nikoli však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných specialistů a poradců Příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením podkladů poskytnutých Příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle smlouvy včetně jednání při kolaudaci, mzdy, odměny, cestovné a stravné, jakož i náklady na ubytování zaměstnanců Příkazníka, až do doby splnění této smlouvy.
- 7.8 Výše odměny může být změněna pouze v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde k prodloužení realizace Stavby z důvodu navýšení objemu prací nebo ke změně sazby DPH.
- 7.9 Fakturovaná odměna je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení faktury Příkazci, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Příkazníka. Za den úhrady odměny se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. O skutečnostech podle věty první, rozhodných pro vystavení faktur, Příkazce Příkazníka v přiměřené době vyrozumí.
- 7.10 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude-li mít jiné závady v obsahu vč. chybně vyúčtované odměny nebo DPH, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi vrátit spolu s uvedením či vyznačením důvodu vrácení a Příkazník je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena Příkazci.

Čl. 8

Sankční ustanovení

- 8.1 V případě, že Příkazník poruší nebo nesplní povinnost podle čl. 3 nebo čl. 4, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti bez ohledu na zavinění.
- 8.2 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě.
- 8.3 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 8.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti Příkazníka, a to v plné výši.
- 8.5 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, vč. odstoupení od smlouvy.
- 8.6 Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním Stavby uložena pokuta či jiná sankce z důvodů zcela či zčásti na straně Příkazníka, je Příkazník povinen k úplné náhradě takové škody Příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně Příkazcem nebo zhotovitelem Stavby bez porušení povinnosti Příkazníka. Škodu Příkazník do 15 dnů poté, kdy k tomu bude Příkazcem písemně vyzván, a to na účet uvedený ve výzvě.

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení povinnosti se považuje jednak takové porušení, o kterém to stanoví zákon, jednak
- a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění Příkazníkem;
 - b) prodlení Příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy delší než 7 kalendářních dnů;
 - c) neuzavření pojistné smlouvy Příkazníkem podle čl. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zánik takové pojistné smlouvy;
 - d) proti Příkazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek Příkazníka nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo Příkazník vstoupí do likvidace.
- 9.2 Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené smluvní povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě.
- 9.3 Právní účinky odstoupení nastanou s účinky do budoucna dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 9.4 Odstoupením od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody ani těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy.

- 9.5 V případě ukončení této smlouvy odstoupením před řádným splněním předmětu této smlouvy je Příkazník povinen neprodleně po odstoupení předat Příkazci veškeré dokumenty, podklady či doklady, které převzal od Příkazce nebo převzal od zhotovitele Stavby nebo třetích osob pro Příkazce nebo které byly pořízeny Příkazníkem pro Příkazce.

Čl. 10

Kontaktní osoby

- 10.1 Jednání mezi smluvními stranami, udělování pokynů, poskytování součinnosti a předávání informací pro potřeby plnění této smlouvy se bude uskutečňovat prostřednictvím kontaktních osob.
- 10.2 Kontaktními osobami podle předchozího odstavce jsou:
- a) za Příkazce:
 - ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
 - ve věcech technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: 354 228 340, 606 071 417
e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz
Bc. Jan Procházka, tel.: 354 228 352, 725 009 040
e-mail: jan.prochazka@mu-sokolov.cz
 - b) za Příkazníka (osoba vykonávající činnost TDS na Stavbě):
 - ve věcech smluvních: Bc. Veronika Bednářová, tel. 725 335 947, e-mail: veronika.bednarova@ds-plus.cz
 - ve věcech technických: Petr Spilka, tel.: 723 540 489, e-mail: petr.spilka@ds-plus.cz
Ing. Robin Kappl, Dis., tel.: 602 574 191, e-mail: robin.kappl@ds-plus.cz
- 10.3 Změna kontaktních osob uvedených v předchozím odstavci nevyžaduje změnu této smlouvy, smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty Příkazce.
- 11.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 11.3 Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 11.4 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, schválenými a podepsanými

oběma stranami.

- 11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 11.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, Smlouva je podepsána vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 11.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne

V Karlových Varech dne

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Jakub Papoušek, člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.

Krycí list nabídky na akci:

Výkon TDS

„Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE“

Údaje o účastníkovi

Obchodní jméno	DS engineering PLUS, a.s.
Zastoupená	Radomilem Havrdou, předsedou správní rady Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady Jakubem Papouškem, členem správní rady
Sídlo	K Hájm 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa	Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
IČ	279 55 834
DIČ	CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316
Právní forma	akciová společnost
Telefon	725 335 947
E-mail	veronika.bednarova@ds-plus.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Bc. Veronika Bednářová

Cenová nabídka celkem

Nabídková cena díla bez DPH	84 000	Kč
Celkem 21 % DPH	17 640	Kč
Celková cena včetně DPH	101 640	Kč

Předpokládaná doba realizace: 05/2025 – 10/2025

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s výkonem činnosti.

V Karlových Varech

.....
Jakub Papoušek
člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.