



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01JISE8

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008324/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	08.01.2025
	Termín plnění :	30.06.2025

Dodavatel :	Odběratel :
ABRAS projektový ateliér s.r.o. Dvorská 1896/28 67801 Blansko IČO: 60751151 DIČ: CZ60751151	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon autorského dozoru v oblasti stavební části při realizaci stavby s názvem Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 2. etapa.

Předmětem výkonu AD je zejména:

- účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně),
- účast na jednáních v průběhu stavby,
- kontrola realizované výstavby v souladu s PD,
- případné potřebné projekční práce,
- zodpovídání dotazů, komunikace aj. se všemi účastníky stavebního procesu.

Předpoklad 18 týdnů po 6 hodinách, 1h/ 800 Kč. Předpoklad bez DPH 86.400,00 Kč.
Fakturace dle skutečně odpracovaných hodin.

Cena plnění (včetně DPH):

104 544,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 8. 1. 2025

Razítko a podpis: