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Smlouva o dílo č. 9-BVT-035-0-2017
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka
Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele

	Zastoupen ve věcech technického dozoru:
	Ing. Antonín Hrabal

	Telefon:
	

	E-mail:
bankovní spojení: 

číslo účtu:  



	hrabal@vak-bv.cz



1.2 Zhotovitel:  
	Název obchodní firmy:
	TRASKO, a.s.

	Sídlo:

	Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	25549464
CZ25549464

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
	Petr Kapounek, předseda představenstva
Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie

	Kontaktní osoba:
	Ing. Štěpán Leitner

	Telefon:
	

	E-mail:

	s.leitner@trasko.cz


bankovní spojení:                              
číslo účtu:                                          
I.  Předmět díla

2.1  Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:
„V. Pavlovice – Nám. 9. května, sanace kanalizace“
Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „V. Pavlovice – Nám. 9. května, sanace kanalizace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. 5. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 3. této smlouvy.

Dílo spočívá v provedení bezvýkopové opravy kanalizace ve Velkých Pavlovicích na Náměstí 9. května, jde o opravu úseku délky 259 m DN 300, 500. Zhotovitel v rámci plnění zajistí:

· Dopravu
· Dopravní značení včetně zajištění povolení omezení provozu

· Čištění a monitoring kanalizace včetně případného frézování překážek

· Případné nutné výkopové práce spojené s rozšířením šachet a jejich uvedení do původního stavu

· Přečerpávání splašků

· Otevření přípojek

· Zapravení přípojek injektáží pomocí maltových či pryskyřičných směsí speciálně k tomu určených

· Zapravení rukávců v šachtách zednicky pomocí na cement vázaných antikorozních malt 

 Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
III.   Doba a místo plnění 

3.1    zahájení:   

    


  1. 8. 2017 – předpoklad
          ukončení:                     

                  
31. 8. 2017 
3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě písemné výzvy zhotovitele.
3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění:  Velké Pavlovice – Nám. 9 května,   kraj Jihomoravský.
IV.     Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální,  platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla a včetně přípravných prací spojených s provedením zařízení staveniště a jeho odstraněním. 

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:
· pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
4.3 Cena díla: 

· cena celkem bez DPH



Kč 1 649 256,-

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá  z  podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  sjednané  ceny, je  zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli   vzniká   právo   na   zvýšení  sjednané  ceny  teprve  po  odsouhlasení  ze  strany objednatele.  Objednatel  je  povinen  se  k  návrhu  vyjádřit  nejpozději  do  deseti  dnů  ode  dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy. 
5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. 
Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.
5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.
Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat. 
5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů  je třicet dní od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.
5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo
VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby,  prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.
6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností. 
6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích. 
6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany. 
6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

7.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 
Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
7.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:
· Protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokoly)

· Optická kontrola po provedení sanace – kontrola tvorby vrapů a nehomogenity materiálu – záznam kamerové prohlídky
· Laboratorně technická kontrola vytvrzeného rukávce dle ČSN EN ISO 11296-4  prokazující dosažení navrhovaných pevnostních charakteristik (E-modul, krátkodobé napětí v ohybu) a tloušťku stěny staticky relevantní vrstvy.  Vzorek pro laboratorní kontrolu musí být odebrán za přítomnosti zástupce investora. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.4 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.
Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a  nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
7.5 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
7.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
VIII.       Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.
8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci. 
8.3  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.
8.4  V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.
8.5  Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6  V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.
8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednanému účelu a podrží si ujednané nebo obvyklé vlastnost.

Záruční doba počíná běžet prvního dne následujícího po dni předání díla bez vad a nedodělků.
Vadu je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.
9.2 Záruka se nevztahuje:

· na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby,  užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
· na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.
10.2  Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně  podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným  „Dodatek ke smlouvě č.“
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3  Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu  smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč  500,--, za každý den prodlení s odstraněním každé vady. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení,  při nedodržení sjednané lhůty úhrady.
XII. Závěrečná ustanovení

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.
Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 31. 7. 2017


                  Ve Vyškově dne: 19. 7. 2017 
Ing. Pavlína Vlková


                     
       Petr Kapounek
ředitelka           




       předseda představenstva
za objednatele
                



       za zhotovitele
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