



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 201700192/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AVE Kolín, s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02
zastoupený: Mgr. Věru Suchomelovou, Ing. Karlem Sovou, jednatelem
IČ: 25148117
DIČ: CZ 25148117
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Lichtenberg
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aléla Vokounová

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujícím textu smlouvy o dílo.**

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Podzemní kontejnery Český Brod“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování 2 stanovišť podzemních kontejnerů na separovaný odpad, ve městě Český Brod v místě u kostela (stavba 1) a u školy (stavba 2). Obě stavby leží v památkové zóně. Každá ze staveb bude mít půdorysný rozměr 17,6 m², budou založeny v hloubce cca 2,2 m; úprava povrchu pochozí plochy kontejnerů bude dle PD; úprava povrchů dotčených stavbou bude ve stejné skladbě a vzhledu jako stávající v ploše cca 20,0 m².

1.2. Rozsah prací je dán projektovými dokumentacemi pod názvy: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě – stanoviště „U kostela“ (stavba 1) a Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě . stanoviště „Za školou“ (stavba 2) zhotovenou DSP/DPS zpracovaná 8/2016 společností společností Komprim s.r.o., Bělohorská 126, Praha 6.

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Podzemní kontejnery Český Brod“, na pozemku v obci a k.ú. Český Brod, p.č.923/1 a 923/8 v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektové dokumentace.

1.4. Dílo dále zahrnuje :

- a) Veškeré atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozborů, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
- b) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.
- c) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla.
- d) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.
- e) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.
- f) Zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu

1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Podzemní kontejnery Český Brod“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.

1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

1.7. Zhotovitel umožňuje případné provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě, že výzkum bude trvat déle než 1 týden, bude termín realizace celého díla prodloužen o prokazatelnou dobu trvání výzkumu.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 31.10. 2017.

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši **1.301.946 Kč** bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky ze dne 29.6.2017 veřejné zakázky „Podzemní kontejnery Český Brod“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 273.409 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí **1.575.355 Kč**.

Z toho cena za jednotlivé stavební objekty činí:

Podzemní kontejnery U kostela	cena bez DPH	663.303 Kč
	cena včetně DPH	802.597 Kč
Podzemní kontejnery Za školou	cena bez DPH	638.643 Kč
	cena včetně DPH	772.758 Kč


3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS.

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90% nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10% z nabídkové ceny uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po jednotlivých stavbách; nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatností.

Konečná (závěrečná) faktura bude s těmito náležitostmi:

- předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
- cena díla s odpočtem již proplacených faktur,
- částka zbývajících k úhradě.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Petr Kostkan, tel: 734 230 959, a TDS.

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Petr Lichtenberg, tel: 724 035 714

VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Ing. Adéla Vokounová,
tel: 602 625 209

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. V tom případě je podíl prací provedených subdodavateli méně než 50% z celkového rozsahu prací (oceněno dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. ZS včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.
- 7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
- 7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.
- 7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

7.11. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. CZ00000877LI16A uzavřenou s XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich, se sídlem Tuchlauben 3, 1010 Vienna Pojistná částka z tohoto pojištění činí 15.000.000,00 EUR.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a řádně vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

- a) geodetické zaměření díla v papírové podobě (3 paré) a elektronicky
- b) protokoly o shodě použitých materiálů
- c) stavební deník
- d) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů
- e) fotodokumentace z provedení stavby
- f) dokumentace skutečného provedení stavby
- g) kolaudační souhlas na obě stavby

8.2. Objednatelé jsou povinni řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla


9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., jsou objednatelé oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednatelům náklady s tím spojené.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

12.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

12.4. Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

12.5. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

13.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

13.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

13.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

14.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

14.5. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného z rozpočtu Operačního programu životní prostředí a to mimo jiné i řádně uchovávat



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – návrh smlouvy

veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31.12. 2026.

14.6. Smlouva nabývá účinnosti, pokud objednateli bude přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2. V případě, že dotace nebude poskytnuta do 31.8.2017, pozbývá smlouva platnosti.

14.7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

14.10. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn na profilu zadavatele.

14.11. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 31.07.2017.....

V Kolíně dne 28.7.2017.....

Objednatel

Zhotovitel:


.....
Bc.
starosta Český Brod


.....
.....

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Doložka: RM č. 130/2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 28.07.2017 Podpis VO

28.07.2017

10 31.7.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba 1: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - stanoviště "U kostela"

Investor: Město Český Brod

Projektant KOMPRIN s.r.o.

Datum: 08/2016

	<i>Popis</i>	<i>Cena celkem v Kč</i>
	IN celkem bez DPH	631 718
	NUZ	
	Zařízení staveniště 3 %	18 952
	Provozní vlivy 2 %	12 634
	NUZ celkem bez DPH	31 586
	<u>Investiční náklad celkem bez DPH</u>	<u>663 303</u>
	DPH 21%	139 294
	<u>Investiční náklad celkem vč. DPH</u>	<u>802 597</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba 1: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - U kostela

Objednavatel: Město Český Brod

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	631 717,51 Kč
1	Zemní práce	31 291,62 Kč
2	Vodorovné konstrukce	2 576,16 Kč
3	Komunikace	57 353,49 Kč
4	Ostatní konstrukce a práce - bourání	529 285,44 Kč
99	Přesun hmot	2 710,80 Kč
OST	Ostatní	8 500,00 Kč
Celkem		631 717,51 Kč

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					31 291,62
111101101	Odstranění trávníku	m2	65,720	3	164,30
121101103	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii	m3	19,720	82	1 617,04
113201111	Vytrhání obrub kamenných ležatých	m	8,150	93	757,95
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	13,100	108	1 414,80
131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,530	569	16 233,57
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	28,530	185	5 278,05
162701159 až 4	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1	m3	0,000	22	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	18,580	200	3 716,00
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, štěrkodrt 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp	m3	13,090	93	1 217,37
181301103	Zpětné rozhrutí ornice	m3	12,520	57	713,64
181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,890	10	178,90
Vodorovné konstrukce					2 576,16
451577777	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	17,890	64	1 144,96
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp	m2	178,900	8	1 431,20
Komunikace					57 353,49
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,660	143	2 954,38
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,930	18	646,74
	Podklad z hrubě drčeného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	35,930	38	1 365,34
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	35,930	250	8 982,50
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky, lože z MV	m2	56,590	405	22 918,95
	mat mozaika dlažební	m2	56,590	362	20 485,58
Ostatní konstrukce a práce-bourání					529 285,44
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,180	145	896,10
	mat obrubník betonový přímý	m	6,180	152	939,36
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	32,750	250	8 187,50
	mat obrubník kamenný přímý š. 250 mm	m	8,150	945	7 701,75

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	mat obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	24,600	480	11 808,00
	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů	m ²	41,710	105	4 379,55
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km			
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	30,000	185	5 550,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	1,000	44 400	44 400,00
		kpl	3,000	148 000	444 000,00
979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,360	180	964,80
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,360	41	219,76
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	0,000	10	0,00
797099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	2,910	82	238,62
	Přesun hmot				2 710,80
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,180	60	2 710,80
	Ostatní				8 500,00
	ost DIO	kpl	1,000	3 000	3 000,00
	ost Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000	2 000,00
	ost Realizační a výrobní dokumentace	kpl	1,000	500	500,00
	ost Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	3 000	3 000,00
	CELKEM				631 717,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba 2: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - stanoviště "Za školou"

Investor: Město Český Brod

Projektant KOMPRIN s.r.o.

Datum: 10/2016

Popis		Cena celkem v Kč
IN celkem bez DPH		608 231
NUZ		
Zařízení staveniště 3 %		18 247
Provozní vlivy 2 %		12 165
NUZ celkem bez DPH		30 412
<u>Investiční náklad celkem bez DPH</u>		<u>638 643</u>
DPH 21%		134 115
<u>Investiční náklad celkem vč. DPH</u>		<u>772 758</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba 2: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - Za školou

Objednavatel: Město Český Brod

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	608 231,14 Kč
1	Zemní práce	28 005,72 Kč
2	Vodorovné konstrukce	2 576,16 Kč
3	Komunikace	55 582,66 Kč
4	Ostatní konstrukce a práce - bourání	511 025,00 Kč
99	Přesun hmot	2 541,60 Kč
OST	Ostatní	8 500,00 Kč
Celkem		608 231,14 Kč

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Zemní práce				28 005,72
111101101	Odstranění trávniku	m2	49,470	3,00	148,41
121101103	Odstranění ornice pod trávnikem s uložením na mezideponii	m3	14,840	82,00	1 216,88
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	10,490	93,00	975,57
131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,530	569,00	16 233,57
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	28,530	185,00	5 278,05
162701159	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	22,00	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	18,580	120,00	2 229,60
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, šterkodrť 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp	m3	13,410	93,00	1 247,13
181301103	Zpětné rozhrnutí ornice	m3	8,730	57,00	497,61
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,890	10,00	178,90
	Vodorovné konstrukce				2 576,16
451577777	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	17,890	64,00	1 144,96
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp	m2	178,900	8,00	1 431,20
	Komunikace				55 582,66
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,760	143,00	1 109,68
	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	45,220	18,00	813,96
	Podklad z hrubě drceného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	45,220	38,00	1 718,36
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	45,220	250,00	11 305,00
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěši z mozaiky, lože z MV	m2	52,980	405,00	21 456,90
mat	mozaika dlažební	m2	52,980	362,00	19 178,76
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				511 025,00
91624113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,300	145,00	333,50
mat	obrubník betonový přímý	m	2,300	152,00	349,60
91624113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,400	250,00	4 100,00
mat	obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	16,400	480,00	7 872,00
	obnovení trávniku okolo podzemních kontejnerů	m2	29,100	105,00	3 055,50

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km	30,000	185,00	5 550,00
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	1,000	44 400,00	44 400,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	3,000	148 000,00	444 000,00
979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	5,120	180,00	921,60
979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,120	41,00	209,92
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	0,000	10,00	0,00
979099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	2,840	82,00	232,88
	Přesun hmot				2 541,60
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,360	60,00	2 541,60
	Ostatní				8 500,00
ost	DIO	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
ost	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
ost	Realizační a výrobní dokumentace	kpl	1,000	500,00	500,00
ost	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	CELKEM				608 231,14