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SMLOUVA O DÍLO 
Tuto smlouvu o dílo („Smlouva“ nebo „SoD“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 

ustanovení § 2586 a násl. a 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů („Občanský zákoník“ nebo „OZ“): 

SMLUVNÍ STRANY 

Název:  Město Přeštice 

Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ: 00257125 

Zastupuje ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta města 

Telefon, e-mail: 

na straně jedné jako Objednatel 
a 

Název:  S-Power Business Solutions s.r.o. 

Sídlo: Jeremiášova 2581/2, Stodůlky, 155 00 Praha 

IČ / DIČ: 17863368 / CZ17863368 / jsme plátci DPH 

Zastupuje ve věcech smluvních: Jan Polách, jednatel 

Telefon, e-mail: 

Technik fotovoltaických systémů: 

Telefon, e-mail: 

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 10261132/0800 

na straně druhé jako Zhotovitel 
(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na zakázku: 
FVE Přeštice ČOV a ÚV 

Projekt bude podpořen formou dotace z Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 
financované z prostředků Modernizačního fondu v rámci výzvy Modf - RES+ 4/2022. Projekt 

„FVE Přeštice ČOV a ÚV“ s reg.č. 7241400020 je spolufinancován ze systému EU pro 
obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu 

 
Smluvní strany se dohodly následovně 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci fotovoltaických elektráren 

na 2 (dva) objekty města Přeštice, čistírna odpadních vod, Nepomucká 1140, Přeštice (celkový výkon 
FV panelů je min. 33,9 kWp) a úpravna vody, ulice v Háječku, Přeštice (celkový výkon FV panelů je 
min. 31,72 kWp), jak je blíže specifikováno v přílohách této Smlouvy (dále jen „Dílo“).  

1.2 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek 
ujednaných dále v této Smlouvě.  

2. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA 
2.1 Zahájení plnění: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 



 
 

Stránka 2 z 8 
 

2.2 Ukončení plnění: nejpozději do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

2.3 Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo i před termínem uvedeným v odstavci 2.2.  
2.4 V případě prodlení Objednatele s plněním jakékoliv jeho povinnosti dle této Smlouvy, zejména 

s poskytnutím potřebné součinnosti Zhotoviteli, se přiměřeně prodlužuje doba k provedení Díla 
o dobu prodlení na straně Objednatele s plněním povinností dle této Smlouvy.  

2.5 Místem provedení Díla je: 
- čistírna odpadních vod, Nepomucká 1140, Přeštice a 
- úpravna vody, ulice v Háječku, Přeštice 

(dále jen „Místo provedení“). 

2.6 Objednatel prohlašuje, že stav Místa provedení je plně ve stavu umožňujícím provedení Díla bez 
dalších úprav a zásahů, které by mohly mít vliv na rozsah Díla či náklady Zhotovitele s takovýmito 
úpravami spojené. Není-li v této Smlouvě výslovně sjednán závazek Zhotovitele provést takovéto 
stavebně-technické úpravy budovy, tj. Místa provedení Díla, Zhotovitel není povinen takovéto práce 
provádět a je oprávněn do doby provedení takovýchto úprav provádění Díla přerušit, přičemž o dobu 
přerušení se prodlužuje doba realizace Díla. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
3.1 Smluvní cena Díla je stanovena ve výši 973 444,68 Kč (slovy: devět set sedmdesát tři tisíc čtyři sta 

čtyřicet čtyři korun českých šedesát osm haléřů) bez DPH, a to v souladu s položkovým rozpočtem, 
který je přílohou této Smlouvy (Rozpočet). Případné změny ceny Díla jsou možné pouze v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.2 Jednotkové ceny jsou je konečné a nepřekročitelné. Změna v ceně díla je možná jen důsledku změny 
DPH. 

3.3 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 
3.4 Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený 

a podepsaný soupis provedených prací objednatelem bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez 
tohoto soupisu bude faktura neúplná. 

3.5 Cena Díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH); DPH je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
a Objednatel je povinen ji uhradit společně s uvedenou Cenou Díla. Pokud kdykoliv po dobu 
provádění Díla do doby uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změnám právních předpisů 
upravujících daň z přidané hodnoty, bude Zhotovitelem sazba a plnění DPH uplatněno dle právních 
předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny Zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 10 kalendářních dnů od 
jejího doručení Objednateli. 

3.7 Faktury vystavené Zhotovitelem mohou být zasílány elektronicky ve formátu pdf na e-mail 
Objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyžadují elektronický podpis faktury a faktura 
se považuje za doručenou dnem, který nastane dříve: dnem odeslání potvrzení o přijetí e-mailu 
obsahujícího fakturu, nebo pracovním dnem následujícím po odeslání e-mailu obsahujícího fakturu. 

3.8 Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou nebo elektronickou poštou Zhotoviteli. V případě, že by Zhotovitel 
jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové 
nedostatky dokladu, je Zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou 
splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu 
(faktury). 

3.9 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky Objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu Objednatel v prodlení s placením. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
4.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a licence opravňující ho k provádění Díla, a že získal 

nezbytné informace týkající se provádění Díla, rizik souvisejících s prováděním Díla (s případnou 
výjimkou informací a rizik souvisejících s Místem provedení, které nebylo možné získat jeho 
obvyklou prohlídkou) a dalších okolností, jež mohou mít vliv na jeho činnost a cenu za Dílo. Toto 
prohlášení Zhotovitel činí s výhradou pravdivosti a úplnosti informací a jiných podkladů (např. 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby) poskytnutých mu Objednatelem. V případě 
nepřesnosti či neúplnosti takových informací či podkladů (např. v případě rozporu mezi předloženou 
projektovou dokumentací a skutečným provedením stavby), nese Objednatel sám veškeré finanční 
dopady a náklady související s takovou skutečností. 

4.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat požadavky kladené na provedení sjednaného Díla 
obecně platnými právními předpisy a vést stavební deník. 

4.3 V případě, kdy Dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je Objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.  

4.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu 
prováděného Díla, jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na 
obdobné Dílo ve sjednaném čase plnění. Komponenty, materiál a další prvky použité k provedení Díla 
musí být nové, nepoužité a Zhotovitel musí dodržovat technologické postupy stanovené jejich výrobci, 
nebo dodavateli. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek při provádění Díla a po skončení realizace Díla 
provést odpovídající úklid Místa provedení a předat předmět Díla v čistém stavu. Dílo zahrnuje 
i likvidaci obalů a odstranění odpadů souvisejících se součástmi předmětu Díla dodanými 
Zhotovitelem. 

4.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost všech pracovních a stavebních postupů 
při realizaci Díla. Zhotovitel doloží nejpozději ke dni podpisu Smlouvy potvrzení o pojištění 
odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli či jinému subjektu v souvislosti s plněním Díla, a to ve 
výši min. ceny Díla bez DPH.  

4.7 Zhotovitel je oprávněn Dílo provádět prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli seznam poddodavatelů, a to vždy před zahájením prací jejich prostřednictvím. 

4.8 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla veškerou potřebnou součinnost 
a pomoc a umožnit mu nezbytné technické zásahy v Místě provedení a umístění pracovních zařízení, 
přístrojů a nástrojů včetně jejich používání a bezplatného připojení k odběrnému místu elektrické 
energie. Objednatel v Místě provedení Díla uskladní s náležitým zabezpečením od Zhotovitele 
jednotlivé věci určené k provedení Díla, zařízení staveniště, resp. stavební nástroje atd., ve vlastnictví 
Zhotovitele, jeho poddodavatelů či třetích osob. 

4.9 V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány 
nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má Objednatel právo 
svolat kdykoli mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které 
budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění 
díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací. 

4.10 Zhotovitel je povinen při provádění Díla významně nepoškozovat environmentální cíle stanovené dle 
Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost. 

5. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 
5.1 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 

deník Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od Objednatele. V případě, že staveniště nebude 
v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
Zhotovitele se stanoviskem Objednatele, proč se tak nestalo. 
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5.2 Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

5.3 Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a jména jejich pověřených 

pracovníků a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje Díla podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se Díla, 
e) seznam dokumentace Díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 

5.4 Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

5.5 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí s provedením záznamu Objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit 
písemnou formou. 

5.6 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

6. ZMĚNA DÍLA A VÍCEPRÁCE/MÉNĚNPRÁCE 
6.1 Veškeré případné změny Díla musejí být písemně odsouhlaseny (přičemž za písemnou formu se pro 

tyto účely výslovně nepovažuje e-mailová komunikace) ze strany obou Smluvních stran. Do 
písemného odsouhlasení změn včetně jejich ocenění není Zhotovitel jakékoliv změny Díla oprávněn 
ani povinen provést. 

6.2 O případných vícepracích, o kterých Zhotovitel až při provádění Díla zjistí, že jsou nezbytné pro řádné 
zhotovení Díla (a o kterých neměl vědomost ve smyslu ustanovení 4.1 výše), je Zhotovitel povinen 
informovat Objednatele včetně podrobné specifikace, důvodu provedení a ocenění víceprací. 
Zhotovitel upozorní Objednatele na důsledky neprovedení jím navržených víceprací, přičemž 
Zhotovitel neodpovídá za případné následky a škody způsobené v důsledku neprovedení těchto 
nezbytných víceprací, pokud je Objednatel odmítne.  

6.3 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o provedení dalších změn Díla (ve smyslu Objednatelem 
vyžádané změny Díla) souvisejících s původním Dílem. 

6.4 Pro ocenění jakýchkoliv změn Díla (včetně víceprací) bude Objednateli Zhotovitelem navržena cena 
změn Díla; s ohledem na případnou nedostupnost komponentů, nízkou flexibilitu dodavatelských 
řetězců a jiné tržní vlivy bude nabízená cena změn odvozena od cen platných v době provádění Díla, 
resp. takových změn Díla. Jednotkové ceny, uvedené v příloze č.2 této Smlouvy (Rozpočet), se na 
ocenění změn Díla použijí jen tehdy, pokud jejich použití výslovně navrhne Zhotovitel ve své nabídce 
ocenění změn Díla. 

6.5 Do vzájemného odsouhlasení změn Díla ze strany obou Smluvních stran, resp. do obdržení rozhodnutí 
Objednatele o odmítnutí víceprací, je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla a změn, jen 
pokud jsou vícepráce nezbytnou podmínkou pro další provádění díla, případně jeho části. 
O pozastavení prací je Zhotovitel povinen provést záznam ve stavebním deníku a uvést důvod, pro 
není možné dílo dále provádět. 

6.6 Doba zhotovení Díla se přiměřeně prodlužuje o dobu nezbytnou k provedení změn Díla a dobu, po 
kterou byly práce na Díle oprávněně pozastaveny v souladu s předchozím odstavcem.  
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7. PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI 
7.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. Tedy po vydání kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadováno kolaudační 
rozhodnutí) a ukončení zkušebního provozu. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo předat Objednateli nejpozději v termínu dle čl. 2.2, a v Místě 
provedení. 

7.3 O předání a převzetí díla bude Objednatelem a Zhotovitelem vyhotoven a podepsán písemný předávací 
protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a spotřebovaného materiálu. V případě, že 
bude Dílo vykazovat při předání vady, uvede objednatel tyto vady v předávacím protokolu a Zhotovitel 
se je zavazuje v dohodnuté době, a nebude-li výslovně dohodnuta, pak v přiměřené době, odstranit. 

7.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.5 Zhotovitel je povinen vyhotovit a nejpozději při převzetí Díla předat Objednateli následující: 
a) dokumenty nezbytné k tomu, aby mohl Objednatel používat a udržovat Dílo nebo jeho části; 
b) podrobný seznam záruk poskytnutých dodavateli a subdodavateli ve vztahu k jakékoli části Díla, 

ze seznamu bude patrný rozsah a doba trvání záruky; 
c) dokumentace skutečného provedení. 

7.6 Nebezpečí škody na věci (předmětu Díla) přechází na Objednatele převzetím Díla, nebo jeho 
samostatně předané části (včetně samostatně předávaných komponent).  

7.7 Vlastnictví předmětu Díla přechází na Objednatele v plném rozsahu dnem předáním Díla. 

8. ZÁRUKA A VADY DÍLA 
8.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla a jeho provedení v souladu s touto Smlouvou.  
8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na předmětné Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství. 

Záruční doba trvá šedesát (60) měsíců (dále jen „Záruční doba“) s výjimkou komponentů, které jsou 
uvedeny v příloze č.3 této SoD, pro něž platí odlišná záruka, a začne běžet ode dne převzetí Díla 
Objednatelem. 

8.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla. 
8.4 Pro uplatnění práva z odpovědnosti za záruční vady Díla je nezbytná písemná reklamace Objednatele 

specifikující vady Díla u Zhotovitele nejpozději do konce Záruční doby. Objednatel je povinen záruční 
vady Díla oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje zaslat Odběrateli své vyjádření k reklamaci obratem, nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů po obdržení reklamace a v této lhůtě také vadu odstranit. 

8.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. Návrh protokolu připraví 
Zhotovitel. 

9. DORUČOVÁNÍ 
9.1 Veškerá oznámení na základě této Smlouvy musejí být předkládaná v písemné formě či elektronicky 

a mohou být doručena osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem na adresy uvedené na straně č.1 
této Smlouvy. Oznámení budou považována za doručená v den doručení, pokud bylo oznámení 
doručeno osobně nebo třetím (3.) dnem po jeho odeslání doporučenou poštou. Smluvní strany se 
dohodly, že každé oznámení může být zasláno též e-mailem na níže uvedené e-mailové adresy, 
přičemž v takovém případě se oznámení považuje za doručené v den následující po jeho odeslání. 

9.2 Běžná korespondence mezi Objednatele a Zhotovitelem (včetně případného oznámení potřeby či 
odsouhlasení víceprací) může probíhat také v elektronické podobě prostřednictvím zpráv zasílaných 
na uvedené e-mailové adresy nebo zápisem do stavebního deníku. Smluvní strany se zavazují stavební 
deník pravidelně, kontrolovat co do zápisů a oznámení učiněných druhou Smluvní stranou. 

10. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění předmětu této Smlouvy. 
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10.2 Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním 
z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu Objednatele 
v důsledku neposkytnutí či krácení dotace. Tímto odstoupením nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na 
jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

10.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

10.4 Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto 
o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne 
však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 

10.5 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit (s účinky ke dni doručení písemného oznámení 
Objednateli) vedle jiných zákonem či Smlouvou předvídaných důvodů i v případě, kdy: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv platby za Dílo a tuto platbu neuhradí ani do čtrnácti 
(14) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy ze strany Zhotovitele k zaplacení dlužné 
částky; 

b) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli dostatečnou součinnost ke zhotovení Díla a neučiní tak ani 
do pěti (5) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy ze strany Zhotovitele nebo; 

c) Objednatel odmítne provedení nezbytných víceprací pro řádné zhotovení Díla; 
10.6 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit (s účinky ke dni doručení písemného oznámení 

Zhotoviteli) vedle jiných zákonem předvídaných důvodů v případě, kdy: 
a) Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel nezapočal s prováděním Díla ani ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí 

lhůty dle ustanovení 2.1 této Smlouvy. 
10.7 Po odstoupení od Smlouvy provedou Smluvní strany vyúčtování doposud provedených prací na Díle 

s tím, že současně Zhotovitel ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní ode dne odstoupení od Smlouvy 
vyklidí staveniště (Místo provedení). 

11. SMLUVNÍ POKUTY 
11.1 V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením prací na Díle dle této Smlouvy, uhradí 

Objednateli za každý uplynulý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla. 

11.2 V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením Díla dle této Smlouvy, uhradí Objednateli 
za každý uplynulý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla.  

11.3 Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, vyspecifikované při odevzdání Díla v dohodnutých 
termínech, uhradí Objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Pokud Zhotovitel 
neodstraní v době záruky reklamované vady v dohodnuté lhůtě, popř. bez dohody stran v přiměřené 
lhůtě, uhradí Objednateli za každý den prodlení pokutu ve výši 500 Kč. 

11.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody přesahují smluvní pokutu.  

11.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení smluvní pokuty za prodlení se zaplacením 
jakékoliv platby ceny Díla (včetně záloh) ve výši 0,05 % z výše neuhrazené platby za každý den 
prodlení Objednatele s úhradou platby, a to až do jejího řádného a plného uhrazení. 

11.6 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost ke splnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou. 

12. VYŠŠÍ MOC 
12.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této Smlouvy, a které 
nemohly být kteroukoliv Smluvní stranou objektivně předvídány nebo odvráceny bez vynaložení 
nepřiměřených nákladů („Vyšší moc“).  

12.2 Smluvní strana, které je tímto (tj. působením Vyšší moci) znemožněno plnění smluvních povinností, 
bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné 
doklady a informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
O dobu trvání Vyšší moci se odpovídajícím způsobem prodlužuje doba pro dokončení Díla. 
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12.3 V případě, že působení Vyšší moci trvá déle než třicet (30) dní nebo je-li v důsledku jejího působení 
zcela vyloučena možnost plnit Smlouvu řádně, vyjasní si obě Smluvní strany další postup, resp. úpravu 
smluvních povinností směřující k minimalizaci nákladů na řešení situace.  

12.4 Vyšší mocí není dotčena povinnost k úhradě jakýchkoliv smluvních nebo zákonných sankcí, 
smluvních pokut ani úroků z prodlení. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že osoba, která bude pověřená zastupováním Objednatele v technických 

věcech, není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které 
nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou 
považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán Objednatele. 

13.2 Veškeré změny této Smlouvy lze činit pouze v písemné formě, potvrzené podpisy obou Smluvních 
stran. 

13.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 
finanční kontrole. 

13.4 Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

13.5 Objednatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem proti pohledávce 
Zhotovitele.  

13.6 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré případné spory vzniklé z plnění této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní budou podřízeny rozhodnutí příslušného českého soudu, přičemž místně 
příslušným soudem bude obecný soud Zhotovitele. 

13.7 Pokud na základě této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob, zavazují 
se Smluvní strany za tím účelem uzavřít smlouvou o zpracování osobních údajů podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

13.8 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným 
rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo 
z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní 
strany se zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem 
a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

13.9 Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství 
a nemusí být anonymizováno. 

13.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných 
osob smluvních stran. 

13.11 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

13.12 Tato Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 
13.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

- Příloha č.1 - Projektové dokumentace (oddělitelná příloha) 
- Příloha č.2 - Oceněné výkazy výměr 
- Příloha č.3 - Podmínky Výzvy MODF - RES+ č. 4/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory z prostředků modernizačního fondu - 3. aktualizované znění 
13.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neuzavřely ji v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
13.15 Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 18.12.2024 usnesením č. 812/2024. 
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V Přešticích dne viz elektronický podpis   V Rýmařově viz elektronický podpis 

 

Mgr. Tomáš Chmelík     
starosta města      jednatel 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 



Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH

Výkaz výměr na FVE čistírna odpadních vod, Nepomucká 
1140, Přeštice

Výkaz výměr na FVE úpravna vody, ulice v Háječku, 
Přeštice

celkem 973 444,68 204 423,38 1 177 868,06

REKAPITULACE ROZPOČTU
FVE Přeštice ČOV a ÚV



Vykaz-vymer-Prestice-FVE-COV-k-20.11.2024

Akce: Instalace fotovoltaické elektrárny 33,9 kWp Z. č.: 062 / 24

Projekt: Technika prostředí staveb - Fotovoltaika A. č.:
Investor: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
Nátěry
Zemní práce
PPV
Mezisoučet 2
Základní náklady celkem
VRN
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Náklady celkem s DPH

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně 
dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro 
řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace 
odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které 
jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou 
dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

08.01.2025

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací prováděcí a nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou ani dokumentaci jednotlivých profesí.
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

RFVE
PC001 Rozvodnice na omítku, OCEP, 48M, krytí IP30 ks 1

Vypínače 3-pólové
PC002 80/3, vypínač ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC003 125A/3, AC ks 1

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ AC
PC004 125A gG ks 3

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro síť TN-
C,TN-S, TT, IT

PC005 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 25kA(10/350), dálková signalizace 
poruchy ks 1

Jističe 1-pólové
PC006 6B/1 Jistič , 10kA ks 2

Jističe 3-pólové
PC007 50B/3 Jistič, 10kA ks 1

Zdroj 230Vac / 24Vdc
PC008 Zdroj na DIN, 230VAC / 24VDC, 2,5A ks 1

RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ
PC009 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1

Elektroměry podružné
PC010 měřící rozsah do 80A/3 ks 1

RFVE - celkem

RDC
PC011 Rozvodnice na omítku, plast, 32M, krytí IP65 ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC012 20A/2 1000V DC ks 4

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ 1000V DC
PC013 20A gG ks 8

Ochrana napájecího vedení DC - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro DC

PC014 Max. napětí 1000Vdc, svodič přepětí 12,5kA (10/350)/2pol, pro fotovoltaické el. ks 3

RDC - celkem

RH - úprava
Jističe 3-pólové + napěťová spoušť

PC015 50B/3 Jistič, 10kA + napěťová spoušť 24Vdc ks 1
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

RH - úprava - celkem

RTS - úprava
RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ

PC016 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC017 20A/3, AC ks 1

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ AC
PC018 2A gG ks 3

Svorkovnice
PC019 Zkušební svorkovnice ks 1

Elektroměry podružné
PC020 Smart meter x/5A ks 1

Měřící transformátory proudu
PC021 MTP 200/5, 10VA, TP 0,5 ks 3

RTS - úprava - celkem

fotovoltaika

Invertor
přesný popis viz technická zpráva

PC022
výkon 30kW, bez-transformátorový, třífázový, standardní rozhraní pro připojení k 
internetu přes WLAN nebo ethernet a možnost integrace komponent třetích stran, 
min. záruka 10 let

ks 1

Datalogger
přesný popis viz technická zpráva

PC023 Ukládání provozních dat invertoru, řízení invertoru ks 1

FV panel
přesný popis viz technická zpráva

PC024 Komplet monokrystalických solárních panelů s min. celkovým výkonem 33,9kWp kpl 1

DC odpojovač modulů
přesný popis viz technická zpráva

PC025 Řídící jednotka ks 1
PC026 Jednotka TAP ks 1
PC027 Komplet bezpečnostních odpojovačů modulů - dle počtu FV panelů kpl 1

Montážní konstrukce pro FV panely
PC028 konstrukce pod panely - komplet dle počtu FV panelů kpl 1
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot,
roznášecí lišta 6,1m, spojka roznášecích lišt, Al úhelníky, šroub M8x20 
(DIN912, A2), matice M8 (A2) s klipem, držák kabelů, střední příchytka panelů, 
krajní příchytka panelů, zavětrování, šroub M8x16 (DIN912, A2), podložka 
8,4x30x1,5mm.

Bezpečnostní tlačítko
PC029 Tlačítko nouzového zastavení, 1x spínací kontakt, IP65 ks 1

fotovoltaika - celkem

kabely a instalační materiál

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC030 CYA 1x16 mm2,zž m 20
PC031 CYA 1x6 mm2, zž m 100
PC032 CY 1x4 mm2, černý m 20
PC033 CYA 1x 10 mm2, černý, modrý m 20
PC034 CYA 1x 1 mm2, černý, modrý m 20

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC035 Solární kabel 6.0 SN m 200
PC036 CYKY-J 4x 10 m 10
PC037 CYKY-J 5x 10 m 10
PC038 CYKY-J 5x 2,5 m 10
PC039 CYKY-O 3x1,5 m 25
PC040 SXKD-UTP-LSOHFR-B2ca m 40
PC041 konektor mínus ks 20
PC042 konektor plus ks 20
PC043 Popisovací štítky - popisný štítek ks 20
PC044 Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud ks 5

Elektroinstalační trubky, kanály, lišty -  PVC
PC045 Elektroinstalační žlab 50x50 m 20

Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot,
žlab, víko, úchyty víka, spojovací materiál, podpěry.

kabely a instalační materiál - celkem

Hodinové zúčtovací sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC046 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8

PC047 Zkusebni provoz hod 8

PC048 Zauceni obsluhy hod 2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - DLE CSN 331500
PC049 Spoluprace s reviz.technikem hod 8

PC050 Revizni technik hod 16
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

Hodinové zúčtovací sazby - celkem

Elektromontáže - celkem
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Vykaz-vymer-Prestice-FVE-UV-k-20.11.2024

Akce: Instalace fotovoltaické elektrárny 31,72 kWp Z. č.: 062 / 24

Projekt: Technika prostředí staveb - Fotovoltaika A. č.:
Investor: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice Smlouva:
Zpracovatel:
Datum:
Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
Nátěry
Zemní práce
PPV
Mezisoučet 2
Základní náklady celkem
VRN
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Náklady celkem s DPH

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně 
dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro 
řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace 
odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které 
jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou 
dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

08.01.2025

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací prováděcí a nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou ani dokumentaci jednotlivých profesí.
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

RFVE
PC001 Rozvodnice na omítku, OCEP, 48M, krytí IP30 ks 1

Vypínače 3-pólové
PC002 80/3, vypínač ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC003 125A/3, AC ks 1

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ AC
PC004 125A gG ks 3

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro síť TN-
C,TN-S, TT, IT

PC005 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 25kA(10/350), dálková signalizace 
poruchy ks 1

Jističe 1-pólové
PC006 6B/1 Jistič , 10kA ks 2

Jističe 3-pólové
PC007 50B/3 Jistič, 10kA ks 1

Zdroj 230Vac / 24Vdc
PC008 Zdroj na DIN, 230VAC / 24VDC, 2,5A ks 1

RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ
PC009 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1

Elektroměry podružné
PC010 měřící rozsah do 80A/3 ks 1

RFVE - celkem

RDC
PC011 Rozvodnice na omítku, plast, 32M, krytí IP65 ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC012 20A/2 1000V DC ks 4

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ 1000V DC
PC013 20A gG ks 8

Ochrana napájecího vedení DC - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro DC

PC014 Max. napětí 1000Vdc, svodič přepětí 12,5kA (10/350)/2pol, pro fotovoltaické el. ks 3

RDC - celkem

RM1 - úprava
Jističe 3-pólové + napěťová spoušť

PC015 50B/3 Jistič, 10kA + napěťová spoušť 24Vdc ks 1

RM1 - úprava - celkem
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

RTS1
PC016 Rozvodnice na omítku, plast, 32M, krytí IP65 ks 1

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC017 20A/3, AC ks 1

POJISTKOVÉ VLOŽKY - VÁLCOVÉ AC
PC018 2A gG ks 3

Svorkovnice
PC019 Zkušební svorkovnice ks 1

Elektroměry podružné
PC020 Smart meter x/5A ks 1

RTS1 - celkem

RTS - úprava
RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ

PC021 1x přepínací kontakt, 16A, cívka 230V AC ks 1

Měřící transformátory proudu
PC022 MTP 100/5, 10VA, TP 0,5 ks 3

RTS - úprava - celkem

fotovoltaika

Invertor
přesný popis viz technická zpráva

PC023
výkon 30kW, bez-transformátorový, třífázový, standardní rozhraní pro připojení k 
internetu přes WLAN nebo ethernet a možnost integrace komponent třetích stran, 
min. záruka 10 let

ks 1

Datalogger
přesný popis viz technická zpráva

PC024 Ukládání provozních dat invertoru, řízení invertoru ks 1

FV panel
přesný popis viz technická zpráva

PC025 Komplet monokrystalických solárních panelů s min. celkovým výkonem 31,72kWp kpl 1

DC odpojovač modulů
přesný popis viz technická zpráva

PC026 Řídící jednotka ks 1
PC027 Jednotka TAP ks 1
PC028 Komplet bezpečnostních odpojovačů modulů - dle počtu FV panelů kpl 1

Montážní konstrukce pro FV panely
PC029 konstrukce pod panely - komplet dle počtu FV panelů kpl 1
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Vykaz-vymer-Prestice-FVE-UV-k-20.11.2024

Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot,
roznášecí lišta 6,1m, spojka roznášecích lišt, Al úhelníky, šroub M8x20 
(DIN912, A2), matice M8 (A2) s klipem, držák kabelů, střední příchytka 
panelů, krajní příchytka panelů, zavětrování, šroub M8x16 (DIN912, A2), 
podložka 8,4x30x1,5mm.

Bezpečnostní tlačítko
PC030 Tlačítko nouzového zastavení, 1x spínací kontakt, IP65 ks 1

fotovoltaika - celkem

kabely a instalační materiál

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC031 CYA 1x16 mm2,zž m 20
PC032 CYA 1x6 mm2, zž m 100
PC033 CY 1x4 mm2, černý m 20
PC034 CYA 1x 10 mm2, černý, modrý m 20
PC035 CYA 1x 1 mm2, černý, modrý m 20

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC036 Solární kabel 6.0 SN m 200
PC037 CYKY-J 4x 10 m 10
PC038 CYKY-J 5x 10 m 10
PC039 CYKY-J 5x 2,5 m 10
PC040 CYKY-O 3x1,5 m 25
PC041 SXKD-UTP-LSOHFR-B2ca m 40
PC042 konektor mínus ks 20
PC043 konektor plus ks 20
PC044 Popisovací štítky - popisný štítek ks 20
PC045 Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud ks 5

Elektroinstalační trubky, kanály, lišty -  PVC
PC046 Elektroinstalační žlab 50x50 m 20

Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot,
žlab, víko, úchyty víka, spojovací materiál, podpěry.

kabely a instalační materiál - celkem

Hodinové zúčtovací sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC047 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8

PC048 Zkusebni provoz hod 8

PC049 Zauceni obsluhy hod 2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - DLE CSN 331500
PC050 Spoluprace s reviz.technikem hod 8

PC051 Revizni technik hod 16

Hodinové zúčtovací sazby - celkem
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Položka č. Název Mj Počet Materiál
Kč bez DPH

Materiál celkem
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Montáž celkem
Kč bez DPH

Cena jednotková
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

Elektromontáže - celkem
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Projekty předkládané s žádostí o podporu do této výzvy podléhají podmínkám nařízení Komise (EU) 
2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování Modernizačního fondu na podporu investic do 

modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států. 

VÝZVA MODF – RES+ Č. 4/2024 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z PROSTŘEDKŮ MODERNIZAČNÍHO FONDU – 

3. AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále 
jen „výzva“) dle podmínek programu Modernizačního fondu (dále jen „program“).  

Číslo výzvy ModF – RES+ č. 4/2024 

Program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 

Podporované aktivity 
Instalace nových fotovoltaických elektráren na budovách, pozemcích a další 
infrastruktuře.  

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3 této výzvy. 

Termíny výzvy  Žádosti je možné podat v období od 1. 3. 2024 od 12:00 hod. do 31. 12. 

2024 do 12:00 hod. 

Období realizace  Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu 

Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR. 

Výše podpory  Maximální intenzita podpory na jeden projekt je vymezena v kapitole 4 této 
výzvy, (výsledná podpora nesmí překročit intenzitu stanovenou čl. 41 GBER). 

Alokace Alokace výzvy je 1 mld. Kč. 
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 CÍL VÝZVY 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci 

energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné 
spotřebě energie.  

 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným 
výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy (dále 
jen „DS/PS“). Podporovány jsou: 

a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním 
předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce nebo na území maximálně tří 
vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. na území hlavního města Prahy 

na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných 
organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost 
zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky 

vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území 
maximálně tří vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. pouze na území 
hlavního města Prahy. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny: 
b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny  
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér 1 ).  

d) Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do 
modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.   

e) Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 
optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a 
autorského dozoru a BOZP. 

 

Podrobný popis podmínek realizace výše uvedených opatření je uveden v kapitole 12 této výzvy. 
  

 

 

1 Elektrolyzéry podporované v této výzvě jsou komplexní zařízení využívající elektrickou energii vyrobenou ve FVE 

k rozkladu molekuly vody. Při elektrochemické reakci dochází na elektrodách k výrobě vodíku a kyslíku. Pro účely 
této výzvy chápeme elektrolyzér jako komplexní systém skládající se z řady zařízení, která společně umožňují 
produkci vodíku elektrolýzou. Systém obvykle sestává z předúpravy vody (systém pro úpravu vody), elektrolytického 
svazku (elektrolyzér), výkonové a řídicí elektroniky, podpůrného systému elektrolyzéru (BoP) a subsystému dočištění 
a skladování vodíku. 
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 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

- kraje, 

- obce, 

- samosprávné městské obvody a městské části, 
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby2, 

- žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % 

vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost. 

 FORMA A VÝŠE PODPORY 

Podpora je poskytována z prostředků Fondu v souladu s programem, s touto výzvou a dále za podmínek 
stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen 
„rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 
„smlouva“). 
Vzhledem k charakteru projektů je podpora poskytována v režimu veřejné podpory3 dle Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“), a to dle článku 41 – Investiční 
podpora obnovitelných zdrojů energie. Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou 

akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %.  

Pro všechny projekty je možné alternativně poskytnout podporu podle nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis. Míry podpory odpovídají GBER dle této kapitoly. 
Intenzita podpory na jeden projekt (bude vypočítáno automaticky) nesmí přesáhnout maximální míru 
podpory dle článku 41 GBER. Celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za 

každé předávací místo do DS/PS. Za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, 
bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny. 
  

 

 

2 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
3 I v případě, že nejsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je podpora poskytována za stejných podmínek, 
jako kdyby se o veřejnou podporu jednalo. 
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Způsob výpočtu maximální výše podpory 

Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném 
výkonu 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 (kWp)4 a případné kapacitě akumulace 𝐶𝑏𝑎𝑡 (kWh)5 či výkonnosti elektrolyzéru VH2 (Nm3/h)6. 

Takto určená výše podpory zohledňuje veškeré náklady bezprostředně související s výstavbou FVE a 

akumulace elektřiny či její transformace na vodík. Každá dílčí podpora je vynásobena příslušnou 
intenzitou podpory. 

Celková maximální výše podpory 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 (Kč) bude určena při podání žádosti v prostředí AIS SFŽP ČR 
na základě zadaných parametrů a je dána níže uvedenými vztahy. V případě kombinace různých typů 
instalací je celková maximální podpora vypočítána jako součet dílčích podpor dle příslušného typu 
instalace. Maximální podpora pro FVE se stanoví zvlášť pro každé předávací místo do DS/PS ze součtu 
instalovaného výkonu všech FVE vyvedeného do tohoto předávacího místa (Pinst) dle níže uvedených 
vzorců, celková maximální podpora pro veškeré FVE sdruženého projektu pak jako součet dílčích podpor 
na vybudování FVE pro všechna předávací místa. Obdobně maximální podpora pro akumulaci ve FVE 

vyrobené elektřiny či její transformace na vodík v jednom předávacím místě se vypočítá ze součtu kapacit 
(Cbat), resp. výkonností elektrolyzérů (VH2) všech bateriových úložišť a/nebo výkonností všech 
elektrolyzérů v daném předávacím místě. Maximální podpora sdruženého projektu jako součet všech 
dílčích podpor pro veškerá předávací místa do DS/PS.  

a) FV systémy   𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,45 ∙ (−1 283 ∙ ln 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 + 32 182) ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 

b) Systémy bateriové akumulace 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,30 ∙ (−1 230 ∙ ln 𝐶𝑏𝑎𝑡 + 25 460) ∙ 𝐶𝑏𝑎𝑡 
c) Elektrolyzér  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,30 ∙ 1 178 663,6 ∙ 𝑉𝐻20,787 

Celková dotace na akumulaci do vodíku souhrnně za projekt nesmí převýšit dvojnásobek dotace na 
výstavbu FVE. 

Maximální podpora pro FVE a akumulaci v jednom předávacím místě je dána vztahem: 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max 1 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐹𝑉𝐸𝑚𝑎𝑥 1 +  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝐴𝑚𝑎𝑥 1 + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑉𝑚𝑎𝑥 1 

Maximální podpora pro FVE, akumulaci a elektrolyzéry za celý sdružený projekt s n předávacími místy 
do DS/PS pak součtem podpor pro jednotlivá předávací místa dle vztahu: 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 1 +  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max  2 + ⋯ + 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒max 𝑛 

 

 

4 Výkon modulů při standardních testovacích podmínkách (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, 

spektrum AM1,5 Global, teplota modulu 25 °C a v případě bifaciálních modulů při 0% bifaciálním zisku. 
5 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána 
garančními testy při uvedení systému do provozu. 
6 Maximální produkce vodíku v elektrolyzéru v Nm3 (normální metr krychlový, tj. m3 vodíku za podmínek 0 °C, 
101,325 kPa (dle DIN 1343) za hodinu. 
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Způsob výpočtu maximální výše podpory na další investice související s instalací FVE 

Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace 
elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE lze zahrnout do způsobilých výdajů na realizaci FVE. 
Maximální míra podpory činí 45 % 

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci 
výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP 

jsou způsobilé maximálně do výše 20 % z přímých způsobilých realizačních výdajů na instalaci FVE za 
celý projekt a míra podpory těchto investic bude ve výši maximální přípustné míry podpory dle GBER 

(maximálně 30 %) ze způsobilých výdajů vynaložených na tyto investice. 

Na internetových stránkách www.modernizacni-fond.cz je připraven interaktivní nástroj pro výpočet 
maximální výše dotace. Údaje z tohoto nástroje následně žadatel použije pro vyplnění žádosti v AIS SFŽP 
ČR. 

 ALOKACE PROSTŘEDKŮ PRO VÝZVU 

Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 mld. Kč. 

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na 
disponibilitu prostředků Modernizačního fondu. 
Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec 
disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Velikost zásobníku činí max. 20 % 
celkové alokace výzvy. Pokud dojde k následnému navýšení alokace výzvy, či dojde k uvolnění finančních 
prostředků mezi již schválenými žádostmi, může dojít k postoupení příslušného počtu žádostí ze 
zásobníku do administrace. Ze zásobníku jsou žádosti vyjímány v pořadí, v jakém byly podány v AIS SFŽP 
ČR, a to do naplnění navýšených (uvolněných) finančních prostředků. V případě postoupení žádosti ze 
zásobníku dojde k aktualizaci formálních náležitostí předkládané žádosti (zejm. termíny), zároveň ale tak, 
aby nedošlo ke změnám, které by ovlivnily podstatu a účel projektu. 

 TERMÍNY VÝZVY 

Termíny pro předkládání žádostí v rámci této výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2024 do 12:00 hod. 

 OBDOBÍ REALIZACE  

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po 
tomto datu jsou nezpůsobilé. Termín realizace není možné prodloužit. Realizováním projektu se rozumí 
předložení podkladů k ZVA dle kap. 14.3. 

http://www.modernizacni-fond.cz/


 
 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 

www.modernizacni-fond.cz, e-mail: 

6/23 

 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky. 

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány 
v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. 
Způsobilost výdajů začíná dnem vyhlášení výzvy. V případě žádostí v režimu de minimis jsou výdaje 
způsobilé, pokud vznikly po 1. 1. 2023. 

9.1 Obecné podmínky způsobilosti výdajů 

Podpora může být poskytnuta pouze na investiční výdaje, které splňují všechny níže uvedené podmínky: 
• jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU, 
• jsou v souladu s programem, příslušnou výzvou a vydanými metodickými pokyny, 
• jsou v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory, 
• jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, 
• jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, 
• jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, vznikly v době jeho realizace a jsou součástí 

jeho rozpočtu, 

9.2 Specifické podmínky způsobilosti výdajů 

Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména: 

9.2.1 Přímé realizační výdaje 

Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, 
které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. 
Dále se jedná o vyvolané investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené 
budově v souvislosti s instalací FVE. 

9.2.2 Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP, energetický management a 

projektová příprava 

Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti 
práce na stavbě (koordinátor BOZP), dále výdaje na zavedení energetického managementu včetně 
řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie 

 

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování nebo zajištění:  
• Podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů, nezbytné pro vypracování 

dokumentů vyšších stupňů. 
• Odborný posudek viz kap. 14.1 
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• Projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, popř. další typy dokumentace 

• Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle 
„Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR“.  

• Podání žádosti o podporu v AIS SFŽP ČR a případně její administrace7  

9.2.3 Vícepráce  
Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 
Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je 
realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně 
musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

9.2.4 Propagační opatření 
Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, které byly 

vynaloženy v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace. Tato opatření 
musí být stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků 
Modernizačního fondu, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou. 

9.2.5 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si 
nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel 
povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli. 
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že 
je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní 
části. 

9.2.6 Pohledávky 

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není 
v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu 
o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního 
vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato 
oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí 
být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu 
oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu 
smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.  

 

 

7 Max. do termínu předložení závěrečného vyhodnocení projektu.  

http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
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9.2.7 Dvojí financování 
V případě zapojení dalších veřejných prostředků do financování projektu, nesmí dojít ke dvojímu 
financování způsobilých výdajů, na které je poskytována podpora. Příjemce je povinen o zapojení dalšího 
typu podpory Fond neprodleně informovat a předložit příslušný právní akt, kterým byla podpora 
přiznána příp. na vyžádání doložit Fondu účetní výkazy apod. za celý dotčený zdroj financování. 

 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Podporu nelze poskytnout na: 

• opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,  
• nákup použitého vybavení,  
• výdaje na nákup nemovitostí, 
• poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí 

lesa, 

• daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, 
daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo, 

• výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 
• vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 
• splátky úvěrů, úroky, 
• vícepráce nad výši způsobilých méně prací, 
• správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební 

povolení apod.), 

• rozpočtovou rezervu, 
• mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance režijní a provozní výdaje. 

 PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY 

a) Žadatel je povinen při zadávání zakázek / veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále také 
„ZZVZ“) pokud je k tomu dle zákona žadatel povinen. 

b) Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou 
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Odborný technický dozor spočívá zejména 
v kontrole a ověřování podmínek stanovených v čl. 12.2 výzvy. 
Odborný technický dozor může vykonávat: 

• Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s 
provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo 
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• osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů a to výhradně v některém níže uvedeném oboru: 

- (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb, 

- (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení. 
c) Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů. Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 
identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést 
analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. 

d) Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení8. 
e) Žadatel je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám 

pověřeným Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po celou dobou 

administrace žádosti a následně také v době udržitelnosti stanovené dle čl. 11 písm. d). 

f) Žadatel umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem 
prezentace projektů podpořených z programu. 

g) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze 
podporu poskytnout. 

h) Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti 
na objemu disponibilních finančních prostředků. 

 KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PROJEKTŮ 

Kritéria přijatelnosti projektů jsou rozdělena na obecná a specifická. Obecná kritéria musí splnit všechny 
podané žádosti, bez ohledu na oblast podpory. Specifická kritéria jsou pak směřována na konkrétní 
oblast podpory a pro různé typy projektů se mohou lišit. 

12.1 Obecná kritéria přijatelnosti 
a) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a dle 

Pokynu SFŽP pro hodnocení podniku v obtížích, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz 

spolu s výzvou. 

 

 

8 Ukončením projektu se rozumí datum předložení podkladů k ZVA dle čl. 14.3. 

http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
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b) Žadatel nesmí být v úpadku, likvidaci, nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči státním a 
veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu 
zájmů9.  

c) Projekt musí naplňovat obecné a specifické podmínky veřejné podpory. 

d) Projekty nesmí být uměle rozdělovány do samostatných žádostí za účelem obcházení prahových 
hodnot stanovených GBER. 

e) Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti dle čl. 14.1, musí být datovány a signovány 
nejpozději k termínu podání žádosti.  

12.2 Specifická kritéria přijatelnosti10 

a) Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený 
ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě. 

b) Je-li to relevantní, je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu elektřiny dle podmínek 
stanovených:  

• ve smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, 
• v Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě 

pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, 

• v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).  
c) FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky vlastněné žadatelem a/nebo na 

objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V 
případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE 
instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem. 

d) FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu 
FVE za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí budov vlastněných subjektem 

odlišným od žadatele (včetně komerčních). Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být 
žadatel. 

e)  Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je 
možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za 
měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené 
FVE. 

 

 

9 Za obchodní společnost ve střetu zájmů se pro účely této výzvy považuje obchodní společnost, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, ve smyslu § 4c zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Pokud je žadatelem právnická osoba, musí být doložena její vlastnická 
struktura a skuteční majitelé ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. 
10 Technické parametry realizované technologie budou ověřeny v rámci kontroly doložených podkladů k žádosti o 
platbu dle čl. 14.2, prostřednictvím Závěrečného stanoviska odborného technického dozoru dle závazného vzoru. 
Stanovisko musí zpracovat osoba splňující podmínky dle kap. 11 písm. b) 
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f) V investičně dotčených objektech11 projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené 
elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Stanoveno jako podíl celkové 
teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů vůči celkové teoretické roční bilanční 
spotřebě v dotčených objektech. 

g) FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů 
plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.  

Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd 
ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu 

povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy. 

Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu 
a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF. 

h) Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické 
moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty 

vydanými akreditovanými certifikačními orgány12 na základě níže uvedených souborů norem: 

Technologie Soubory norem (je-li relevantní) 
Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 

Elektrické akumulátory 

dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo 

IEC 62620:2014) 

i) Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 
účinností: 

Technologie Minimální účinnost 

Fotovoltaické moduly 

při standardních 
testovacích 
podmínkách 13(STC) 

- 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 
- 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 
- 20,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, 
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 
- nestanoveno pro speciální výrobky a použití14. 

 

 

11Jedná se o budovy a další infrastrukturu – veřejné osvětlení, vodohospodářská infrastruktura apod., kde byla 

nainstalována FVE a/nebo ve kterých byly instalovány v rámci projektu podpořené prvky pro optimalizaci spotřeby 
vyrobené elektřiny, minimálně ve formě průběhového měření se záznamem.  
 
12 Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např.  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za 
akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 
https://www.iecee.org/members/national-certification-bodies. 
13 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global 

a teplota modulu 25 °C. 
14 Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché 
střechy s nízkou nosností. 

https://www.iecee.org/members/national-certification-bodies
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Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 
Elektrolyzéry - minimální hodinová produkce vodíku 3 Nm3/h  

j) Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 
Technologie Požadované zajištění životnosti 

Fotovoltaické moduly 

- min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 
80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 

- min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče 

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho 
bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození 

Elektrické akumulátory 

- záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 
10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku 
nominální energie (Energy Throughput)15 

Elektrolyzér 
- záruka výrobce či dodavatel na minimálně 15 000 

provozních hodin nebo min. 5 let provozu na jeho 
bezodkladnou opravu, výměnu či adekvátní náhradu v 
případě poruchy nebo poškození 

k) Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu 
do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

l) V případě vybudování systému bateriové akumulace je minimální podporovaná využitelná 
kapacita16 vyjádřená v kWh stanovena na 0,2 násobek a maximální podporovaná kapacita na 1 
násobek podporovaného instalovaného špičkového výkonu přímo připojené FVE17. V případě 
překročení maximální podporované využitelné kapacity je dotace poměrově krácena. 

m) V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze 
baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního 
zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost 
recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: 

i. NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd, 
ii. baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb. 

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace 
bateriového systému požadováno. 

 

 

15 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh 
energie. 
16 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána 
garančními testy při uvedení systému do provozu. 
17 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při 
instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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n) Kvalita výsledného vodíku musí splňovat požadavky normy ČSN ISO 14687.18 

o) Výstupní přetlak vodíku musí být minimálně 1 bar(g). 
p) V elektrolyzéru nesmí vznikat při výrobě vodíku skleníkové plyny. 

q) Podpora elektrolyzéru může být poskytnuta pouze pro systémy s hodinovou výrobou v rozsahu 

min. 5 Nm3/h a max. 200 Nm3/h. Zároveň platí, že minimální podporovaný výkon elektrolyzéru 

je 0,1 násobek a maximální podporovaný výkon elektrolyzéru je 0,6 násobek instalovaného 

špičkového výkonu přímo připojené FVE.19 V případě překročení maximálního podporovaného 
výkonu elektrolyzéru je dotace poměrově krácena. 

r) Celková kapacita akumulace a výroby vodíku20 za celý projekt nesmí přesáhnout souhrnný 
výkon FVE za celý projekt.   

 

 

18 Konkrétně ČSN ISO 14687, třída D typ I nebo II v případě, že je uvažováno využití pro mobilní aplikace (plnění do 
vozidel), nebo ČSN ISO 14687 třída E kategorii 3 v případě, že je uvažováno použití vodíku v místě výroby. 
19 Pro potřeby této výzvy odpovídá výkon elektrolyzéru (P) vztahu 𝑃 = 6,2807 ×  𝑉𝐻20,959, kde VH2 je nominální výrobní 
kapacita elektrolyzéru v Nm3/h. 
20 V případě kombinace bateriové akumulace s elektrolyzérem se sčítá využitelná kapacita baterie s výkonem 

elektrolyzéru dle výše uvedených vztahů. 
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 PŘÍNOS PROJEKTU A VYKAZOVANÉ UKAZATELE (INDIKÁTORY) 

Přehled sledovaných indikátorů je uveden v následující tabulce. Žadatel je povinen si zvolit všechny 
relevantní indikátory s ohledem na charakter projektu. 

Závazné (povinné) indikátory projektu 

Hodnoty závazných indikátorů musí být doloženy Odborným posudkem a v případě jejich neplnění 
může dojít ke krácení podpory. 

 

 DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ ŽADATELEM 

Žadatel je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat prostřednictvím AIS SFŽP 

ČR níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem. 

 

 

21 Pro výpočet indikátoru aplikovat přepočet (s využitím vyrobené energie na FVE) na základě faktorů primární energie z 
neobnovitelných zdrojů dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 
 
22 Pro výpočet indikátoru aplikovat emisní faktor dle přílohy č. 9 k vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie – elektřina (0,860 t CO2/MWh). 

 

 

Seznam závazných indikátorů (jednotka) Popis indikátoru 

Snížení spotřeby primární energie z 

neobnovitelných zdrojů21 

[MWh/rok] 

Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných 
zdrojů v souvislosti s realizací projektu v MWh za rok. 

Snížení emisí CO2
22

 

[t CO2/rok] 

Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v 
tunách oxidu uhličitého za rok. 

Nově instalovaný výkon OZE 

[kWp] 

Výkon nově realizovaného zdroje OZE v kW (členění 
dle typu zdroje). 

Výroba energie z OZE  
[MWh/rok] 

Minimální objem vyrobené energie z OZE v MWh za 

rok. 

Nová využitelná kapacita akumulace 

elektrické energie z OZE 

[kWh] 

Nově instalovaná využitelná kapacita akumulace 
elektrické energie z OZE v kWh. 

Nová instalovaná výrobní kapacita vodíku z 
OZE [Nm3/h] 

Nově instalovaná výrobní kapacita vodíku v Nm3/h. 

Výroba vodíku [Nm3/rok] 
Minimální objem vyrobeného vodíku v elektrolyzérech 
v Nm3/rok. 
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14.1 Dokumenty předkládané k podání žádosti 
• Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů, dle zveřejněného 
vzoru.  

Odborný posudek může zpracovat: 
- energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění, 
- autorizovaný technik/inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení (IE02, TE03), 

- autorizovaný technik/inženýr v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00). 
• Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem (s 

nabytím právní moci min. v den podání žádosti o podporu), a to v případě, že dotčený projekt 
vydání tohoto povolení podléhá. 

• Stanovení podpory – doložení výpočtu maximální podpory projektu výpočtovým nástrojem, 
který je zveřejněn na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou. Dokument je třeba nahrát ve 
formátu pdf i xlsx (excel). Pdf verze musí být podepsána žadatelem. 

• Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení.  

• Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu – 

v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce 
realizována, předloží dokument23 dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze 
kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (relevantní pouze 
pro pozemky, na kterých bude umístěna výrobna).  

• Podklady k veřejné podpoře: 
a) Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích projektu (konkrétní požadavky na 

podklady jsou uvedeny v dokumentu Pokyn SFŽP ČR pro hodnocení podniku v obtížích, 
zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou). 

b) Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou této výzvy   

• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc 
pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Plná moc musí být podepsána elektronickým 
nebo vlastnoručním podpisem zmocnitele a zmocněnce. 

• Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady 
o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady. 

 

 

23 Nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o zřízení věcného břemene, pachtovní smlouva či jiná smluvní 
dokumentace opravňující žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován. 

http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
http://www.modernizacni-fond.cz/
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14.2 Podklady k žádosti o platbu 

• Podklady k výběrovému řízení (řízením), je-li relevantní (viz kapitola 11. a) této výzvy), 
včetně smluv na hlavní předmět podpory projektu a dalších uzavřených smluv, na které bude 
požadována podpora. Žadatel předloží dokumenty v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek SFŽP ČR. 

• Závěrečné stanovisko odborného technického dozoru dle závazného vzoru. Stanovisko musí 
zpracovat osoba splňující podmínky dle kap 11 písm. b). 

• Účetní doklady24, na kterých musí být od dodavatele vyznačeno číslo žádosti přidělené AIS 
SFŽP ČR, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, ke kterému projektu se účetní doklady 
vztahují25. Účetní doklady se musí vztahovat vždy pouze k danému projektu. Veškeré faktury, 
případně jiné účetní doklady příp. smlouvy musí být vždy hrazeny bezhotovostně26. 

• Bankovní výpisy prokazující plnou úhradu účetních dokladů. 
• Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, 
doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, 
kde není vydání kolaudačního souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad 
(protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu. 

• Doklad o Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS) - je-li relevantní. 
• Protokol o funkční zkoušce s přílohami, tj. prokázání funkčnosti elektrolyzéru výchozí revizí 

zařízení. 
• Výpis z katastru nemovitostí prokazující zápis výhrady vlastnictví předmětu podpory podle 

§ 508 občanského zákoníku, tj. že předmět podpory není součástí nemovité věci (v případě, že 
je předmět podpory umístěn na nebo v nemovité věci, která není ve vlastnictví příjemce 
podpory). 

• Souhlas (závazné stanovisko nebo rozhodnutí) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k odnětí půdy ze ZPF (je-li relevantní). 

• Smluvní dokumenty, kde byly k žádosti předloženy pouze smlouvy o smlouvách budoucích 
(SoP, Nájemní a kupní smlouvy apod.) 

• U baterií (bateriového uložiště) doložit garanční test prokazující využitelnou kapacitu uložiště. 

14.3 Podklady k ZVA 

• Doklad o Umožnění trvalého provozu (UTP) 

 

 

24 Budou-li účetní doklady vystaveny v jiné než české měně, musí je příjemce podpory přepočítat kurzem ke dni 
úhrady vyhlášeným bankou, ze které byla úhrada provedena, a zadat do AIS SFŽP ČR v korunové částce. Nebude-li 

přepočet včetně použitého kurzu zřejmý z dokladu o úhradě, příjemce podpory použije pro přepočet kurz Střed a 
použitý kurz uvede u daného účetního dokladu. 
25 V odůvodnitelných případech je možné číslo na doklad doplnit ručně a opatřit parafou. 
26 Za bezhotovostní úhradu se považuje také platba platební kartou či platební bránou za předpokladu, že je platba 
plně identifikovatelná a doložená výpisem z bankovního účtu. 

https://www.sfzp.cz/prectete-si-nove-pokyny-pro-zadavani-zakazek-spolufinancovanych-sfzp-cr/
https://www.sfzp.cz/prectete-si-nove-pokyny-pro-zadavani-zakazek-spolufinancovanych-sfzp-cr/
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Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu projektového 
cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP 

ČR, který je dostupný na webových stránkách https://zadosti.sfzp.cz/. 

  ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.  
Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny mohou 
být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky programu a této výzvy, maximálně 
však do výše disponibilní alokace výzvy. 

16.1 Formální kontrola a kontrola přijatelnosti  
Žádosti předložené Fondu podléhají kontrole úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti. 
Při kontrole formální správnosti se ověřuje, zda byly žadatelem předloženy všechny požadované 
dokumenty dle čl. 14.1, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty splňují 
požadované formální náležitosti.  
Při kontrole přijatelnosti se ověřuje věcná správnost a splnění podmínek této výzvy. Ověřovány jsou 
technické a finanční parametry projektu. Do dalšího administrativního procesu budou postoupeny pouze 
úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. řádně doplněné na základě výzvy k odstranění 
nedostatků, která je zasílána prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. 

Fáze kontroly úplnosti a formální správnosti a kontroly přijatelnosti trvá u projektů zpravidla 60 
kalendářních dní. Pokud žádost v rámci těchto kontrol obsahuje nesrovnalosti, které lze odstranit, je 
žadatel vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní od zaslání výzvy prostřednictvím 
AIS SFŽP ČR (v odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit). Pokud nejsou nesrovnalosti ve 
stanovené lhůtě odstraněny, je administrace žádosti ukončena, viz čl. 16.12. 

16.2 Akceptace žádosti 
Je-li žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek pro přijetí 
žádosti, je žádost akceptována.  

16.3 Výběr projektů k financování 
Po splnění formálních náležitostí, podmínek přijatelnosti a ekonomického hodnocení žadatele projekt 
postupuje do procesu výběru projektu k financování. U průběžné výzvy jsou žádosti, které úspěšně 
prošly předcházejícími kontrolami, řazeny dle data a času registrace žádosti a financovány v závislosti na 
disponibilitu finančních prostředků dle čl. 5. 

https://zadosti.sfzp.cz/
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16.4 Rada Státního fondu životního prostředí ČR a Rozhodnutí ministra 

Fond předloží posouzenou žádost se svým stanoviskem k projednání Radě Státního fondu životního 
prostředí ČR (dále jen „Rada Fondu“), která následně předloží svá doporučení ministrovi životního 
prostředí (dále jen „ministr“). O poskytnutí podpory rozhoduje jednostranným právním aktem ministr 
vydáním kladného Rozhodnutí. 

16.5 Smlouva o poskytnutí podpory 

Na základě splnění relevantních podmínek této výzvy a vydaného rozhodnutí, uzavře Fond s žadatelem 
písemnou smlouvu.  

16.6  Čerpání podpory 

Čerpání podpory je možné až po nabytí právní účinnosti smlouvy, ukončení realizace projektu a zároveň 
po doložení dokladů, uvedených v čl. 14.2. Podklady dle čl. 14.2 je nutné předložit před předložením 
podkladů k ZVA, dle čl. 14.3. Podpora je Fondem proplácena bezhotovostním převodem finančních 
prostředků v Kč na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě v závislosti na objemu disponibilních 
zdrojů a výši plnění výdajového limitu SFŽP ČR. 

Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů, uvedených v kapitole 9.  

16.7 Monitoring realizační fáze projektu 

Realizace projektu a dosahovaný pokrok je monitorován prostřednictvím průběžných monitorovacích 
zpráv, předkládaných žadatelem prostřednictvím AIS SFŽP ČR. Průběžnou monitorovací zprávu je 
žadatel povinen podat každý rok během realizace projektu, vždy nejpozději k 15. lednu za předchozí 
kalendářní rok. Realizací se v tomto případě rozumí období začínající podpisem Smlouvy a končící 
podáním podkladů dle čl. 14.3. 

16.8 Kontroly a ověření realizace 

U vybraných projektů je prováděno monitorování stavu realizace v rámci tzv. monitorovacích návštěv 
na místě. Tento monitoring může být proveden zástupcem (projektovým manažerem) Fondu kdykoli 
během realizace projektu, a to až do vydání Závěrečného vyhodnocení akce, viz čl. 16.9. Monitorovací 
návštěva na místě je zaměřena především na věcnou a finanční kontrolu a porovnání skutečnosti s údaji 
a informacemi uvedenými v žádosti a monitorovacích zprávách. 
Kontrola realizace projektu může být provedena rovněž ostatními zástupci Fondu, Ministerstva financí 
ČR, nebo zmocněnci pověřenými Fondem, případně dalšími subjekty pověřenými výše uvedenými 
institucemi, zejména pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

16.9 Závěrečné vyhodnocení akce 

Konečný stav projektu a veškeré finanční, věcné a ostatní skutečnosti, které souvisely s realizací projektu, 
dokládá žadatel prostřednictvím dokladů uvedených v čl. 14.3. Na základě těchto podkladů, posouzení 
splnění podmínek stanovených výzvou, rozhodnutím a smlouvou a na základě platby provede Fond 
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závěrečné vyhodnocení akce a o jeho výsledku informuje žadatele prostřednictvím AIS SFŽP ČR. 
Podklady dle čl. 14.3 je žadatel povinen předložit do 5 let od vydání Rozhodnutí. 

16.10 Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu je u projektů stanovena na 5 let od doložení podkladů k ZVA dle čl. 14.3. Žadatel 
je po tuto dobu povinen provozovat předmět podpory dle podmínek stanovených touto výzvou, 
rozhodnutím a smlouvou.  

16.11 Právní stav předmětu podpory 

Předmět podpory nesmí být v průběhu realizace i po dobu udržitelnosti bez vědomí Fondu nijak právně 
zatížen, zejména ve formě zástav a věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený může ohrozit 
realizaci nebo plnění účelu předmětu podpory, včetně vlastnických práv žadatele, vyjma:  

• nemovitostí, které jsou zatíženy zástavním právem zákonným nebo zástavním právem zřízeným 
k zajištění plnění povinností při poskytnutí dotace ze státního rozpočtu apod.,  

• realizace inženýrských sítí na pozemcích, 

Žadatel je povinen o právním zatížení předmětu podpory i po dobu udržitelnosti vždy informovat Fond, 

který posoudí charakter právní zátěže a případně ekonomické zdraví žadatele a určí další postup. Fond 

má právo si vyžádat potřebné dokumenty pro posouzení. 

16.12 Usnesení o ukončení administrace žádosti 
Nesplňuje-li žádost podmínky výzvy, může být řízení o žádosti kdykoli v průběhu její administrace až do 

vydání rozhodnutí zastaveno a administrace takovéto žádosti ukončena usnesením Fondu. O ukončení 
administrace žádosti může požádat i sám žadatel, a to prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. Žádost 
o ukončení administrace žádosti může být podána kdykoliv během celého procesu administrace žádosti. 

16.13 Změny projektu 

Žadatel je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních údajů, právní formy 
žadatele, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a podmínek obsažených ve 
smlouvě aj.), a to od předložení žádosti do konce doby udržitelnosti. Budou-li změny realizovány bez 
souhlasného stanoviska Fondu a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek výzvy, nebude 
podpora, resp. její část poskytnuta. 

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami programu a změnu 
dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. V případě, že předložená a zároveň schválená změna má 
vliv na již vydanou smlouvu, příp. rozhodnutí, je žadateli vydán příslušný Dodatek, který reflektuje změny 
na projektu. 

 POVINNÁ PUBLICITA 

Žadatel je povinen informovat o realizaci projektu, za pomoci prostředků z Modernizačního fondu, 
prostřednictvím povinné publicity. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci 
podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků 
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Modernizačního fondu. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s 
tímto grafickým manuálem. 
Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity. 

 KONTAKTY 

 

V Praze dne 25. 5. 2024                                                                    

Ministr životního prostředí 
 

 

  

https://publicita.sfzp.cz/
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Seznam zkratek a pojmů 

Žadatel Žadatelem je nazýván subjekt podávající žádost, a to ve všech fázích 
projektového cyklu 

AIS SFŽP ČR Agendový informační systém Státního fondu České republiky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
CBA Ekonomická analýza (cost-benefit analysis) 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DS/PS Distribuční síť / přenosová soustava 

EEAG Pokyny ke státní podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky 
(Environment and Energy Aid Guidelines)  

EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) 

EPC Energy performance contracting 

ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 

FIDIC P&DB Žlutá kniha FIDIC; Obchodní podmínky zakázek a prací typu Dodej a 
Vyprojektuj-Postav, (tj. kdy projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel) dle 
FIDIC, tj. Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils)  

GBER  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem  

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 
OZE Obnovitelné zdroje energie 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) 
SZTE Soustava zásobování tepelnou energií 
TAM Transparency award module 

 

  



 
 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

www.modernizacni-fond.cz, e-mail:

22/23 

Obsah 

 CÍL VÝZVY ..................................................................................................................................................................................... 2 

 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT ................................................................................................................................... 2 

 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ .......................................................................................................................................................... 3 

 FORMA A VÝŠE PODPORY..................................................................................................................................................... 3 

 ALOKACE PROSTŘEDKŮ PRO VÝZVU ................................................................................................................................ 5 

 TERMÍNY VÝZVY ........................................................................................................................................................................ 5 

 OBDOBÍ REALIZACE .................................................................................................................................................................. 5 

 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU .............................................................................................................................................. 6 

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE .................................................................................................................................................................. 6 

9.1 Obecné podmínky způsobilosti výdajů........................................................................................................ 6 

9.2 Specifické podmínky způsobilosti výdajů ................................................................................................... 6 

9.2.1 Přímé realizační výdaje ....................................................................................................................................... 6 

9.2.2 Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP ............................................................ 6 

9.2.3 Vícepráce.................................................................................................................................................................. 6 

9.2.4 Propagační opatření ............................................................................................................................................ 7 

9.2.5 Daň z přidané hodnoty ...................................................................................................................................... 7 

9.2.6 Pohledávky .............................................................................................................................................................. 7 

9.2.7 Dvojí financování .................................................................................................................................................. 8 

 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE .......................................................................................................................................................... 8 

 PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY .................................................................................................................... 8 

 KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PROJEKTŮ .............................................................................................................................. 9 

12.1 Obecná kritéria přijatelnosti ............................................................................................................................. 9 

12.2 Specifická kritéria přijatelnosti ..................................................................................................................... 10 

 PŘÍNOS PROJEKTU A VYKAZOVANÉ UKAZATELE (INDIKÁTORY) .................................................................... 14 

 DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ ŽADATELEM .............................................................................................................. 14 

14.1 Dokumenty předkládané k podání žádosti ............................................................................................. 15 

14.2 Podklady k žádosti o platbu .......................................................................................................................... 16 

14.3 Podklady k ZVA .................................................................................................................................................. 16 

 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ............................................................................................................................................. 17 

 ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ ................................................................................................................................................. 17 

16.1 Formální kontrola a kontrola přijatelnosti ............................................................................................... 17 

16.2 Akceptace žádosti ............................................................................................................................................. 17 

16.3 Výběr projektů k financování ........................................................................................................................ 17 



 
 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

www.modernizacni-fond.cz, e-mail: 

23/23 

16.4 Rada Státního fondu životního prostředí ČR a Rozhodnutí ministra ............................................ 18 

16.5 Smlouva o poskytnutí podpory ................................................................................................................... 18 

16.6 Čerpání podpory ................................................................................................................................................ 18 

16.7 Monitoring realizační fáze projektu ........................................................................................................... 18 

16.8 Kontroly a ověření realizace .......................................................................................................................... 18 

16.9 Závěrečné vyhodnocení akce........................................................................................................................ 18 

16.10 Udržitelnost projektu ....................................................................................................................................... 19 

16.11 Právní stav předmětu podpory .................................................................................................................... 19 

16.12 Usnesení o ukončení administrace žádosti ............................................................................................. 19 

16.13 Změny projektu .................................................................................................................................................. 19 

 POVINNÁ PUBLICITA .......................................................................................................................................................... 19 

 KONTAKTY .............................................................................................................................................................................. 20 

 

 


