

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/1846 - STUP11 Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, , stupačka 11		
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:	TESP Contract s.r.o. Svárov 338 755 01 Vsetín	IČO: 26850648 DIČ: CZ26850648	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			527 855,13
PSV			969 936,20
MON			161 104,80
Vedlejší náklady			15 567,00
Ostatní náklady			134 427,00
Celkem			1 808 890,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 808 890,13 CZK
Snížená DPH	12 %		217 066,82 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 025 956,95 CZK
v _____ dne _____  _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
	Stavební objekt			0,00		
Stupačka 11	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK	1 770 940,13	0,00	212 512,82	1 983 452,95	98
1	Stavební řešení	971 418,84	0,00	116 570,26	1 087 989,10	54
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ□	86 356,16	0,00	10 362,74	96 718,90	5
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	97 403,04	0,00	11 688,36	109 091,40	5
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	314 811,93	0,00	37 777,43	352 589,36	17
D.1.4.4	Elektroinstalace	300 950,16	0,00	36 114,02	337 064,18	17
Celkem za stavbu		1 808 890,13	0,00	217 066,82	2 025 956,95	100

Popis stavby: 2025/1846 - STUP11 - Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, , stupačka 11

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: Stupačka 11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ□

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.1a	HSV			50 685,00	2,8
_2	Zařízení č.2a	HSV			22 902,00	1,3
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 712,51	0,1
34	Stěny a příčky	HSV			54 185,28	3,0
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			2 792,37	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			19 232,00	1,1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 214,00	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			131 562,07	7,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 542,98	2,8
64	Výplně otvorů	HSV			22 976,00	1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 250,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 159,74	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 138,37	2,3
97	Proražení otvorů	HSV			41 436,40	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 771,69	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			58 394,14	3,2
713	Izolace tepelné	PSV			17 608,54	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			63 935,52	3,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			111 425,89	6,2
725	Zařizovací předměty	PSV			91 955,16	5,1

728	Vzduchotechnika	PSV			1 430,16	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			23 335,04	1,3
734	Armatury	PSV			2 587,62	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			48 248,02	2,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			280 780,00	15,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 648,65	2,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 753,03	1,3
776	Podlahy povlakové	PSV			45 977,46	2,5
781	Obklady keramické	PSV			108 567,13	6,0
783	Nátěry	PSV			6 232,00	0,3
784	Malby	PSV			29 692,84	1,6
798	Ostatní dodávky	PSV			12 365,00	0,7
1	Rozváděč RB	MON			40 605,80	2,2
M21	Elektromontáže	MON			62 156,00	3,4
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			48 661,00	2,7
M213	Ochranné pospojování	MON			1 264,00	0,1
M214	Elektromontáže - pouze byt 35	MON			1 918,00	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 500,00	0,4
999	Poplatky za skládky	PSU			35 751,83	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 542,89	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			15 567,00	0,9
9	Ostatní dodávky	ON			6 556,00	0,4

ON	Ostatní náklady	ON			127 871,00	7,1
Cena celkem					1 808 890,13	100,0