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I Priloha €. 4 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu autobusy Hranec€nik.

I.  Provoz v Areailu autobusy Hrane¢nik

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz autobusové dopravy v arealu, ptijezd/pristup vozidel objednatele a umoznén v celém arealu pohyb
osob (pesi) po predem stanovenych pristupovych komunikacich. Provoz autobusové dopravy ma piednost
pted vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do ostatnich objektii
v arealu. Vykopy musi byt zhotovitelem zabezpeCeny tak, aby umoznily prijezd vozidel a prichod osob
Vv arealu.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby, v¢. situace organizace dopravy a pohybu osob v aredlu, a
navrhu docasného dopravniho znaceni po dobu realizace stavby. Docasné dopravni znaCeni vletné
organizace dopravy po dobu vystavby v Arealu autobusy Hrane¢nik bude odsouhlaseno objednatelem.
Zhotovitel bude Plan organizace dopravy pribézné¢ aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci praci.

Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila a Planu organizace vystavby. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k
zajisténi BOZP, v souladu s ptilohou ¢. 3 SoD. V souladu s pfilohou ¢. 3 SoD, bod Il. b) zhotovitel a
objednatel se vzajemné pisemn¢ sezndmi s riziky.

Pti pfedani a prevzeti stavenisté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
ptipad¢ havarie, v€. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - vS§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i Dopravné provozni fad pro autobusové garaze Hraneénik. Seznam vSech proskolenych
zaméstnanct zhotovitele bude trvale ulozen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizovan. V piipadé
nastupu novych pracovnikii ma zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich proskoleni. Skoleni
zaméstnancl zhotovitele probéhne vzdy pied zahdjenim praci. Za provedeni Skoleni zaméstnanci
zhotovitele je zodpoveédny zhotovitel.

Pied zapocetim svarecskych praci (svarovani, rozbruSovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svarecskych praci bude
zhotovitelem v piedstihu oznameno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy
Hrane¢nik, pfijezdova komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a piilehlé komunikace) byla ptedem
ocisténa tak, aby neznecist'ovala pozemni komunikaci - v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont (zékon o silniénim provozu), v platném znéni,
§ 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V piipadé, Ze vozidla stavby vjizdé&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy Hrane¢nik,
piijezdova komunikace do Aredlu autobusy Hraneénik a piilehlé komunikace, ul. Pocateéni) znecisti
pozemni komunikaci, zhotovitel bez priitahti zajisti (denné a po celou dobu realizace stavby) odstranéni
zne€isténi a uvede pozemni komunikaci do pivodniho stavu — v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schiidnost silnice a mistni
komunikace a jeji zabezpeceni.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim pozemni komunikace do ptivodniho stavu. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

,,Areal autobusy Hranecnik — Kolarna 11 strana 1/3



l Dopravni podnik Ostrava a.s.

G. V ptipad¢, Ze vozidla stavby vjizdé€jici na pozemni komunikaci (komunikaci v Arealu autobusy Hranecnik,

pfijezdové komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a pfilehlé komunikace, ul. Pocatecni) poskodi
pozemni komunikaci, ktera zptisobi nebo miize zpisobit zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti anebo ohrozi
bezpecnost silni¢niho provozu, tuto skutec¢nost neprodlené ohléasi objednateli, a uhradi néklady spojené
s odstranénim poskozeni a s uvedenim pozemni komunikace nebo drahy do ptivodniho stavu — v souladu s
prislusnymi zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti pozemni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alesponl provizornim zptisobem neprodlené oznacit.

Il. Stavenisté

Objednatel umozni zhotoviteli ziidit zafizeni stavenisté v Arealu autobusy Hraneénik, misto bude uréeno
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pfi pfedani a pievzeti staveniste.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té¢ zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pfi
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$t€ pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen udrZovat na StaveniSti poradek, zajistovat pribézny uklid stavenist¢ (kontinualni
udrzovani potfadku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stieZeni Stavenisté a v piipadée potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
0sob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb o0sob v Arealu autobusy Hrane¢nik — zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele

Zhotoviteli, zaméstnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po predlozeni ,,docasného
pritkazu® nebo ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu‘ a po ovéteni totoznosti.

V ptipadé, Ze se zhotovitel, zamestnanec zhotovitele nemtize prokazat ,,doCasnym prikazem* nebo nebude
uveden na ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu®, bude do arealu objednatele vpustén jako navstéva
(povéiena osoba objednatele daného arealu si osobné musi prevzit pracovnika zhotovitele na vratnici).

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanci zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny v provozni dobé od 6.00 do 22.00 hod. Pii pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povereny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakédzan
s vyjimkou zaméstnanct vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za ¢elem plnéni zavazki
Z této smlouvy nejpozdéji do 48 hodin pred predanim a prevzetim staveni$té. Seznam pfeda poveéfené osobe
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouve.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiedkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostfedku v arealu objednatele povolen na zékladé platného
Povoleni vjezdu vydaného povéifenym technickym pracovnikem objednatele toto povoleni bude predlozeno
pti vjezdu do aredlu a po dobu parkovani v areédle bude za ¢elnim sklem automobilu na viditelném miste.

Zhotovitel bude seznamen s ,,Dopravné provoznim fadem pro autobusové garaze Hranecnik* a zhotovitel
dale prokazateln¢ seznami veskeré subdodavatele s timto provoznim fadem.

Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostiedku pti vjezdu do aredlu
objednatele 1 pfi vyjezdu z arealu objednatele.
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Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do arealu.

Vjezd a pohyb zhotovitele v aredlu objednatele na zakladé ,,do¢asného prikazu“ nebo ,,Seznamu osob
opravnénych ke vstupu® je mozny pouze v pracovni dny Vv provozni dob€ od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

Mimo uvedenou provozni dobu mize zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v arealu pouze jako
navstéva.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za Gicelem
zavazku z této smlouvy, nejpozde€ji do 72 hodin pted pfedanim a pievzetim stavenisté. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu

V. FOTODOKUMENTACE

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

¢ Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupclim objednatele na stavenisti.
e Fotodokumentace v rozsahu celého zdjmového uzemi stavby bude roz¢lenénd na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace priubéhu stavby a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zdhozem / zakrytim,

k dodrzeni piedepsanych technologii,

k dodrzeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zafizeni staveniste,

k prokazani uzitych material®, vyrobki a technologii,

k prokazani vsech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zpiisob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy potizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien poradovym ¢islem a aktualnim datem poftizeni.

Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupciim zucastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni stavby zhotovitel predd kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude divodem k nepievzeti dokonéené stavby.

V1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednozna¢nou a viditelnou identifikaci vSech pracovniki na stavbe.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikti se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy 1 na pracovniky poddodavatelt, pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za ¢elem plnéni kratkodobého
ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materialu na staveniste).

VIl.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

Za prokazateln¢ vzniklé Skody na majetku a zjiSténé ztraty zjist€né v obdobi ode dne piedani staveni§té ruci
vyhradné zhotovitel.

V ptipad¢ vzniklych $kod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po predchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

V ptipad¢ ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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