



Indikativní cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:

„Stavební úpravy jižní části mezipatra budovy B Masarykova nádraží v Praze pro potřeby PČR II“

Činnosti související s vypracováním plánu BOZP / fáze přípravy stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP. Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán. Zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP	16	650,-
Celkem za činnosti ve fázi přípravy stavby	16	10 400,-
Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /		
Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací Zpracování a aktualizace Plánu BOZP Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby Provádění dalších činností zadávací dokumentace	16	650,-
CELKEM ZA 5,5 MĚSÍCŮ (01/2025 – 06/2025)	88	57 200,00,-
CELKEM V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI	104	67 600,00,-
DPH		14 196,00,-
CELKEM S DPH		81 796,00,-

V Plzni dne 6.12.2024

