
MUHTP0040EZA

Smlouva o dílo (dále SOD)
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.^zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném zněni

(dále jen „občanský zákoník")

/. Smluvní Strany

I.l. Objednatel: : MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
. Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253 383
DIČ: CZ00253383
Osoba oprávněná jednát ve věcech smluvních: Václav Mothejzík , starosta
Telefon: 9 415 111
Fax: 9 422 300
E-mail:
Bankovní spojení: - í a.s.
Číslo účtu: . .

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Mothejzík

1.2. Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : Ing. Eva Gožďálová -statutární ředitelka
IČ: 49788761
DIČ: . CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy Ing. Eva Gožďálová -statutární ředitelka
jednáním ve věcech technických Vlastimil Hejhal - výrobně technický náměstek
Bankovní spojení : Komerční banka Domažlice, č.ú.
tel.:- e-mail:

(dále jen smluvní strany)

//. Předmět díla

II.l. Předmětem díla je dodávka stavby „Oprava havarijního stavu;-Horšovský Týn - ulice

U garáží - výměna kanalizace ".

Dodávka-stavebních prací bude zabezpečena, v souladu' sobecně, platnými technickými požadavky na

výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací akonstrukcí se pro účely této. SOD rozumí dodávka všech prací,

konstrukcí amateriálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, , a

geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce,

služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně kzahájení, provedení, dokončení a uvedení

do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území Města Horšovský Týn, ulice U garáží .



11.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či 
změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu. 

11.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení, Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

11.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součásti podkladů pro vypracování nabídky. 

11.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

/ / / . Cena díla 

111.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 
Cena bez DPH: 

Výměna kanalizace 209.585,-Kč 
DPH 21 %: 44.013,-Kč 
Cena včetně DPH: 253.598,-Kč 

111.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 
data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data 
předání. 

111.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu 
díla dle čl. II.l. 

111.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 
a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, GEO zaměření skutečného 
stavu dokončeného díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 
k datu předání díla. 

111.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu 
realizace stavby bude objednatel plátcem DPH. 



IK TERMÍNY PLNĚNÍ 

I V . l . Předání staveniště: 6/2017 

IV.2 . Zahájení prací na díle: 29.6.2017 

IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: do 30.7.2017 

IV. 4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací na díle 

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE 

V . l . Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je 

povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou 

daňového dokladu Je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 

dnů od data doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak . 

V.2 . Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

V .3 . Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, 

tj. 10 % ze sjednané ceny díla Činí pozastávka a objednatel j i uhradí po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádnému užívání díla 

objednatelem. 

V . 4, Nenastoupí - li zhotovitel k odstraněni zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této 

částky uhradit jejich odstraněni jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu 

díla. 

VL MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

V I . 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 1000,- Kč za každý 

den prodlení. 

VI . 1.2. Za prodlení s termínem odstraněni vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 

l.OOO,- K.Č za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

VI . 1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 1.000,- KČ za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tulo částku z kteréhokoliv daňového 

dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky. 

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou prodlením zhotovitele. 



VII. STA VENIŠTÉ 

V I I . l . Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým 
termínem zahájení prací. 

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčeni všech podzemních vedení na staveništi a bude 
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopu komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo premísth dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení 
a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení 

nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření 
odběrů. 

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 
ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud 
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1.3. a to až do vyklizení staveniště. 

V I I . l 1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 
smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 



VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací dila. 

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. 

VIII.7. Zhotovitel je povinen pří realizaci díla dodržoval platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 

povolení. . 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učini, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré 

náklady s tim spojené nese zhotovitel, 

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci. 

Vni . l l . Zhotovitel je povinen.být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včemě možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše. 3,000.000,- KČ. Stejné podmínky jc zhotovitel povinen zajistit u svých 

subdodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit objednateli. 

VIII.I2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele. 

VIII. 14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů 

ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto 

seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednáni špatné zkušenosti. Zhotovitel 

je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud lak neučiní, nese veškeré důsledky 

z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 



VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - postup 
provádění prací. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 

název, sídlo, IČ objednatele 

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž 
pracovními dny se rozumí pondělí až pátek. 

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů. 

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

X. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ PILA 

X . l . Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v nčm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. 

X . 2 . Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli 

veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 

uplatní. 



X . 3 . Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejíiriačího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady umožňující řádné používání zhotoveného díla. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

X .4 . O průběhu přejímacího řízerií pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

X . 5 . Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

objednatelem. 

X . 6 . Objednatel má povitmost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení.s jinými nebrání řádnérnii užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání.a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veSkeré vady 

a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli.smluvní pokutu dle čl. VI . 1.2. Objednatel 

není povinen převzít dílo.vykazující vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání: 

X . 7 . Vadou se pro účely . této smlouvy rozumí odchylká v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla; 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 

oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD. 

X.8 . Zhotovitel je povinen y přiměřené lhůtě odstranit vady.a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na'odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 
nedodělku, nejpozději však do 3 dnů. od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který^zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámeni 
objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

XI. ZÁRUKY 
X I . 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo y době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této zámky., . . 

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu,' 

strojů a zařízení, .u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně 

definoval před zahájením díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

XI .3 . Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bcž zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat: 

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zahzovacích předmětů, svítidel 

apod.) 

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 



X L 5 . Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává Či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel 

písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak. 

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se povazuje za včas uplatněnou. 

XI.7 . Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v terminu, 
který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty rcsp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

XI . 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňováni vady později. 

XII. VYŠŠÍ MOC 

X I I . l . Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIIL ZMĚNA SMLOUVY 

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je poviíma druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy 
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odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení. 

neplatné. 

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

XI IL5 . Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad." 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po 

obdrženi výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě 

smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

XIII. 6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a .povinnosti z teto smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy, 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XrV . l . Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, 
zhotovitel bezdůvodiiě přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje: 

objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti 

objednatel trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou 

X I V . 2 . V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně 

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. 

XV. ZA VERECNA USTANOVENI 

X V . l . Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem 

oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. 

X V . 2 . Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez píseminého souhlasu druhé strany a nepoužijí tytó 

informace kj iným účelům, néž k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících 

z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány). 

X V . 3 . Obě strany prohlašují, že doŠlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 



XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží výtisk.

XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým
obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

• položkový rozpočet stavby

V ..#.:ť.;..^.^.'.-.,^dne .^/.. A.-^O/^



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 01 Výměna kanalizace JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

01 Výměna kanalizace Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek 0 

5-0493 H. Týn - U garáží - výměna kanalizace Náklady na m.j. 0 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 0 
Objednatel MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN 

Dodavatel CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. Zakázkové číslo 5-0493 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 209 585 Ztížené výrobní podmínky 0 

Z P S V celkem 0 Oborová přirážka 0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveniětní doprava 0 

Z R N celkem 209 585 Zařízení staveniště 0 

Provoz investora 0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 

ZRN+HZS 209 585 Ostatní náklady neuvedené 0 

ZRN+ost.náklady+H2S 209 585 Ostatní náklady celkem 0 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno: Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis; Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 209 585 Kč 
DPH 21,0 % 44 013 Kč 
Základ pro DPH 0.0 % OKč 
DPH 0.0 % OKč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 253 598 Kč 

Poznámka : 
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stavba : 5-0493 H. Týn - U garáží -výměna kanalizace Rozpočet: 01
Objekt: 01 Výměna kanalizace Výměna kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

stavební díi HSV PSV Dodávka IVIontáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0

8 Trubní vedení 0 0 0 0

96 Bouráni konstrukcí 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0

OS Ostatní 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 209 585 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 209 585 0

Oborová přirážka 0 0,0 209 585 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 209 585 0

Mimostaveništní doprava 0 0.0 209 585 0

Zařízení staveniště 0 0,0 209 585 0

Provoz investora 0 0,0 209 585 0

Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 209 585 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 209 585 0

CELKEIVI VRN 0
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Položkový rozpočet

stavba;
Objekt:

5-0493 H. Týn -U garáží - výměna kanalizace
01 Výměna kanalizace

Rozpočet: 01

Výměna kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201ROO Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 1 hod 32.00

2 115101301 ROO Pohotovost Čerp. sou pravý , výška 10 m, přítok 500 i den 4,00

3 119001401R00 Dočasné zajištěni potrubí do DN 200 mm m

4 119001402R00 Dočasné zajištění ostatní potrubí do DN 500 mm m

5 119001421ROO Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m

6 120001101 ROO Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedeni m3

7 132201202R00 Hloubeni rýh šíflty do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 81.09

8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm m3 40,55

9 139601102R00 Ruční výkop m3 3.78

10 1511O1101RO0 Paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl, do 2m m2 210,00

11 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - pFíložné - hl. do2 m m2 210,00

12 181101101 ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 2,5 m m3 44,60

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 32,76

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 32,76

15 171201201ROO Uložení sypaniny na skl.-modelace na výSku přes 2m m3 32,76

16 171201201TOO Poplatek za uložení na skládku m3 32,76

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 48,33

18 175101101ROO Obsyp bez prohození sypaniny m3 24,55

19 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 T 47,86

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
20 113107224R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam,drcené tl.35 cm m2 47,70

21 113107242R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného ti. 10 cm m2 47,70

22 113151214R00 Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl,5 cm m2

23 919735112R00 Řezání stávajícího živičného itrytu tl, 5 -1 0cm m 101.80

24 979082213R0O Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km t 34,76

25 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 556,16

26 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební sutí t 26,12

27 979999996R00 Poplatek za skládku suti - živice t 8.64

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
28 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm rn3 4,68

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 5 Komunikace
29 564871111R00 Podklad zeštěrkodrt i po zhutněn í tloušťky 35 cm m2 47.70

30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněn í tloušťky 10 cm provizorní

úprava m2 47.70

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
31 871111104R00 M.plast.potrubl ve výkopu na gum.těsněni DN 300 mm m 52,00

32 28611759.A Roura PP kanalizační ULTRA-RIB2 DN 300 6m m 52.78

33 877373121 ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 300 kus 2,00

34 28650811.A Odbočka ULTRA RIB URA/KG DN 300/150 45° kus 2,00

35 877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum,kroužek DN 300 kus 4,00

38 28650845 Šachtová vložka ULTRA RIB UR-2 DN 300 mm kus 4,00

37 894118001ROO Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,00

38 B94411121R00 Zřízeni šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 kus 1.00

39 59224150 Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 1.00

40 59224152 Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 1,00

41 59224172 Skruž přechodová TBR-Q 1000/600/120/SPK (SLK) kus 1,00

42 59224368,A TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500 dno kus 1,00
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Položkový rozpočet

stavba:

Objekt:
5-0493 H. Týn - U garáží - výměna kanalizace
01 Výměna kanalizace

Rozpočet: 01
Výměna kanalizace

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství
43 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3.00
44 899104111ROO Osazení poklopu s rámem nad 150 kg Kus 1,00
45 55340324 Poklop Šachtový BEGU D400 bez odvětráni kus 1,00
46 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 52,00
47 892381113R00 kamerová prohlídka potrubí m 52,00
48 939941113R00 Přepojeni a napojeni kanál, stáv. Šachtu S12037 kus 1,00
49 894411121R00 Úprava Šachty S 12671 pro potrubí DN 300 kus 1.00
50 831350012RA0 Přepojení kanalizační stávající přípojky kus 2,00

Celkem za 8 Trubm' vedení
Dii: 96 Bourání konstrukcí
51 115201514R0O Demontáž odpadního kameninového potrubí DN 300 m 50.00
52 979084213R00 Vodorovná doprava vybour, hmot po suchu do 1 km t 7,60
53 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 121.60
54 979990001T00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,60

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Dii: 99 Staveništní přesun hmot
55 998276101 ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 111,85

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: OS Ostatní
56 z.s. Zařízeni staveniště kompt.
57 VYT. Vytýčení inženýrských síti kompl. 1,00

58 R.D. Vytýčení stavby kompl.

59 GEO Geodetické práce m 50.00
60 D.Z. Náklady na dopravní řešní kompl. 1,00
61 DOK. Dokumentace skutečného provedeni kompl. 1,00

62 04 Povoleni vstupu do komunikace - výkopové práce kompl. 1,00

Celkem za OS Ostatní
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