

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 449 92 785-17

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

Ing. Libor Stloukal, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ 262 55 618

zastoupena **Pavlem Lyskem**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 40526

bankovní spojení: KB a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení „**Revitalizace zpevněných ploch při ulici Terezy Novákové, Brno-Řečkovice**“ (dále jen „**dílo**“).

1.2 Předmětem díla je provedení stavebních úprav veřejného prostranství, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracoval v srpnu 2016 Ing. Luděk Bureš, IČ 441 43 397, se sídlem Podskalská 421/22b, 624 00 Brno.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

Dílo zejména zahrnuje:

- vybudování gabionových konstrukcí a nových míst pro posezení,
- rekonstrukci prostoru kontejnerů na tříděný odpad a jeho oddělení od veřejného prostoru,
- opravu zpevněných ploch a chodníků výměnou stávajícího litého asfaltu za zámkovou dlažbu,
- rekonstrukci ploch tak, aby vyhovovaly požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).
- 1.5 Místem provádění díla je plocha mezi ulicemi Družstevní, Medláneckou a Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

3 254 496,- Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

- 3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčí měsíční faktury a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla.
Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.
- 3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k němu není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.
- 3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 16. 11. 2017 (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 4. 9. 2017.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní a zaznamená dále tyto okolnosti do stavebního deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O

dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje lhůta k provedení díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- doklady o likvidaci odpadu.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 4. 9. 2017. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.
- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tří** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.
- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX. Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **48 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit do tří dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X. Zákonná zodpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.
- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo s provedením díla delším než deset dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než patnáct dnů.
- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne

26. 6. 2017



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



V Brně dne

27. 7. 2017



Pavel Lysek
jednatel

DINO Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 20258019, DIČ: CZ20258018

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 37. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 7. 6. 2017

Změnový list č. 1

Dílo: „Revitalizace zpevněných ploch při ulici Terezy Novákové, Brno-Řečkovice“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:


Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarosty):



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **62400** **Revitalizace zpev.ploch při ul.Terezy Novákové, Brno-Řečkovice**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.**
 Jihlavská 731/38
 642 00 Brno

IČO: **26255618**

DIČ: **CZ26255618**

Vypracoval: **Ing. Smětáková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 374 245,39
PSV	305 102,16
MON	67 500,00
Vedlejší náklady	86 700,00
Ostatní náklady	420 949,15
Celkem	3 254 496,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 254 496,70 CZK
Základní DPH	21 %	683 444,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 937 941,01 CZK**

v Brně dne 9.5.2017

dne

05.05.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

DIRS Brno s.r.o. ©
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Ostatní a vedlejší náklady	0	507 649	106 606	614 255	16
000	Ostatní a vedlejší náklady	0	507 649	106 606	614 255	16
01	Zpevněné plochy	0	2 746 848	576 838	3 323 686	84
01.1	Zpevněné plochy	0	2 746 848	576 838	3 323 686	84
Celkem za stavbu		0	3 254 497	683 444	3 937 941	69

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	405 966,65	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	39 229,57	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	154 937,98	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 125,67	0
5	Komunikace	HSV	802 395,54	25
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	15 948,00	0
8	Trubní vedení	HSV	63 226,88	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	35 949,70	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	225 536,80	7
96	Bourání konstrukcí	HSV	33 565,70	1
961	Bourání - beton	HSV	94 611,13	3
962	Bourání - asfalt	HSV	32 405,35	1
97	Prorážení otvorů	HSV	8 412,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	220 834,06	7
711	Izolace proti vodě	PSV	17 155,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV	153 092,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV	129 275,06	4
783	Nátěry	PSV	5 579,30	0
M23	Montáže potrubí	MON	67 500,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	239 099,77	7

VN	Vedlejší náklady	VN		86 700,00	3
ON	Ostatní náklady	ON		420 949,15	13
Cena celkem				3 254 496,70	100

Položkový rozpočet

S:	62400	Revitalizace zpev.ploch při ul. Terezy Novákové, Brno-Řečkovice									
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady									
R:	000	Ostatní a vedlejší náklady									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady									
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	23 000,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Dle zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. geometrického plánu.				23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem, označením a odstraněním zařízení staveniště.				63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
Díl:	ON	Ostatní náklady				420 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.				23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtlačnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.				22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
7	00526a	Finanční náklady	m2	19,67000	320,00	6 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu 36 měsíců po dokončení stavby.				6 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/II
8	00526b	Finanční náklady	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
9	00526c	Finanční náklady	Soubor	1,00000	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.				7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
10	00526d	Finanční náklady	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.				3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

11 00526e	<p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportu stávajících objektů a technických zařízení před zahájením výstavby.</p> <p>Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy/fotografie stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.</p> <p>Finanční náklady</p> <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s kolejovým provozem</p>		%		10,00000		27 468,48		274 684,75	0,00	0,00	0,00	Vlastní
-----------	--	--	---	--	----------	--	-----------	--	------------	------	------	------	---------

Položkový rozpočet

S:	62400	Revitalizace zpev.ploch při ul. Terezy Novákové, Brno-Řečkovice
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01.1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / hmotnost		dem.		Cen. soustava
							MJ	celk.(t)	MJ	celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce				405 966,65	1,48	0,00	0,23	30,93	16,57 RTS 16/ II
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stáv.ch : 39,00+4,64 předláž. : 30,00	m2	73,64000	38,00	2 798,32	0,00	0,00	0,15	14,36	RTS 16/ II
2	113202111R00	Vythrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých sil.+ch.+záhon. : 36,0+2,0+61,0	m	99,00000	78,10	7 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepičnost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. stáv.z. : 4,65*0,29	m3	1,34850	149,30	201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepičnost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. napojení : 18,5*0,15*0,2 pojzd. : 136,00*0,15 stáv.ch : 43,64*(0,29-0,06) ch.,kruh,gabion : (715,00+8,94+8,00)*(0,29-0,14) předláž. : 30,00*0,04	m3	141,98320	384,30	54 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
5	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 pojzd. : 136,00*0,3 ch.,kruh,gabion : (715,00+8,94+8,00)*0,05	m3	77,99700	384,30	29 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
6	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ předláž. : 30,00*0,04	m3	7,18000	394,20	2 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
7	132301211R00	strojně i ručně včetně příplatku za lepičnost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. trativod : 35,9*0,5*0,4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,40000	356,30	2 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
8	133301101R00	strojně i ručně včetně příplatku za lepičnost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. kan.příp : 4,0*0,6*2,0 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	6,40000	1 561,20	11 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II

38	102656024R	Břečťan obecný - Hedera helix 15/30 cm Popínavý	kus	5,00000	64,50	322,50	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 16/ II
39	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 18,00*0,2*0,600	m3	4,20000 4,20000	430,90	1 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
40	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,40000	36,10	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
41	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihoomor. kraj 9,04*1,950	t	17,62800 17,62800	315,80	5 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 229,57		26,88		0,00	
42	212752112R00	Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm.	m	35,90000	192,30	6 903,57	0,23	8,39	0,00	0,00	Vlastní
43	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (15,4+20,5)*2,0	m2	71,80000 71,80000	24,10	1 730,38	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 16/ II
44	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 13*0,2	m	2,60000 2,60000	64,90	168,74	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 16/ II
43	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těžebním 3,14*0,05*0,05*0,2*13	m3	0,02041 0,02041	822,40	16,79	1,92	0,04	0,00	0,00	RTS 16/ II
44	271531111RK1	Poříšář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Jihoomoravský ocel.střís : 8*0,4*2*0,1	m3	0,12800	1 101,10	140,94	1,78	0,23	0,00	0,00	RTS 16/ II
45	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 býv.WC : 40,00*0,15	m3	0,12800 6,00000 6,00000	2 343,00	14 058,00	2,53	15,15	0,00	0,00	RTS 16/ II
46	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 40,00*3,030/1000*1,2	t	0,14544	28 915,00	4 205,40	1,06	0,15	0,00	0,00	RTS 16/ II
47	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 ocel.střís : 8*0,4*2*0,8	m3	1,02400 1,02400	2 443,00	2 501,63	2,53	2,59	0,00	0,00	RTS 16/ II
48	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení ocel.střís : 8*4*0,4*0,5	m2	6,40000 6,40000	443,70	2 839,68	0,04	0,25	0,00	0,00	RTS 16/ II
49	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očistění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	6,40000	90,20	577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
50	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 býv.WC : 54,00	m2	54,00000 54,00000	87,40	4 719,60	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS. 16/ II
51	69366201R	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES 13*0,5 71,8*1,05	m2	81,89000 6,50000 75,39000	16,70	1 367,56	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				154 937,98		41,36		0,00	
52	318216213RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky lomového kamene 46*1,0*0,5	m2	29,21250 23,00000	3 867,30	112 973,50	0,71	20,68	0,00	0,00	RTS 16/ II

53	318216299T00	1*0,425*0,5 kolem sloupu : 1,800/0,3 Příplatek za kruh.oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm Provedení dle PD.	m2	0,21250 6,00000 29,21300	1 436,50	41 964,47	0,71	20,68	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 125,67		1,89	0,00	0,00	
54	45211111R00	Osazení betonových prážou plochy do 250 cm2	kus	4,00000	37,50	150,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 16/II
55	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 2*1,4*2*0,1 1,8*2*0,1	m3	0,71600 0,39200 0,32400	2 423,00	1 734,87	2,50	1,79	0,00	0,00	RTS 16/II
56	592174231R	Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/80/250, přírodní	kus	0,32400 4,00000	60,20	240,80	0,02	0,09	0,00	0,00	RTS 16/II
Díl: 5		Komunikace				802 395,54		981,80	0,00	0,00	
57	564211111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm pař.vpustf: 10,0*0,58	m2	5,80000 5,80000	40,20	233,16	0,10	0,59	0,00	0,00	RTS 16/II
58	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky do 5 cm ch. : 541+8,94	m2	549,94000 549,94000	54,60	30 026,72	0,11	60,63	0,00	0,00	RTS 16/II
59	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm - výměna podloží	m2	549,94000	54,60	30 026,72	0,11	60,63	0,00	0,00	RTS 16/II
60	564831111R00	'ch.,kruh,gabion : (541+8,94)	m2	549,94000							
61	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm gabiony : (25,9+9,4)*0,3+12*1,0*0,3	m2	14,19000 14,19000	108,90	1 545,29	0,22	3,13	0,00	0,00	RTS 16/II
60	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm gabiony-kruh : 2*2,04*0,6	m2	2,44800 2,44800	205,30	502,57	0,44	1,08	0,00	0,00	RTS 16/II
62	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm ch., kruh, napoj. : (541+8,94)+8,00+18,5*0,2+136+174	m2	871,64000 871,64000	157,10	136 934,64	0,33	288,29	0,00	0,00	RTS 16/II
63	56517111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm - výměna podloží pojzd. : (136,00+174+8)*2	m2	636,00000 636,00000	157,10	99 915,60	0,33	209,88	0,00	0,00	RTS 16/II
64	567122111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm, plochy 101-200 m2 napoj. : 18,5*0,4	m2	7,40000 136,00000	1 767,30	13 078,02	0,26	1,95	0,00	0,00	RTS 16/II
65	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm SC 0/32 C8/10 vč. odvodnění dle TP170	m2	136,00000	211,70	28 791,20	0,31	41,69	0,00	0,00	RTS 16/II
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm SC 0/32 C8/10 vč. odvodnění dle TP170 napoj. : 18,5*0,3	m2	5,55000 5,55000	336,20	1 865,91	0,51	2,84	0,00	0,00	RTS 16/II

66	57321111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,40000	26,50	196,10	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
67	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 napoj. : 9,50	m2	9,50000	945,10	8 978,45	0,13	0,00	0,00	RTS 16/ II
68	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm ch.+SLP, předláž. : (476+7,7+5,5+10)+30,00	m2	9,50000	193,20	102 241,44	0,06	0,00	0,00	RTS 16/ II
69	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm pojízd., kruh : 136,00+216+(8,00-1,00)	m2	529,20000	214,40	76 969,60	0,07	0,00	0,00	RTS 16/ II
70	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm kruh : 1,00	m2	359,00000	357,20	357,20	0,15	0,00	0,00	RTS 16/ II
71	597091111RS1	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125, šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm beton C 12/15	kus	1,00000	1 099,00	10 990,00	0,12	0,00	0,00	RTS 16/ II
72	597091131R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné	kus	1,00000	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
73	597091132RS1	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100, pro stavební výšku 130-300 mm	kus	1,00000	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
74	597091142R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl.1000mm	kus	10,00000	1 061,70	10 617,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
75	597091162RS1	Aretace roštu ACO DRAIN N100, zatížení B 125. pozink. ocel	kus	10,00000	246,70	2 467,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
76	597091193R00	Příplatek ke žlabu N 100 za únosnost lože C 250 včetně kotvicích trnů.	m	10,00000	101,20	1 012,00	0,09	0,00	0,00	RTS 16/ II
77	599141110T00	Zalití spáry asfalt. modifikovanou závlukou 18,5+2*0,5	m	19,50000	132,70	2 587,65	0,00	0,00	0,00	Vlastní
78	711823121RT3	Montáž novopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA IMS	m2	8,00000	113,40	907,20	0,00	0,00	0,00	
79	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 476*1,05 předláž. 20% : 0,2*30,00*1,05	m2	506,10000	197,40	99 904,14	0,13	0,00	0,00	RTS 16/ II
80	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní (216+136,00)*1,05	m2	369,60000	274,50	101 455,20	0,17	0,00	0,00	RTS 16/ II
81	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 5,5*1,05	m2	369,60000	398,10	2 299,03	0,13	0,00	0,00	RTS 16/ II
82	59245268	Dlažba barevná 20x10x6 7,7*1,05	m2	5,77500	242,80	1 963,04	0,13	0,00	0,00	RTS 16/ II
83	592.01	Umělá vodící linie CSB-QUADRO 200X200X60 10*1,05	m2	8,08500	592,30	6 219,15	0,17	0,00	0,00	RTS 16/ II
84	59245991	Dlažba Harmony I	kus	8,08500	37,50	24 037,50	0,16	0,00	0,00	Vlastní

85	59245992	Začátek provozního součtu 610*1,05 Konec provozního součtu 641 Dlažba Harmony II Začátek provozního součtu 84*1,05 Konec provozního součtu 89 Dlažba Harmony III Začátek provozního součtu 8*1,05 Konec provozního součtu 9	kus	640,50000 641,00000 89,00000 88,20000 89,00000 9,00000 8,40000 9,00000	55,40	4 930,60	0,16	14,33	0,00	0,00	0,00	Vlastní
86	59245993	Začátek provozního součtu 8*1,05 Konec provozního součtu 9	kus	89,00000 8,40000 9,00000	71,00	639,00	0,16	1,45	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 948,00		1,45			0,00	
	87	62242722R00	m ²	20,00000 20,00000	797,40	15 948,00	0,07	1,45	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 8		Trubní vedení				63 226,88		21,94			0,20	
	88	831312121RT2	m	6,00000	526,00	3 156,00	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	89	831263195R00	kus	6,00000 3,00000 3,00000	627,70	1 883,10	0,07	0,22	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	90	837312221RT2	kus	1,00000	421,70	421,70	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	91	892571111R00	m	3,00000	20,20	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	92	892916111R00	sada	1,00000	174,10	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	93	894416121R00	kus	3,00000	449,70	1 349,10	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	94	899331111R00	kus	3,00000	1 778,00	5 334,00	0,43	1,29	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	95	899431111R00	kus	1,00000	975,00	975,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	96	899202111R00	kus	3,00000	618,00	1 854,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
	97	899623151R00	m3	4,16500	2 452,00	10 212,58	2,53	10,52	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		kan.příp : 4,0*0,8*0,3		0,96000								

Včetně:
- prostého betonu dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,

- osazení betonových dílců,

- nadbetonování prstence pod poklopy,

- osazení těžkého litinového rámu a poklopu.

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte

Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg

Obetonování potrubí nebo zářva stok betonem C16/20

98	895941311TT2	2*(1,4^2-0,5^2)*(2,5-2,0) (1,8^2-0,5^2)*(2,5-2,0) Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV Provedeno dle PD vč. kalového koše. Dmřz poklop litina+rám -100kg stáv.UV : 2	kus	1,71000 1,49500 3,00000	8 462,00	25 386,00	3,06	9,18	0,00	0,00	0,00	Vlastní
99	899102211T00	Rám s mříží plastovou D400 - 500 x 500 mm, pro UV Vpust' uliční betonová TBV 500/225	kus	2,00000 2,00000 3,00000 3,00000	339,80 3 618,00 295,70	679,60 10 854,00 887,10	0,00 0,00 0,06	0,00 0,00 0,18	0,10	0,00	0,00	Vlastní
100	5524231201											
101	59223825T											
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				35 949,70		17,98				0,00
102	919735111R00	Řezání stávajícího živěného krytu tl. do 5 cm stáv.ch : 30,0	m	30,00000 30,00000	50,80	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
103	919735113R00	Řezání stávajícího živěného krytu tl. 10 - 15 cm	m	75,00000	105,70	7 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
104	917872111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 35,0+47,0+3,0	m	85,00000 85,00000	190,30	16 175,50	0,14	12,26	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
105	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	26,00000	130,70	3 398,20	0,08	2,13	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
106	592173071R	Začátek provozního součtu 24*1,05		25,20000								
107	59217421R	Konec provozního součtu 26 Obrubník záhonový 50/5/20 cm Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus kus	26,00000 6,00000 49,00000	38,80 109,70	232,80 5 375,30	0,01 0,06	0,07 2,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS 16/ II RTS 16/ II
108	59217476R	Začátek provozního součtu 46,3*1,05 Konec provozního součtu 49 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Začátek provozního součtu 11*1,05 Konec provozního součtu 12	kus	48,61500 49,00000 12,00000 11,55000 12,00000	109,70	1 316,40	0,05	0,58	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				225 536,80		180,51				0,00
109	936451111R00	Výplň dutin cementopopilkovou suspenzí býv.WC : 100,00	m3	100,00000 100,00000	2 185,00	218 500,00	1,81	180,51	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II

110 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce oprava jalového stupně : 2*8 M+D napoj.pásové vpusti : 2*4 Bourání konstrukcí	h	24,00000 16,00000 8,00000	293,20	7 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 96					33 565,70		0,03			21,68	
111 963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	9,60000	2 125,00	20 400,00	0,00	0,03	2,20	21,12	RTS 16/ II	
112 966075141T00	Odstanění kovového zábradlí vcelku vč. odvozu.	m	31,00000	424,70	13 165,70	0,00	0,00	0,02	0,56	Vlastní	
Díl: 961					94 611,13		0,01		249,36		
113 113109410R00	Bourání - beton Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	855,00000	69,20	59 166,00	0,00	0,00	0,24	205,20	RTS 16/ II	
114 113111220R00	Odstanění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm napojení : 18,5*0,3 z. : 18,00	m2	23,55000 5,55000 18,00000	48,20	1 135,11	0,00	0,00	0,51	12,03	RTS 16/ II	
115 113231416R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š.160 mm včetně betonového lože	m	10,00000	331,50	3 315,00	0,00	0,00	0,45	4,52	RTS 16/ II	
116 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého základ pod štip.tvár : 0,990 sch. vedle provoz.bud : 0,400 přebet.stropních panelů : 40*0,1 obet.odv.žlabu : 10,0*0,10	m3	6,39000 0,99000 0,40000 4,00000 1,00000	2 528,00	16 153,92	0,00	0,00	2,00	12,78	RTS 16/ II	
117 962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	5,30000	1 997,00	10 584,10	0,00	0,01	2,20	11,66	RTS 16/ II	
118 962052211R00	stáv.bet.zídka u veř.WC : 5,300 Bourání zdíva železobetonového nadzákladového štip.tvárnice : 1,320	m3	5,30000 1,32000 1,32000	3 225,00	4 257,00	0,00	0,00	2,40	3,17	RTS 16/ II	
Díl: 962					32 405,35		0,00		78,73		
119 113151150R00	Bourání - asfalt Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.15cm napojení : 9,50	m2	9,50000 9,50000	363,90	3 457,05	0,00	0,00	0,33	3,14	RTS 16/ II	
120 113108405R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. do 5 cm	m2	859,00000	33,70	28 948,30	0,00	0,00	0,09	75,59	RTS 16/ II	

