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Uherské Hradiště 
Sr dc e Sl ovác ka 

Město Uherské Hrafliště 
Odbor investic 

S MLOUVA O DÍLO Č.  

uzavřená podle §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník v platném znění, 

zhotovení projektové dokumentace pod názvem: 

„S ídliště Louky, J arošov —  nepropustné povrchy" 

1. S MLUVNÍ S TR ANY  

1.1. Objednatel 
náz ev :  
s í dl o:  
zastoupené: 
IČO: 
DI Č:  
bankovní spojení: 
Č . účtu: 
ve věcech technických 

tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 
ID datové schránky: 

a 

1 1.2. Zhotovitel 
název: 
s í dl o:  
zastoupení: 
IČO: 
DI Č:   

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 
Ing. S tanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27- 1543078319/ 0800 

je oprávněn jednat: 
Ing. Petr Mikeš, odbor investic 
572 525 275 
petr.mikes[a~mesto-uh.cz  
602 236 840 
ef2b3c5 

(dále jen „objednatel ) 

regiozona s.r.o. 
Lešetin II 7147, 760 01 Zlín 
R NDr. R oman Kašpar 
03624625 
CZ03624625 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C  vložka 85923 
bankovní spojení: F io banka a.s 
Č . účtu: 2700706812/2010 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: R NDr. R oman Kašpar 
tel. oprávněné osoby: (+420) 774 230 210 
e-mail: kaspar(a)req iozona.cz 
mobilní číslo: (+420) 774 230 210 
ID datové schránky: vn3thwj 

(dále jen „zhotovitel 

2. PŘE DMĚT S MLOUVY  
2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 

objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovován( díla. 

E VR OPS KÁ  UNIE  
Evropsloě strukt r81M a investiční fondy 
Operační program ťrvoW proetředl 

  
Mi ni s t er s t vo ž i vot ní ho pr os t ředí  



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 

3. PŘE DMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, ₹e zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „S ídliště Louky, 
J arošov —  nepropustné povrchy" v rozsahu a členěni dle bodu 3.2 této smlouvy. S oučást( díla je 
i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3. spojená s předmětem díla. 
Záměrem objednatele je zpracování projektové dokumentace na výměnu nepropustných povrchů na 
sídlišti J arošov - Louky za účelem získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dále je 
záměrem zlepšit možnosti parkovaní a nakládání s odpady v dané lokalitě navržením nových 
parkovacích míst a kontejnerových stání. 

R ozsah prací: 
Vypracování kompletní proiektové dokumentace  pro povolen( záměru stavby dopravní infrastruktury 
v podrobnostech pro provádění stavby  (DS J ) včetně projednání s vlastníky veřejné dopravní, 
technické infrastruktury a s dotčenými orgány státní správy, dále dodání kompletní dokladové části 
pro vydání povolení záměru a zajištění pravomocného povoleni záměru. S oučásti bude oceněný 
rozpočet díla v aktuálních cenách a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Položky a členění musí odpovídat vyhlášce Č. 169/2016 S b. 

Mimo jiné musí projektová dokumentace řešit: 
- Navržení rozmístěni parkovacích míst do stávajících ploch 
- Navržení rozmístěn( parkovacích míst a souvisejících komunikaci do nových ploch 
- Návrh rozsahu záměny nepropustných povrchů za propustné 
- Řešeni odvodněni všech povrchů 
- Návrh řešeni chodníků 
- Návrh skladby konstrukcí pro možnost vsakován( dešťové vody 
- Návrh řešeni odpadového hospodářství (počet nádob na odpad min. 4 ks, ideálně 6 ks, a to o 

objemu 1100 I) 
- Návrh etapizace provádění 
- Bourací práce 
- Inventarizaci zeleně a dokumentace ke kácen( v rozsahu nových ploch 
- Vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb 

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky Č. 227//2024 S b. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

Požadavky na provedení: 
návrh bude vycházet ze stávajícího stavu a rozměrů zpevněných ploch na pozemcích parc. Č . 
853/1,854, 855/1,855/18,855/20, 856/1, 856/6, 856/7, 856/9,869/1,869/7, 869/8, 869/9, 869/10, 
901/4, 901/7, 901/8, 902/2, 906/1, 1141/1, 1142/5, 1142/6, 1142/11, 1142/16, 1143/22, 1157/1, 
1157/40, 1658/2 v katastrální území J arošov u Uherského Hradiště v rozsahu vymezeném studií 
pod názvem „Územní studie zelenomodré infrastruktury veřejných prostranství sídliště J arošov —
Louky v Uherském Hradišti" vyhotovenou 11/2023 společnosti Arborea Březová s.r.o., Březová 
186, 763 15 S lušovise, IČ : 15527379. 
návrh bude v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí  

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 
- Územní studie zelenomodré infrastruktury veřejných prostranství sídliště J arošov —  Louky 

v Uherském Hradišti vyhotovená 11/2023 společnost( Arborea Březová s.r.o., Březová 186, 763 15 
S lušovice, IČ : 15527379 

- katastrální mapy 

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je: 

3.2.1. Provedení průzkumných prací 
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S oučásti prací zhotovitele bude provedení potřebných průzkumů plynouc( z požadavku na zhotoveni 
PD —  tj. zjišt'ování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá provedení v potřebném 
rozsahu zejména těchto prací: 

3.2.1.1. Geodetické zaměření stávajícího stavu území 
3.2.1.2. Provedeni sond stávajících konstrukci komunikaci v počtu minimálně 6 kusů: místa pro 

sondy budou vybrána za účasti pracovníka Objednatele 
Zhotovitel zpracuje výsledky průzkumných prací do souhrnné zprávy, přičemž přílohy této 
souhrnné zprávy budou tvořit dokumenty z jednotlivých průzkumů dle odst. 3.2.1.1.a 3.2.1.2. této 
smlouvy (výškopis, polohopis, inž. sítě). 
S ouhrnná zpráva bude zpracována a Objednateli předána společné s pracovní verzí projektové 
dokumentace v počtu 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD nebo US B flash disk 
(ve formátu pdf, dwg a dgn). 

3.2.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová pro povolení záměru stavby dopravní 
infrastruktury v podrobnostech pro provádění stavby (DS J ) 

Předmětem této části díla je Projektová dokumentace jednostupňová (DS J ) - projektová 
dokumentace pro povolení záměru stavby dopravní infrastruktury v podrobnostech pro provádění 
stavby, včetně průzkumných prací, rozpočtu a soupisu prací dodávek a služeb: 

Projektové dokumentace jednostupňová (DS J ) - projektová dokumentace pro povolení 
záměru stavby dopravní infrastruktury v podrobnostech pro provádění stavby: 

o musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 S b., stavební zákon, 
v platném znění, a souvisejícími předpisy, 

o rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce Č. 227/2024 S b., Vyhláška o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, 

o do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DOS S  (dotčených orgánů 
státní správy), vyjádření správců inženýrských síti a další požadavky Objednatele, tak jak 
budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

o v případě nutnosti proveden( dalších opatření vyplývajících z vyjádření a stanovisek, jako 
např. nutnost přeložky síti, bude projektant koordinovat s příslušnými správci sítí a úřady, 

o společná DUR  a DS P bude zpracovaná v rozsahu územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. S ouhlasy se stavbou od subjektů dotčených stavbou bude vyřizovat objednatel, 

o v případě nutnosti provedeni dalších opatření vyplývajících z vyjádření a stanovisek, jako 
např. nutnost přeložky sítí, bude projektant koordinovat s příslušnými správci sítí a úřady, 

o projektová dokumentace bude obsahovat i tabulku soupisu pozemků sousedních parcel 
(vč. identifikace vlastníků parcel), tabulky dotčených a sousedních parcel ve formátu 
E xcel, včetně rozpočtu stavby, 

o v dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a 
ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, geodetického 
zaměření, vytýčení hranice, 

o do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen 
DO), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou 
definovány v rámci výrobních výborů. 

Zároveň bude PD vypracována dle metodických pokynů OPŽP do podrobností nezbytných pro 
zpracováni nabídky pro zadání díla dle zákona Č. 134/2016 S b. o zadávání veřejných zakázek, 
v souladu s vyhl. č.169/2016 S b., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace 
pro zadáni veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu 
prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší 
náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle §  12 vyhlášky. 
R ozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem Č. 563/1991 S b., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 

Pracovní paré —  pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům síti. 
Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD nebo 
US B flash disk (ve formátu pdf, dwg a dgn). 
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Čistopis —  kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků 
DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 8x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
na CD/DVD nebo US B flash disk (ve formátu pdf, dwg a dgn); 

S oučástí bude rovněž rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu, bude zpracován podle 
doporučených cen pro aktuální rok v cenové soustavě R TS  ve 3 vyhotoveních, z toho 2x v tištěné 
formě a 1x v digitální formě na CD nebo US B flash disk (formát „E XCE L") 

- výkaz výměr, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dle Vyhlášky Č. 169/2016 S b.) 
bude zpracován ve 3 vyhotoveních, z toho 2x v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD 
nebo US B flash disk (formát „E XCE L"). 

Výkaz výměra soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. Č . 169/2016 S b. V rozpočtu a výkazu 
výměr nebudou uvedeny žádné komplet polo₹ky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena 
jejich technická specifikace, trn. podrobný technický a uživatelský standard. R ozpočet stavby bude 
zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 

Zhotovitel je povinen neprodlené opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové 
části, pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen prs zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat kjednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla. 

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti 
a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti; 
3.3.1.3. prezentaci projektu vedení města, případně občanům, či místní komisi. 

3.3.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona Č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 
3.3.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdr₹ení; 

3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována, a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
po₹adováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru. 

3.4. S polupráce při provádění stavby —  autorský dozor (AD) 
3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 

objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává odměna 
uvedená v odstavci 5.1. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě objednavatelem 
odsouhlaseného výkazu o výkonu své činnosti. 

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. J e povinen respektovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv nav budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem 
na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména z pohledu architektonické kvality, užitné a uživatelské 
hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. 
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, 
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které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla 
či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele 
na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody 
v případě, ₹e taková škoda objednateli vznikne. 

4. TE R MÍNY  A MÍS TO PLNĚNÍ 

4.1. S tavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. parc. Č . 853/1, 854, 
855/1, 855/18, 855/20, 856/1, 856/6, 856/7, 856/9, 869/1, 869/7, 869/8, 869/9, 869/10, 901/4, 901/7, 
901/8, 902/2, 906/1, 1141/1, 1142/5, 1142/6, 1142/11, 1142/16, 1143/22, 1157/1, 1157/40, 1658/2, 
vše k. ú. J arošov u Uherského Hradiště. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 
4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu S mlouvy, 

předpoklad 11.12.2024. 
4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 

projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. 
4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti, a to na základě vystavené 
objednávky. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od S mlouvy odstoupit. 

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Provedeni průzkumných prací 
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1. této smlouvy do 15.01.2025 (5 
týdnů po podpisu smlouvy). 

4.3.1.2. Projektová dokumentace jednostupňová pro povolení záměru stavby 
dopravní infrastruktury v podrobnostech pro provádění stavby (DS J ) 
Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DS J ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této 
smlouvy - pracovní paré. bude vyhotovena a předána Objednateli do 26.03.2025 (15 
týdnů po podpisu smlouvy). 

Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DS J ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této 
smlouvy včetně vyjádření dotčených orgánů a rozpočtu bude vyhotovena a předána 
Objednateli do 07.05.2025 (21 týdnů po podpisu smlouvy). 

Získání pravomocného povoleni záměru do 02.07.2025 (29 týdnů po podpisu 
smlouvy). 

R ealizace jednotlivých dílčích části je podmíněna schválením žádosti o dotaci. V 
případě neobdržení rozhodnutí o dotaci, nebudou všechny dílčí části realizovány, 
případně budou realizovány na základě výzvy zadavatele. 
Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdáni projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj 
návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodloužen( Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolnosti, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnost(, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle S mlouvy, nemají vliv na 
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žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání PD 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předáni a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

5.  CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA 
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek. 

5. 1.  Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb (Projektová 
dokumentace jednostupňová pro povoleni záměru stavby dopravní infrastruktury v podrobnostech 
pro provádění stavby (DS J ) včetně vyjádření dotčených orgánů a rozpočtu), činí 

Cena bez DPH 1 850 000,- Kč 
Výše DPH 388 500,- Kč 
Cena včetně DPH 2 238 500,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru 750 Kč / hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD. 

5. 2.  Objeví-li se při provádění předmětu plněn( potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomi, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5. 3.  Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši. 

5. 4.  V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této S mlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5. 5.  V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou; 
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány); 
c) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přelo₹kami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi. 

5. 6.  Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude jej( výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5. 7.  Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečnost(: 
a) faktické provedení fakturovaných činnosti, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění vad 

a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat, 
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5. 8.  Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na proveden( těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 
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6. PLATE BNÍ PODMÍNKY  

S mluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. S mluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předáni a převzetí díla bez vad a nedodélků má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur') vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části (stupně) projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti. 
přičemž cena dokumentace je splatná: 70 % pro předání pracovního paré DSJ  a 30 % po předáni 
kompletní DSJ .  

6.4. Cena za ostatní činnosti (nále₹itosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně $ úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízeni na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.5. S platnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 70 % celkové ceny díla a zbývajících 30 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, ₹e Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, ₹e dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 
15 dnů od předání díla. 

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  
6.8. J s ou- l i  předmětem plnění práce spadající do re₹imu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 

vystavena v souladu s ustanoveními §  92a - §  92e zákona o DPH.  Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, ₹e výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

6.9. S azba DPH a výše DPH,  popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinnosti, budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.10. J s ou- l i  předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH,  Zhotovitel prohlašuje, ₹e: 
6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,  o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, ₹e dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této S mlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli 
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opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet a₹ od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované nále₹itosti, Objednateli. 

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.14. Zhotovitel se zavazuje, ₹e v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 S b. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle §  109a zákona Č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. 

7. PR OVÁ DĚNÍ DÍLA A S OUČINNOS T S MLUVNÍCH S TR AN 

7.1. Pro potřeby této S oD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektováni staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při prováděn( díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavřeni této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádřen( veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednán( s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí jej( protokolární odevzdáni Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. S mluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, ₹e má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní slu₹by, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobně oproti 
písemnému potvrzeni o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracován( díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystav( bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských síti, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnut( 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu 
díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a 
správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 
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8. PŘE DÁ NÍ A PŘE VZE TÍ PŘE DMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 
připravena k předán( a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. dokončené dle časového 
harmonogramu do péti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu, 
a to i před termínem plněn(. Má-li kjednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brán( 
u₹(vání díla (stavby či jej( dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani jej( části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své S ubdodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstraněn( 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 
8.8.3 V případě, ₹e Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.4 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištěn( jejího odstranění; 

8.8.5 S oupis příloh. 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, ₹e příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpeč( škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdán( a převzetí díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

9. ZÁ R UKY  ZA DÍLO 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 
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9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho S ubdodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad 
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozum( vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, ₹e tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. S mluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným 
v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době. 

 

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8. 2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnost(. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15 dnů poté, co je zjistil. 

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni reklamace. V odůvodněných případech 
delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. S mluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10 %a, 
maximálně však 100 tis. Kč. 

10. ZMĚNY  PR OJ E KTOVÉ  DOKUME NTACE  

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel. 

10.2. Změny projektové dokumentace 
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci. 
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10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešeni v průběhu zpracováváni projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
podmínek příslušných orgánů či organizací. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 

10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 
v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

11. S MLUVNÍ POKUTY  

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlen(. 

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5 % z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10 % 
z navýšené částky, maximálně však 100 tis. Kč. 

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.6. S mluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru -  Pokud 
Zhotovitel nesplní některou S mlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů. 

11.7. S mluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činnost( - inženýrská 
činnost související s OPS  - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované S mlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1000 Kč za každý i započatý den prodleni na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů. 

11.8. S mluvní pokuta za neodstraněni vad či nedodělků zjištěných v proiektové dokumentaci  Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou  Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.10.Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
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11.10.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtování. 

11.10.2. S trana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.10.3. S mluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtováni smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.11.1. S trana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

11.11.2. S tejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.12.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

12. ODS TOUPE NÍ OD S MLOUVY  

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. §  1908 občanského zákoníku. Od této 
smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. J e tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí brání nebo budou bránit v plnění povinnosti a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 

dní; 
b) Zhotovitel poruš( či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 

dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu pou₹ití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, ₹e zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

Č. 182/2006 S b., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insoivenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona Č. 418/2011 S b., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spácháni trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ₹e: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupen( od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
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strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupen(. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, ₹e nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 

13. S POR Y  

13.1. S trany se dohodly, ₹e v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předloženi sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY  A ZMĚNY  S MLOUVY  

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VE DLE J ŠÍ UJ E DNÁ NÍ 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). J eho výlučná odpovědnost 
vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

15.3. Objednatel je oprávněn pou₹(t dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy. 

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s §  2358 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, ₹e Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezeni území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu 
s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnut( nebo převodu práv nebránily žádné právní překá₹ky. Zhotovitel není oprávněn 
k proveden( jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobni práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
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15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJ EDNÁNÍ 
16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 

mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
republiky. S mluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místné příslušný soud 
prvního stupně soud, v jeho₹ obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné 
smlouvy. 

16.4. S tane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. S mluvní strany se zavazují neplatné 
ustanoveni nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanoveni, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od 
okam₹iku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na 
výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby 
chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým 
rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy "do", "nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se kjakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, ₹e zahrnuji uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, ₹e nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnuj( pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují 
i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „S ídliště Louky, J arošov —  nepropustné povrchy". 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží p02 vyhotoveních. 

16.10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. S mlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

16.11.Zhotovitel bere na vědomi, ₹e tato smlouva a případné i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), nebot' objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit, a to nejpozději ke dni 
podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této 
smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném 
textu anonymizovány. 

16.12.S mluvnl strany se dohodly, ₹e zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. S oučasně berou smluvní strany na vědomi, ₹e v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

16.13.S mluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, ₹e je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 
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za Zhotovitele —  razítko a podpis 
R NDr. R oman Kašpar 
jednatel společnosti regiozona s.r.o. 

za Objednatele —  razítko a p
Ing. S tanislav Blaha 
starosta města 

16.14.Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavřeni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením R ady 
města Uherské Hradiště Č. 762/58/R M/2024 ze dne 9.12.2024. 

17. PŘÍLOHY  S MLOUVY  

17.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha Č. 1 - seznam poddodavatelů 

19 -12- 1014 
V Uherském Hradišti dne Ve Zlíně dne 

-9-01-2025 
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ÚDAJ E  O PODDODAVATE LÍCH 
Požadovaný údaj 

Obchodní firma poddodavatele 

Hodnota požadovaného údaje 

Projekty S ukup s.r.o. 

S ídlo (celá adresa vč. PS Č) Nová 225, Lidéřovice, 696 61 Vnorovy 

Vypracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru stavby dopraní infrastruktury 
v podrobnostech pro provádění stavby  

1 600 000,-

 

S tručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

F inanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 

Otisk razítka 

 

podpis oprávněměres ya.cz 

R NDr. R oman Kašpar 
jednatel společnosti regiozona s.r.o. 

Uherské Hradiště 
Srdce Slovácka 

Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 

veřejná zakázka malého rozsahu na služby, zhotovitel projektové dokumentace 
„S ídliště Louky, J arošov - nepropustné povrchy" 

S E ZNAM PŘE DPOKLÁ DANÝCH PODDODAVATE LŮ  

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu §  
105 odstavec 1 písm. b) zákona č.13412016 S b. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení: 

Obchodní firma regiozona s.r.o., Lešetin II 7147, 760 01 Zlín 

Datum: 

Poznámka: 
1. Účastník zadávacího řízen( předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba. 

S polufinancováno 
E vropskou unií 0 S T UTNI ION) 

č IVOTNINO PR OS IR f O, 

CFS NC R [R J BLLAV 
Niobtei loži otnihopi stk4i 

VZ malého rozsahu na slu₹by, zhotovitel PD: Příloha č.1 smlouvy o dílo 
„S ídliště Louky, J arošov—  nepropustné povrch} 
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