

Veřejná zakázka č.: VZ 61.24
Identifikátor zakázky č.: P24V00000539

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VIVID stavby s.r.o.
Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Ing. Tomášem Vítkem, MBA

IČO: 01503511
DIČ: CZ01503511
Peněžní ústav: KB, a.s.

Č. účtu: 123-6338790297/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87563.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 05.12.2024 pod usn. 3428/RMOB-JIH/2226/64.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků a oplocení“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 61.24, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO: 25560191, datum 08/2024, akce: „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků a oplocení“, místo stavby ul. Jana Maluchy 267/105, Ostrava-Dubina, k. ú. Dubina u Ostravy a Hrabová (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11.11.2024, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí (pro dopravní stavby a starší projekty, kde je již propadlé vyjádření správce sítě);
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění 6ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 5,33 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Jana Maluchy 267/105, 700 30 Ostrava-Dubina, parcely č. 76/99, LV 109 k. ú. Dubina u Ostravy a 34/20, LV 1677 k. ú. Hrabová, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedené v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a sportu (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků a oplocení	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	5 650 000,-	1 186 500,-	6 836 500,-

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 61.24; identifikátor: P24V00000539,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývajících část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn aktuální pokyn GŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
24. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
25. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
28. Před započatím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
29. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
30. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy (dále jako „výzva k realizaci“). Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 85 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí**

lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převzatí díla je možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
26. V případě, že dílo (stavba) podléhá povinnosti zápisu do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, zavazuje se zhotovitel tento zápis provést a předat objednateli identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis. V případě, že zhotovitel nesplní závazek dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn závazek splnit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatel, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatel jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatel k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců,
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - na náhradní výsadbu dle rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí vč. následné péče v délce 60 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji

bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Jiří Motloch
realizačních: Jiří Motloch
smluvních: Ing. Tomáš Vítek, MBA.

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterýkoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkrácené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: Frýdek-Místek

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2022-994 Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	VIVID stavby s.r.o. Sadová 612 73801 Frýdek Místek	IČO: 01503511	DIČ: CZ01503511
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 735 461,52
PSV			721 144,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			95 130,00
Ostatní náklady			98 264,04
Celkem			5 650 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 650 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 186 500,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 836 500,00 CZK
v _____ dne _____			
Jakub Duda		Digitálně podepsal Jakub Duda Datum: 2024.11.11 13:26:11 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO	01	0,00	5 650 000,00	1 186 500,00	6 836 500,00	100
SO 00a	VRN	0,00	193 394,04	40 612,75	234 006,79	3
SO 01d	Hřiště	0,00	4 573 648,45	960 466,17	5 534 114,62	81
SO 02	Oplocení	0,00	318 444,45	66 873,33	385 317,78	6
SO 03	Zázemí	0,00	471 501,51	99 015,32	570 516,83	8
SO 04	Vsakovací objekt	0,00	93 011,55	19 532,43	112 543,98	2
Celkem za stavbu		0,00	5 650 000,00	1 186 500,00	6 836 500,00	100

Popis stavby: 2022-994 - Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy

Popis objektu: SO - 01

Popis rozpočtu: SO 00a - VRN

Popis rozpočtu: SO 01d - Hřiště

Popis rozpočtu: SO 02 - Oplocení

Popis rozpočtu: SO 03 - Zázemí

Popis rozpočtu: SO 04 - Vsakovací objekt

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			286 424,09	5,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			343 522,69	6,1
311	Sadové úpravy	HSV			289 023,25	5,1
312	Pískoviště	HSV			252 757,25	4,5
313	Herní prvky	HSV			1 597 658,00	28,3
314	Oprava stávajícího altánu	HSV			42 278,60	0,7
5	Komunikace	HSV			1 156 775,79	20,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			369 854,66	6,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			397 167,19	7,0
712	Povlakové krytiny	PSV			74 977,66	1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			49 317,50	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			215 788,06	3,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			79 275,00	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			274 783,20	4,9
783	Nátěry	PSV			27 003,02	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			95 130,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			98 264,04	1,7
Cena celkem					5 650 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 00a	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				95 130,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	42 280,00	42 280,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 570,00	10 570,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 570,00	10 570,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 425,00	26 425,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 285,00	5 285,00
Díl: ON		Ostatní náklady				98 264,04
6	005231020R	Zkoušky hutnění	Soubor	1,00000	26 425,00	26 425,00
7	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 570,00	10 570,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 140,00	21 140,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 274,04	24 274,04
10	004111020R013	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	15 855,00	15 855,00
Celkem						193 394,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				263 250,71
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m hřiště : (2853-(3,14*1,5*1,5*16)-409-42)*0,3	m3	686,68800	53,00	36 394,46
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 plocha S 1 : 168*0,15 S 2 : 185*0,2 S 3 : 241*0,15	m3	98,35000	370,00	36 389,50
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m plocha S 1 : 168*0,15 S 2 : 185*0,2 S 3 : 241*0,15	m3	98,35000	95,00	9 343,25
4	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plocha S 1 : 168 S 2 : 185 S 3 : 241	m2	594,00000	42,00	24 948,00
5	181301113	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 plocha S 5 : 1677 S 6 : 442	m2	2 119,00000	21,00	44 499,00
6	162301101R0001	Vodorovné přemístění ornice do 500 m plocha S 5 : 1677*0,3	m3	503,10000	95,00	47 794,50
7	167101102R0001	Nakládání ornice v množství nad 100 m3 plocha S 5 : 1677*0,3	m3	503,10000	90,00	45 279,00
8	112101104	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm Lípa : 1 Líska : 1 Bříza : 1	kus	3,00000	3 171,00	9 513,00
9	112101102	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm Lípa : 1 neidentifikovaný strom : 1	kus	2,00000	1 586,00	3 172,00
10	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Lípa : 1 neidentifikovaný strom : 1	kus	2,00000	1 057,00	2 114,00
11	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Lípa : 1 Líska : 1 Bříza : 1	kus	3,00000	1 268,00	3 804,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				215 477,31
12	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 plocha S 3 : 241*0,1	m3	24,10000	3 700,00	89 170,00
13	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 plocha S 3 : 241*1,15*7,9/1000	t	2,18948	34 353,00	75 215,21
14	631317210	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton plocha S 3 : 28*1,75	m	49,00000	211,00	10 339,00
15	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm plocha S 3 : 241*0,1	m3	24,10000	1 691,00	40 753,10
Díl: 311		Sadové úpravy				289 023,25

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	180402111	Založení trávníku výsevem travním semenem + ohumusování, vč. Ošetření a zalití podél hřiště	m2	1 677,00000	36,00	60 372,00
		plocha S 5 : 1677		1 677,00000		
17	182951112	Položení netkané textilie včetně upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie a skob	m2	219,01500	29,00	6 351,44
		Stromy stávající : (3,14*1,5*1,5)*12		84,78000		
		Stromy nové : (3,14*1,5*1,5)*19		134,23500		
18	183101114	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	13,00000	89,00	1 157,00
		bez : 3		3,00000		
		rybíz : 3		3,00000		
		ostružina : 4		4,00000		
		weigola florida : 3		3,00000		
19	183403153	Obdělání půdy hrabáním	m2	1 677,00000	8,00	13 416,00
		plocha S 5 : 1677		1 677,00000		
20	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	13,00000	53,00	689,00
		bez : 3		3,00000		
		rybíz : 3		3,00000		
		ostružina : 4		4,00000		
		weigola florida : 3		3,00000		
21	184201111	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	19,00000	317,00	6 023,00
		Platan : 1+1		2,00000		
		Lípa : 1+1		2,00000		
		Ořešák : 1+1		2,00000		
		Bříza : 2+3		5,00000		
		Líska : 1		1,00000		
		Třešeň : 1+1+1		3,00000		
		Kaštan : 1		1,00000		
		Třešeň planá : 1+1		2,00000		
		Jedle kavkazská : 1		1,00000		
22	184202112	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	19,00000	137,00	2 603,00
		Platan : 1+1		2,00000		
		Lípa : 1+1		2,00000		
		Ořešák : 1+1		2,00000		
		Bříza : 2+3		5,00000		
		Líska : 1		1,00000		
		Třešeň : 1+1+1		3,00000		
		Kaštan : 1		1,00000		
		Třešeň planá : 1+1		2,00000		
		Jedle kavkazská : 1		1,00000		
23	184802111	Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice pro osetí postřikem	m2	1 677,00000	8,00	13 416,00
		plocha S 5 : 1677		1 677,00000		
24	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	13,00000	42,00	546,00
		keře bezu, bybizu, weigoly a ostružin : 13		13,00000		
25	185802113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 1,36 x 2,5	kg	41,92500	74,00	3 102,45
		plocha S 6 : 1677*0,025		41,92500		
26	185803211	Uválcování plochy po výsevu	m2	1 677,00000	2,00	3 354,00

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plocha S 5 : 1677		1 677,00000		
27	184812211R0001	Ochrana stávajících stromů	kus	12,00000	1 057,00	12 684,00
28	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	kus	57,00000	169,00	9 633,00
		Stromy : 19*3		57,00000		
29	10391100	Kůrový mulč - dodávka	m3	26,84700	1 955,00	52 485,89
		41,638*0,15				
		Stromy : (3,14*1,5*1,5*0,2)*19		26,84700		
30	104000198	Platan	ks	2,00000	4 757,00	9 514,00
31	104000199	Lípa	ks	2,00000	4 757,00	9 514,00
32	104000200	Ořešák	ks	2,00000	5 285,00	10 570,00
33	104000201	Bříza	ks	5,00000	5 074,00	25 370,00
34	104000202	Líska	ks	1,00000	5 285,00	5 285,00
35	104000203	Třešeň	ks	3,00000	4 228,00	12 684,00
36	104000209	Třešeň planá	ks	2,00000	4 228,00	8 456,00
37	104000210	Jedle kavkazská	ks	1,00000	4 757,00	4 757,00
38	104000204	Kaštan	ks	1,00000	5 285,00	5 285,00
39	104000205	Keř Bezu	ks	3,00000	211,00	633,00
40	104000206	Keř Rybízu	ks	3,00000	211,00	633,00
41	104000207	Keř Ostružina	ks	4,00000	211,00	844,00
42	104000208	Keř Weigola florida "Red prince", v= 40 - 60 cm	ks	3,00000	106,00	318,00
43	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztratiného, 135,6 x 0,03 x 1,03	kg	51,81930	180,00	9 327,47
		plocha S 6 : 1677*0,03*1,03		51,81930		
Díl: 312		Pískoviště				252 757,25
44	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	113,85000	85,00	9 677,25
		plocha S 4 : 99*1,15		113,85000		
45	281601111R00112	D + M dřevěné smrkové kůly, 100x100x750 mm (700 ks)	m	70,00000	3 020,00	211 400,00
		plocha S 4 : 20+50		70,00000		
46	281601111R00121	D + M Písek do pískoviště, tl. 200 mm	m2	99,00000	320,00	31 680,00
		plocha S 4 : 99		99,00000		
Díl: 313		Herní prvky				1 597 658,00
47	R000110	D + M herní prvek M1 a M20, vč. betonových patek, stávající	ks	2,00000	7 928,00	15 856,00
48	R000111	D + M herní prvek M2, vč. betonových patek, stávající	ks	1,00000	13 213,00	13 213,00
49	R000112	D + M herní prvek M3, dětský tunel, průměr 1000 mm	kompl	1,00000	105 700,00	105 700,00
50	R000114	D + M herní prvek M4, kolotoč na sezení vč. betonových patek	ks	1,00000	89 845,00	89 845,00
51	R000115	D + M herní prvek M5, vodní prvek vč. betonových patek	ks	1,00000	58 135,00	58 135,00
52	R000117	D + M herní prvek M6, vyvýšené záhony	kompl	1,00000	158 550,00	158 550,00
53	R000118	D + M herní prvek M7, vahadlová dvouhoupací vč. betonových patek	ks	2,00000	26 425,00	52 850,00
54	R000119	D + M herní prvek M8, dětská skluzavka vč. betonových patek	ks	1,00000	42 280,00	42 280,00
55	R000120	D + M herní prvek M9, řetězová čtyřhoupací vč. betonových patek	ks	1,00000	73 990,00	73 990,00
56	R000121	D + M herní prvek M10, vč. betonových patek	ks	1,00000	42 280,00	42 280,00

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	R000122	D + M herní prvek M11, dětské hřiště z dřevěných hranolů vč. betonových patek	kompl	1,00000	364 665,00	364 665,00
58	R000123	D + M herní prvek M12, přesouvané lavičky, vč. betonových patek	ks	3,00000	7 399,00	22 197,00
59	R000124	D + M herní prvek M13, hmyzí domeček vč. betonových patek	ks	1,00000	21 140,00	21 140,00
60	R000125	D + M herní prvek M14, interaktivní panel vč. betonových patek	ks	1,00000	56 021,00	56 021,00
61	R000126	D + M herní prvek M15, vč. betonových patek	ks	2,00000	7 928,00	15 856,00
62	R000127	D + M herní prvek M16, mlhoviště vč. betonových patek a připojení vody	ks	1,00000	40 166,00	40 166,00
63	R000128	D + M herní prvek M17 sedací soupravy	ks	4,00000	19 026,00	76 104,00
64	R000129	D + M herní prvek M18, zastínění pískoviště vč. betonových patek	kompl	1,00000	169 120,00	169 120,00
65	R000132	D + M herní prvek M19, hmatový chodníček, dř. obruba (akát)	ks	1,00000	100 415,00	100 415,00
66	R0001133	D + M Herní prvek M21, zemní trampolína, vč. příslušenství a betonového základu	ks	1,00000	79 275,00	79 275,00
Díl: 314 Oprava stávajícího altánu						42 278,60
67	R0001131	D + M Nová podlaha altánu, vč. ochranného nátěru, překližka tl. 22mm	m2	7,35000	2 876,00	21 138,60
				stávající altán : 7,35	7,35000	
68	R000130	D + M Výměny poškozených trámů, obroušení , vč. nových nátěrů (dř. lať 90x700x10 mm, 5ks)	kompl	1,00000	21 140,00	21 140,00
Díl: 5 Komunikace						315 002,68
69	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	185,00000	274,00	50 690,00
				plocha S 2 : 185	185,00000	
70	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	185,00000	143,00	26 455,00
				plocha S 2 : 185	185,00000	
71	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	168,00000	296,00	49 728,00
				plocha S 1 : 168	168,00000	
72	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	168,00000	243,00	40 824,00
				plocha S 1 : 168	168,00000	
73	596921211	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2	m2	442,00000	180,00	79 560,00
				plocha S 6 : 442	442,00000	
74	596921291	Připl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky	m3	13,26000	1 268,00	16 813,68
				plocha S 6 : 442*0,03	13,26000	
75	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	107,00000	476,00	50 932,00
				plocha S 1 : 5	5,00000	
				plocha S 2 : 15	15,00000	
				plocha S 6 : 25+18+44	87,00000	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						369 854,66
76	767995R01	D + M Ocelový obrubník š=200 mm, tl. 5 mm, vč. kotvení a bet. patek, pozink	m	321,33333	1 151,00	369 854,66
				plocha S3 : (241/1,5)*2	321,33333	
Díl: 5 Komunikace						831 178,80
77	564811112RT201	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	185,00000	131,00	24 235,00
				plocha S2 : 185	185,00000	

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	564831111RT212	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 8 cm štěrku frakce 0-8 mm	m2	409,00000	114,00	46 626,00
		plocha S 1 : 168		168,00000		
		S 3 : 241		241,00000		
79	564851111RT201	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm štěrku frakce 8-32 mm	m2	409,00000	233,00	95 297,00
		plocha S 1 : 168		168,00000		
		S 3 : 241		241,00000		
80	574541111R0001	Kryt sportovních podlah podložka ET, tl. 35 mm	m2	185,00000	592,00	109 520,00
		plocha S 2 : 185		185,00000		
81	589651111R0001	Kryt sportovních povrchů TPV Sport 10	m2	185,00000	1 797,00	332 445,00
		plocha S 2 : 185		185,00000		
82	59245110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	176,40000	275,00	48 510,00
		plocha S 1 : 168*1,05		176,40000		
83	592452560R12	Dlažba zatravnovací	m2	486,20000	359,00	174 545,80
		plocha S 6 : 442*1,1		486,20000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						397 167,19
84	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	409,00000	69,00	28 221,00
		chodníky a plochy u pískovišť : 409		409,00000		
85	113107315	Odstanění podkladu pl. 50 mm, kam. těžené tl. 15 cm	m2	409,00000	132,00	53 988,00
		chodníky a plochy u pískovišť : 409		409,00000		
86	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	360,00000	74,00	26 640,00
		hřiště : 271+89		360,00000		
87	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,00000	3 382,00	30 438,00
		chodníky : 0,25*0,1*360		9,00000		
88	962032254	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	15,36000	740,00	11 366,40
		pískoviště : (0,4*0,8*16)*3		15,36000		
89	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	219,43500	259,00	56 833,67
		chodníky : 0,25*0,1*360*2,3		20,70000		
		pískoviště : (0,4*0,8*16)*3*1,8		27,64800		
		hřiště obrubníky : (271+89)*0,25*0,05*2,3		10,35000		
		chodníky a plochy u pískovišť dlažba : 409*0,06*2,3		56,44200		
		chodníky a plochy u pískovišť kamenivo : 409*0,15*1,7		104,29500		
90	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,43500	13,00	2 852,66
		chodníky : 0,25*0,1*360*2,3		20,70000		
		pískoviště : (0,4*0,8*16)*3*1,8		27,64800		
		hřiště obrubníky : (271+89)*0,25*0,05*2,3		10,35000		
		chodníky a plochy u pískovišť dlažba : 409*0,06*2,3		56,44200		
		chodníky a plochy u pískovišť kamenivo : 409*0,15*1,7		104,29500		
91	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	219,43500	476,00	104 451,06
		chodníky : 0,25*0,1*360*2,3		20,70000		
		pískoviště : (0,4*0,8*16)*3*1,8		27,64800		
		hřiště obrubníky : (271+89)*0,25*0,05*2,3		10,35000		
		chodníky a plochy u pískovišť dlažba : 409*0,06*2,3		56,44200		
		chodníky a plochy u pískovišť kamenivo : 409*0,15*1,7		104,29500		

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 01d	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	155255001	Vybourání drobné architektury - stávající altán(čtverec)	ks	1,00000	5 285,00	5 285,00
93	155255002	Vybourání drobné architektury - velké průlezky	ks	3,00000	3 171,00	9 513,00
94	155255003	Vybourání drobné architektury - houpací koně	ks	3,00000	1 586,00	4 758,00
95	155255005	Vybourání drobné architektury - laviček	ks	6,00000	1 586,00	9 516,00
96	155255006	Vybourání drobné architektury - infotabule	ks	2,00000	1 057,00	2 114,00
97	155255007	Vybourání drobné architektury - laviček se stolem	ks	3,00000	1 797,00	5 391,00
98	767911822R00001	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m, vč. betonových patek a podhrabových desek	m	75,80000	211,00	15 993,80
oplocení stávající : 75,8				75,80000		
99	767914830R00001	Demontáž oplocení rámového H do 2 m, vč. základových patek a podhrabových desek	m	112,90000	264,00	29 805,60
stávající oplocení : 13,15+31,4+12,95+22,7+28,5+4,2				112,90000		

Celkem	4 573 648,45
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 02	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 659,45
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,76600	1 057,00	9 265,66
		Patky oplocení 1 : (0,4*0,4*0,9)*39		5,61600		
		oplocení 2 : (0,5*0,5*0,9)*14		3,15000		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,76600	159,00	1 393,79
		Patky oplocení 1 : (0,4*0,4*0,9)*39		5,61600		
		oplocení 2 : (0,5*0,5*0,9)*14		3,15000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 349,80
3	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	8,76600	3 700,00	32 434,20
		Patky oplocení 1 : (0,4*0,4*0,9)*39		5,61600		
		oplocení 2 : (0,5*0,5*0,9)*14		3,15000		
4	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	81,36000	53,00	4 312,08
		Patky oplocení 1 : (0,4*0,9)*4*39		56,16000		
		oplocení 2 : (0,5*0,9)*4*14		25,20000		
5	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	81,36000	32,00	2 603,52
		Patky oplocení 1 : (0,4*0,9)*4*39		56,16000		
		oplocení 2 : (0,5*0,9)*4*14		25,20000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				268 435,20
6	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	81,50000	648,00	52 812,00
		Oplocení 1 : 13,15+4,2+28,5+22,7+12,95		81,50000		
7	767914130R00001	Montáž oplocení betonového do 2,0 m	m	31,40000	1 010,00	31 714,00
		oplocení 2 : 31,4		31,40000		
8	767916110R00001	Oplocení 1 dle dokumentace, v= 2,0 m, vč. podhrabových desek	m	81,50000	830,00	67 645,00
		oplocení 1 : 13,15+4,2+28,5+22,7+12,95		81,50000		
9	767916120R00001	Oplocení 2 dle dokumentace, v= 2,0 m	m	31,40000	1 178,00	36 989,20
		oplocení 2 : 31,4		31,40000		
10	767920210R00001	D + M vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	26 425,00	26 425,00
11	767920230R00001	D + M vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	52 850,00	52 850,00
Celkem						318 444,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 419,60
1	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,80000	476,00	5 140,80
		kuchyňka : (0,4*0,9*2)*6		4,32000		
		sklad : (0,4*0,9*3)*6		6,48000		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,80000	211,00	2 278,80
		kuchyňka : (0,4*0,9*2)*6		4,32000		
		sklad : (0,4*0,9*3)*6		6,48000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						50 095,86
3	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	3,10500	3 700,00	11 488,50
		kuchyňka : 0,1*7,65		0,76500		
		sklad : 0,1*23,4		2,34000		
4	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	3,00000	1 145,00	3 435,00
		kuchyňka : 12*0,1		1,20000		
		sklad : 18*0,1		1,80000		
5	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,00000	177,00	531,00
		kuchyňka : 12*0,1		1,20000		
		sklad : 18*0,1		1,80000		
6	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,09408	33 824,00	3 182,16
		kuchyňka : 7,65*3,03/1000		0,02318		
		sklad : 23,4*3,03/1000		0,07090		
7	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	9,60000	3 277,00	31 459,20
		kuchyňka : (0,4*0,8*2)*6		3,84000		
		sklad : (0,4*0,8*3)*6		5,76000		
Díl: 5 Komunikace						10 594,31
8	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	5,01150	2 114,00	10 594,31
		kuchyňka : (0,4*0,1*2)*6		0,48000		
		sklad : (0,4*0,1*3)*6		0,72000		
		kuchyňka : 0,15*5,61		0,84150		
		sklad : 0,15*19,8		2,97000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						74 977,66
9	712211559	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	37,12500	211,00	7 833,38
		kuchyňka : 9,9		9,90000		
		sklad : 27,225		27,22500		
10	712222111	Montáž živičného šindele střech slož. do 45°	m2	37,12500	447,00	16 594,88
		kuchyňka : 9,9		9,90000		
		sklad : 27,225		27,22500		
11	62811120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	42,69375	655,00	27 964,41
		kuchyňka : 9,9*1,15		11,38500		
		sklad : 27,225*1,15		31,30875		
12	62822082	Šindel střešní asfaltový HEXAGONAL š. 1000 mm	m2	42,69375	529,00	22 584,99
		kuchyňka : 9,9*1,15		11,38500		
		sklad : 27,225*1,15		31,30875		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						215 788,06
13	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	79,50000	370,00	29 415,00

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kuchyňka : 12*2,65		31,80000		
		sklad : 18*2,65		47,70000		
14	762131124	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	59,60000	201,00	11 979,60
		kuchyňka : 2*2,65*3		15,90000		
		sklad : (3*2,65*6)-(2*2)		43,70000		
15	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	33,36000	316,00	10 541,76
		kuchyňka : 2,06*6		12,36000		
		sklad : 3,5*6		21,00000		
16	762341230	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka	m2	37,12500	257,00	9 541,13
		kuchyňka : 9,9		9,90000		
		sklad : 27,225		27,22500		
17	762395000R00001	Spojovací prostředky	kompl	1,00000	5 285,00	5 285,00
18	60512552	Prkno hoblované SM kv. AB, tl. 24 mm, š. 146 mm, 4 až 5 m	m2	59,60000	709,00	42 256,40
		kuchyňka : 2*2,65*3		15,90000		
		sklad : (3*2,65*6)-(2*2)		43,70000		
19	60515229	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 až 4 m	m3	4,24538	22 408,00	95 130,48
		kuchyňka : (0,15*0,15*2,65)*6		0,35775		
		(0,15*0,15*1,76)*8		0,31680		
		(0,15*0,15*2,04)*6		0,27540		
		(0,15*0,15*0,6)*1		0,01350		
		(0,1*0,1*1,56)*9		0,14040		
		sklad : (0,15*0,15*2,65)*6		0,35775		
		(0,15*0,15*3)*6		0,40500		
		(0,15*0,15*5,86)*4		0,52740		
		(0,15*0,15*3,5)*8		0,63000		
		(0,15*0,15*1,05)*1		0,02363		
		(0,1*0,1*2,8)*30		0,84000		
		(0,15*0,15/2*2,65)*12		0,35775		
20	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	40,83750	285,00	11 638,69
		kuchyňka : 9,9*1,1		10,89000		
		sklad : 27,225*1,1		29,94750		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				79 275,00
21	766662142R0001	D + M dřevěných dveří 2kříd. š.200 cm	kus	1,00000	26 425,00	26 425,00
22	766812113R0001	D + M dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00000	52 850,00	52 850,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 348,00
23	767995101R00013	D + M Kotevní patky	ks	12,00000	529,00	6 348,00
		kuchyňka : 6		6,00000		
		sklad : 6		6,00000		
Díl: 783		Nátěry				27 003,02
24	783782206	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x	m2	245,48200	110,00	27 003,02
		kuchyňka : (0,15*4*2,65)*6		9,54000		
		(0,15*4*1,76)*8		8,44800		
		(0,15*4*2,04)*6		7,34400		
		(0,15*4*0,6)*1		0,36000		

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,1*4*1,56)*9		5,61600		
		sklad : (0,15*4*2,65)*6		9,54000		
		(0,15*4*3)*6		10,80000		
		(0,15*4*5,86)*4		14,06400		
		(0,15*4*3,5)*8		16,80000		
		(0,15*4*1,05)*1		0,63000		
		(0,1*4*2,8)*30		33,60000		
		(0,15*2*2,65)*12		9,54000		
		kuchyňka : 2*2,65*3*2		31,80000		
		sklad : ((3*2,65*6)-(2*2))*2		87,40000		

Celkem	471 501,51
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-994	Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy
O:	SO	01
R:	SO 04	Vsakovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 094,33
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,95400	1 057,00	1 008,38
		Vsak : 2,8*0,6*0,3		0,50400		
		2,5*0,6*0,3		0,45000		
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,76264	1 057,00	2 920,11
		Vsak : 3,14*0,3*0,3*6,4		1,80864		
		Vsak : 2,8*0,6*0,3		0,50400		
		2,5*0,6*0,3		0,45000		
3	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	2,76264	211,00	582,92
		Vsak : 3,14*0,3*0,3*6,4		1,80864		
		Vsak : 2,8*0,6*0,3		0,50400		
		2,5*0,6*0,3		0,45000		
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,76264	211,00	582,92
		Vsak : 3,14*0,3*0,3*6,4		1,80864		
		Vsak : 2,8*0,6*0,3		0,50400		
		2,5*0,6*0,3		0,45000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 599,72
5	224561111	Výplň pilot z kameniva hrubého drceného 4 - 16 mm	m3	0,16734	28 539,00	4 775,72
		Vsak : 3,15*0,25*0,25*0,85		0,16734		
6	264111412	Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.1	m	6,40000	5 285,00	33 824,00
		Vsak : 6,4		6,40000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				49 317,50
7	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	5,30000	2 325,00	12 322,50
		vsak : 2,8		2,80000		
		2,5		2,50000		
8	72117622311	D + M Plastové potrubí, DN 500, délka 6300 mm, vč. poklopu	kompl	1,00000	36 995,00	36 995,00
Celkem						93 011,55

Poznámky uchazeče k zadání

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 61.24 „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků a oplocení“				
1.	Název:	NAVI-SPORT, s.r.o.	Realizace pokládky sportovních dopadových ploch - 500 000 Kč bez DPH	3 %
	Sídlo / místo podnikání:	Oldřichovice 1025, Třinec 739 61		
	Tel., fax:	+420 776 338 513		
	E-mail:	obchod@navisport.cz		
	IČO:	05687489		
	DIČ:	CZ05687489		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 68882		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Gabriela Przywarová		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Gabriela Przywarová		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	Jakub Duda Digitálně podepsal Jakub Duda Datum: 2024.11.11 13:27:21 +01'00'
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jakub Duda, zmocněnec
Datum:	11.11.2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Ostrava, Dubina - Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy“	
Uchazeč: VIVID stavby s.r.o.	dny
Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí včetně jejich postupného vytyčení	
	ke
SO - 01d	HŘEŠ 4 573 648,45
SO - 02	Oplocení 318 444,43
SO - 03	Zázeří 471 501,51
SO - 04	Vaklovské objekty 93 071,55
VRN	Vedlejší rozpočtové položky 193 394,04
	Předání a převzetí díla
	Finanční přínos 5 450 000,00

Ve Frydku Místku,
Jakub Duda
Datum: 2024.12.17 10:36:00 +01'00'