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PREAMBULE

TATO SMLOUVA JE UZAVŘENA NA ZÁKLADĚ  VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S NÁZVEM „FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM V OBJEKTU 
TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA SUŠICE“ (DÁLE JEN „ZAKÁZKA“) ZADÁVANÉHO DLE § 27 REŽIMU ZÁKONA Č. 134/2016 SB., 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZZVZ“)  MEZI OBJEDNATELEM,  JAKOŽTO 
ZADAVATELEM ZAKÁZKY A ZHOTOVITELEM, JAKOŽTO VYBRANÝM DODAVATELEM.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. ZA PODMÍNEK UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE NA SVŮJ NÁKLAD A NA SVÉ NEBEZPEČÍ 
A V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A NORMAMI, V ROZSAHU, ZPŮSOBEM, V JAKOSTI, V TERMÍNECH A VE LHŮTÁCH 
PODLE TÉTO SMLOUVY,  ŘÁDNĚ A VČAS PROVÉST DÍLO A PŘEDAT OBJEDNATELI PŘEDMĚT DÍLA A OBJEDNATEL SE 
ZAVAZUJE DÍLO PŘEVZÍT A ZAPLATIT ZHOTOVITELI CENU ZA DÍLO DLE TÉTO SMLOUVY.

2. S  OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ JE ÚČELEM TÉTO SMLOUVY USPOKOJENÍ POTŘEBY OBJEDNATELE SPOČÍVAJÍCÍ V 
ZÍSKÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V POŽADOVANÝCH STUPNÍCH ZPRACOVÁNÍ V TAKOVÉ KVALITĚ,  KTERÁ UMOŽNÍ 
ŘÁDNOU PŘÍPRAVU DÍLA (STAVBY)  VČ.  ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH STANOVISEK,  POVOLENÍ,  VYJÁDŘENÍ ČI JEJICH 
EKVIVALENTŮ NUTNÝCH K ŘÁDNÉ REALIZACI SAMOTNÉ STAVBY V SOULADU S RELEVANTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A 
DÁLE V ŘÁDNÉ REALIZACI STAVBY VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE STAVBY.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

1. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE PROVÉST NA SVŮJ NÁKLAD A NEBEZPEČÍ PRO OBJEDNATELE DÍLO,  KTERÉ JE PŘEDMĚTEM 
TÉTO SMLOUVY.

2. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE K PROVEDENÍ DÍLA DLE ČL. II.  ODST. 3  TÉTO SMLOUVY A OBJEDNATEL SE ZAVAZUJE ZA 
ŘÁDNĚ PROVEDENÉ A ODEVZDANÉ DÍLO ZAPLATIT ZHOTOVITELI CENU, SPECIFIKOVANOU V ČL. III. TÉTO SMLOUVY.

3. PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY JE DODÁNÍ FOTOVOLTAICKÉ  ELEKTRÁRNY (  DÁLE JEN „FVE“). PANELY FVE  BUDOU 
UMÍSTĚNY NA STŘEŠE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU OBJEDNATELE.  ZHOTOVITEL DODÁ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM,  KDE 
VYROBENÁ ENERGIE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBCEM V DANÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ. PŘEBYTEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 
BUDE UKLÁDÁN DO BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ, POPŘ. DODÁVÁN DO MÍSTNÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ČEZ. ZHOTOVITEL DODÁ 
FVE O CELKOVÉM VÝKONU 27,5 KWP.

4. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ÚPLNÉ, FUNKČNÍ A BEZVADNOU DODÁVKU A ZPROVOZNĚNÍ FVE     O POŽADOVANÉM VÝKONU. ZDE   
SE JEDNÁ O PROVEDENÍ VŠECH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ  ,  VČETNĚ SLUŽEB A DODÁVEK POTŘEBNÝCH 
MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ NEZBYTNÝCH PRO ŘÁDNÉ DOKONČENÍ DÍLA A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ   A SPLNĚNÍ 
VŠECH ZÁKONNÝCH PODMÍNEK PRO VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU/KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ  . 

TEDY ZEJMÉNA, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ:

A. DODÁNÍ VŠECH STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, INSTALACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VČETNĚ DOPRAVY NA MÍSTO REALIZACE. 
INSTALACE,  KOMPLETACE,  PROPOJENÍ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACI.  DODÁNÍ VEŠKERÝCH 
DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ POTŘEBNÝCH K UMOŽNĚNÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ VŠECH PRACÍ 
S TÍM SOUVISEJÍCÍCH;

B. PROVEDENÍ VÝCHOZÍCH REVIZÍ ELEKTRO A UZEMNĚNÍ A VEŠKERÝCH PŘEDEPSANÝCH ZKOUŠEK A REVIZÍ 
PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN „ČR“),  VČETNĚ PRÁVNÍCH 
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PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE (DÁLE JEN „EU“) ZÁVAZNÝCH V ČR A PLATNÝCH ČSN A EN, RESP.  JINOU 
SROVNATELNOU NÁRODNÍ NORMOU ČLENSKÉHO STÁTU EU,  JEŽ JE VERZÍ PŘÍSLUŠNÉ EVROPSKÉ 
NORMY; VŠECHNY PROVEDENÉ ZKOUŠKY A REVIZE MUSÍ PROBĚHNOUT BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁVAD;

C. PROVEDENÍ POSOUZENÍ O VÝPOČTU ROZLOŽENÍ KONSTRUKCÍ A ZATÍŽENÍ PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE 
DODÁVANÝCH PRVKŮ A PŘEDLOŽENÍ PRODUKTOVÉ A SYSTÉMOVÉ ZÁRUKY NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
PRO FVE PANELY PŘÍMO OD VÝROBCE KONSTRUKCE PRO TOTO DÍLO;

D. ZKOUŠKY PROVOZU A KONTROLY FUNKČNOSTI CELÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU,  ODSTRANĚNÍ 
VEŠKERÝCH VAD A NEDODĚLKŮ UVEDENÝCH V PROTOKOLU O PŘEVZETÍ DÍLA,  JAKOŽ I PROVEDENÍ 
DODATEČNÝCH PRACÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A 
SAMOSPRÁVY STANOVENÝCH V KOLAUDAČNÍM SOUHLASU (A POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU NEBO 
POVOLENÍ K PŘEDČASNÉMU UŽÍVÁNÍ, BUDOU-LI VYDÁNY);

E. SPUŠTĚNÍ, UVEDENÍ DO ŘÁDNÉHO PROVOZU A NASTAVENÍ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ ODZKOUŠENÍ 
DODANÝCH ZAŘÍZENÍ,  ZDA SPLŇUJÍ POŽADOVANÁ KRITÉRIA POPSANÁ VE STUDII STAVEBNĚ-
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ FVE (PŘÍLOHA Č.  2  SMLOUVY)  DÁLE JEN „STUDIE STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ FVE“ A ZDA MŮŽE BÝT CELÝ SYSTÉM SPUŠTĚN A SCHOPEN PROVOZU V DOKONALÉM FUNKČNÍM 
STAVU;

F. ZAJIŠTĚNÍ PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SÍTI A SPLNĚNÍ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH POŽADAVKŮ;

G. PŘEDÁNÍ PROTOKOLU O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO UVEDENÍ DO PROVOZU S DISTRIBUČNÍ 
SOUSTAVOU;

H. ZPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH PODKLADŮ A POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ LICENCE NA VÝROBU 
ELEKTŘINY OD ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU;

I. ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ PROVOZNÍHO PŘEDPISU FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMŮ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY 
V MÍSTĚ PLNĚNÍ;

J. ZPRACOVÁNÍ DETAILNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA,  A TO JEDENKRÁT V LISTINNÉ 
PODOBĚ A JEDENKRÁT V ELEKTRONICKÉ FORMĚ NA ELEKTRONICKÝ NOSIČ VE FORMÁTECH *.DWG A 
*.PDF, DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA VYZNAČÍ ZHOTOVITEL JEDNOU BARVOU NAPŘ. 
ČERVENĚ VEŠKERÉ ZMĚNY,  K NIMŽ DOŠLO V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA;  TY ČÁSTI PROJEKTU,  U 
KTERÝCH NEDOŠLO K ŽÁDNÝM ZMĚNÁM, BUDOU OZNAČENY „BEZE ZMĚN“;

K. PŘEDÁNÍ TECHNICKÝCH LISTŮ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ,  MĚNIČŮ ATD.,  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, 
PROTOKOLŮ ZKOUŠEK,  REVIZNÍCH ZPRÁV A CERTIFIKÁTY NA VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY (VČ. 
KONSTRUKCE KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ APOD.)  A ZAŘÍZENÍ A DALŠÍCH DOKLADŮ,  SOUVISEJÍCÍCH 
S PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY,  KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ KE KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ;  DOLOŽENÍ 
VÁŽNÍCH LÍSTKŮ,  PŘÍPADNĚ JINÝCH DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH LIKVIDACI VZNIKLÉHO ODPADU 
V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 541/2020 SB., O ODPADECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JAKOŽ I 
V SOULADU SE SOUVISEJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY,  PROVEDENÍ CELKOVÉHO ÚKLIDU STAVBY A 
DOTČENÉHO OKOLÍ, PROVEDENÍ LIKVIDACE STAVENIŠTĚ;

L. ZHOTOVENÍ PODROBNÉHO HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ A JEHO PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ 
AKTUALIZACE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ VE VHODNĚ ZVOLENÉM FORMÁTU (OBECNÁ KOMPATIBILITA). 
PODROBNÝ HARMONOGRAM ZAŠLE ZHOTOVITEL OBJEDNATELI NEJPOZDĚJI DO 14  DNŮ OD PODPISU 
SMLOUVY.
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5. ROZSAH PRACÍ A ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ODST.  3  TOHOTO ČLÁNKU SMLOUVY SHORA TAKÉ ZAHRNUJE DALŠÍ 
ČINNOSTI NEUVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ,  POKUD JE JEJICH PROVEDENÍ NEZBYTNÉ PRO NÁLEŽITÉ PROVEDENÍ DÍLA, 
MIMO JINÉ ZEJMÉNA, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, VČETNĚ:

A. PŘIJETÍ NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ PRO OCHRANU A ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENOSTI VŠECH SÍTÍ 
INFRASTRUKTURY (PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,  PŘÍPOJEK A KOMUNIKACÍ 
DOTČENÝCH PRACEMI) BĚHEM PROVÁDĚNÍ DÍLA;

B. ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ VEŠKERÝCH NEZBYTNÝCH ZAMĚŘENÍ PRO NÁLEŽITÉ PROVEDENÍ A DOKONČENÍ 
DÍLA;

C. ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ VŠECH OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍ,  STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ POVAHY 
NEZBYTNÝCH PRO NÁLEŽITÉ PROVEDENÍ DÍLA;

D. PROVEDENÍ VEŠKERÝCH NEZBYTNÝCH PRACÍ,  DODÁVEK A SLUŽEB SPOJENÝCH S BEZPEČNOSTNÍMI 
OPATŘENÍMI PŘIJATÝMI ZA ÚČELEM OCHRANY OSOB A MAJETKU (MIMO JINÉ VČETNĚ CHODCŮ A 
VOZIDEL DOTČENÝCH STAVBOU);

E. REALIZACE OPATŘENÍ PŘIJÍMANÝCH ZA ÚČELEM OCHRANY VZROSTLÝCH STROMŮ PODLÉHAJÍCÍCH 
OCHRANĚ, ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A STAVEB A BUDOV A OPATŘENÍ PŘIJÍMANÝCH ZA ÚČELEM OCHRANY 
A ZAJIŠTĚNÍ STROJŮ A MATERIÁLŮ NA MÍSTĚ MONTÁŽE;

F. VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE,  POKUD JE NEZBYTNÁ PRO PROVEDENÍ A UŽÍVÁNÍ 
DÍLA;

G. VYHOTOVENÍ KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍHO PLÁNU A VYHOTOVENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PRO 
PROVEDENÍ A UŽÍVÁNÍ DÍLA;

H. OCHRANY DÍLA A STAVENIŠTĚ, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ;

I. DODRŽENÍ VŠECH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM POŽADOVANÝCH NEBO SJEDNANÝCH S OHLEDEM NA 
ZKOUŠKY A KONTROLY PROVÁDĚNÉHO DÍLA VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLŮ VYŽADOVANÝCH 
PRÁVNÍMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI;

J. ZPRACOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ A DOKLADŮ O ZKOUŠCE POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ 
(PROHLÁŠENÍ O SHODĚ);

K. INSTALACE A ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ DÍLA VČETNĚ JEHO PŘIPOJENÍ K SÍTÍM 
INFRASTRUKTURY;

L. ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY;

M. UVEDENÍ VŠECH POVRCHŮ DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM DÍLA (STŘECHY,  VNITŘNÍ PROSTORY BUDOV, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A NÁDVOŘÍ, SILNIČNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY, TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZELEŇ, PŘÍKOPY, 
KANÁLY ATD.) DO PŮVODNÍHO STAVU;

N. DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH SPRÁVCI SÍTÍ PODZEMNÍ INFRASTRUKTURY;

O. REALIZACE OPATŘENÍ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ A OSVĚTLENÍ PRACOVIŠŤ,  POKUD TO JE NEZBYTNÉ PRO 
PROVEDENÍ DÍLA;

P. KOORDINAČNÍ A DOKONČOVACÍ ČINNOSTI V RÁMCI CELÉHO DÍLA;

Q. PROVÁDĚNÍ KAŽDODENNÍHO ÚKLIDU MÍSTA PROVÁDĚNÍ DÍLA A MÍST PROVÁDĚNÍM DÍLA DOTČENÝCH A 
PRŮBĚŽNÉHO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÝCH OPRAV ZPŮSOBENÝCH ŠKOD;
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R. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ;

6. VEŠKERÉ VĚCI,  KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ K PLNĚNÍ DÍLA,  JE POVINEN NA SVÉ NÁKLADY A NEBEZPEČÍ OPATŘIT 
ZHOTOVITEL, POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO, ŽE JE OPATŘÍ OBJEDNATEL.

7. NÁKLADY NA PROVEDENÍ VŠECH SOUČÁSTÍ DÍLA JSOU ZAHRNUTY DO CENY ZA DÍLO,  UVEDENÉ V ČLÁNKU III.  TÉTO 
SMLOUVY.

8. PRO VYLOUČENÍ VŠECH POCHYBNOSTÍ SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ,  ŽE DÍLO BUDE PROVÁDĚNO BĚHEM PROVOZU 
OBJEKTU,  A PROTO SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE PROVÁDĚT DÍLO ZPŮSOBEM,  KTERÝ UMOŽNÍ ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉHO 
PROVOZU,  NEDOHODNOU-LI SE SMLUVNÍ STRANY JINAK.  ZHOTOVITEL SE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ VĚTU 
ZAVAZUJE S OBJEDNATELEM PŘEDEM KONZULTOVAT POSTUP VEŠKERÝCH PRACÍ.

9. OBJEDNATEL UVÁDÍ,  ŽE POKUD DOJDE K JAKÉKOLIV ZMĚNĚ PROJEKTU OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ (NAPŘ. BUDOU POUŽITY JINÉ FV PANELY NEŽ NAVRHOVANÉ), SOUČÁSTÍ DÍLA JE TAKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
„ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM“.

10. ZHOTOVITEL POSTUPUJE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA SAMOSTATNĚ, VYJMA SITUACÍ, KDY OBDRŽÍ OD OBJEDNATELE PŘÍKAZ KE 
ZPŮSOBU PROVEDENÍ DÍLA.  ZHOTOVITEL JE PŘÍKAZY OBJEDNATELE VÁZÁN A ZÁROVEŇ JE POVINEN TYTO PŘÍKAZY 
ODBORNĚ POSOUDIT A EVENTUÁLNĚ OBJEDNATELE UPOZORNIT NA NEVHODNOST JEHO PŘÍKAZŮ.

11. ZHOTOVITEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE,  ŽE SE STUDIÍ STAVEBNĚ-TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ FVE A SE VŠEMI DALŠÍMI 
PODKLADY, KTERÉ MU OBJEDNATEL PŘEDAL, SEZNÁMIL A POROZUMĚL JIM.

III. CENA DÍLA

1. CENA ZA DÍLO JE STANOVENA JAKO CENA PEVNÁ (CENA MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ) A NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ 
ZA PLNĚNÍ SPECIFIKOVANÉHO PŘEDMĚTU DÍLA A ZAHRNUJE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ SE SPLNĚNÍM PŘEDMĚTU 
DÍLA V ROZSAHU ČL. II. DPH JE STANOVENO VE VÝŠI A SAZBĚ DLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU, PLATNÉHO V 
DOBĚ PODPISU TÉTO SMLOUVY.

2. CENA DÍLA JE UVEDENA A ROZEPSÁNA V PŘÍLOZE Č. 1. TÉTO SMLOUVY. 

3. NABÍDKOVÁ CENA SE STANOVUJE JAKO PEVNÁ, TZN. MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ. ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, 
ŽE TATO PEVNÁ A NEPŘEKROČITELNÁ CENA DÍLA OBSAHUJE VŠECHNY ČINNOSTI,  PRÁCE,  DODÁVKY MATERIÁLŮ, 
TECHNOLOGIÍ, PŘÍPADNÝ VLASTNÍ STAVEBNÍ DOZOR, VEDENÍ STAVBY, DOPRAVU, UBYTOVÁNÍ, ZKOUŠKY A PŘÍPADNÁ 
CLA, POPLATKY, DANĚ, NÁKLADY NA PROJEKTY A DALŠÍ ZÁVAZKY, RIZIKA, PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A VÝDAJE TÝKAJÍCÍ 
SE REALIZACE DÍLA A ČI JAKÉKOLIV JINÉ NÁKLADY,  POPLATKY A PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DÍLEM NEBO VZNIKLÉ 
ZHOTOVITELI V SOUVISLOSTI S PROVEDENÍM DÍLA V POŽADOVANÉ KVALITĚ. CENA DÍLA NESMÍ BÝT UPRAVOVÁNA 
V DŮSLEDKU INFLACE,  DEFLACE NEBO ZMĚNY KURZU ČESKÉ KORUNY,  V DŮSLEDKU RŮSTU JAKÉHOKOLIV INDEXU, 
ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ, SLUŽEB ANI CENOVÝCH PŘEDPISŮ NEBO JINÉ ZÁLEŽITOSTI. 

4. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN POŽADOVAT PO ZHOTOVITELI ZMĚNU ROZSAHU DÍLA NEBO JEHO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI. 
TAKOVÝ POŽADAVEK MUSÍ BÝT UČINĚN PÍSEMNĚ A ZMĚNA ROZSAHU DÍLA (VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DOPADŮ NA 
SJEDNANOU CENU DÍLA A DOBU PLNĚNÍ) MUSÍ BÝT SJEDNÁNA FORMOU PÍSEMNÉHO DODATKU K TÉTO SMLOUVĚ, 
KTERÝ BUDE SPLŇOVAT PODMÍNKY SJEDNANÉ TOUTO SMLOUVOU. 

5. V  PŘÍPADĚ,  ŽE OBJEDNATEL UPLATNÍ POŽADAVEK NA ZMĚNU ROZSAHU DÍLA,  JE ZHOTOVITEL POVINEN DO 5 
PRACOVNÍCH DNŮ OD OBDRŽENÍ PÍSEMNÉHO POŽADAVKU PŘEDLOŽIT OBJEDNATELI POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY DLE 
POŽADOVANÉ ZMĚNY A NAVRHNOUT NOVÝ NEBO UPRAVENÝ TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA,  KTERÝ ZAHRNE 
PŘEDPOKLÁDANOU ZMĚNU PLNĚNÍ. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA PLNĚNÍ, KTERÉ NENÍ V PŮVODNÍ CENOVÉ NABÍDCE.

5



6. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA,  PŘÍPADNĚ JEHO CENY A DOBY PLNĚNÍ JE ÚČINNÁ NEJDŘÍVE DNEM NABYTÍ ÚČINNOSTI 
DODATKU KE SMLOUVĚ.  ZHOTOVITEL BERE NA VĚDOMÍ,  ŽE V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ JAKÝCHKOLI VÍCEPRACÍ BEZ 
UZAVŘENÍ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO DODATKU K TÉTO SMLOUVĚ, NEMÁ ZA TYTO VÍCEPRÁCE NÁROK NA ÚHRADU 
JAKÝCHKOLI NÁKLADŮ ČI ODMĚNY. V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEDNATEL UPLATNÍ PÍSEMNÝ POŽADAVEK NA ZÚŽENÍ ROZSAHU 
DÍLA, JE ZHOTOVITEL POVINEN POŽADOVANÉ PLNĚNÍ NEPROVÁDĚT A V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÉ PLNĚNÍ JIŽ ZAHÁJIL, V 
JEHO PROVÁDĚNÍ NEPOKRAČOVAT.  

7. V PŘÍPADĚ ZMĚNY ZÁKONNÉ SAZBY DPH  BUDE K CENĚ ÚČTOVÁNA DPH  V SAZBĚ,  PLATNÉ KE DNI SPLATNOSTI 
DANÉ FAKTURY.

8. ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, ŽE SI PROHLÉDL MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A SEZNÁMIL SE SE VŠEMI OKOLNOSTMI, KTERÉ 
MAJÍ VLIV NA STANOVENÍ CENY DÍLA.

9. PŘI PŘERUŠENÍ PRACÍ Z KLIMATICKÝCH DŮVODŮ DLE ČL. IV ODST. 4, NELZE NAVYŠOVAT CENU DÍLA V NÁVAZNOSTI 
NA TOTO PŘERUŠENÍ.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE DÍLO ŘÁDNĚ ZHOTOVIT A PŘEDAT OBJEDNATELI ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM NEJPOZDĚJI 
DO DOBY UVEDENÉ NÍŽE. 

2. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ DÍLA JSOU STANOVENY NÁSLEDOVNĚ:

(I) TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ DÍLA:  

A) PLNĚNÍ BUDE ZAHÁJENO PODPISEM TÉTO SMLOUVY; 

(II) TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA:

A) FVE  S PANELY A WALLBOXY,  BUDE DOKONČENA A PŘEDÁNA OBJEDNATELI NEJPOZDĚJI DO 28.  2.   
2025  , POKUD SE SMLUVNÍ STRANY NEDOHODNOU JINAK

B) OSTROVNÍ REŽIM A OSTATNÍ PRÁCE BUDOU ZHOTOVITELEM DOKONČENY DO 30. 4. 2025  , POKUD TO 
DOVOLÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY, PŘÍPADNĚ SE SMLUVNÍ STRANY NEDOHODNOU JINAK

C) KOLAUDACE DOKONČENÉHO DÍLO BUDE PROVEDENA NEJPOZDĚJI DO 30. 5. 2025  , POKUD SE SMLUVNÍ 
STRANY NEDOHODNOU JINAK 

3. PŘI NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH ANEBO PŘI POTŘEBĚ PŘERUŠENÍ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NA 
STRANĚ OBJEDNATELE DOJDE PŘI SOUHLASNÉM PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A DODAVATELE K PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ NA 
DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU, PŘIČEMŽ O TUTO DOBU PŘERUŠENÍ SE PRODLUŽUJE SJEDNANÁ DOBA PLNĚNÍ.

4. MÍSTEM PLNĚNÍ JE OBJEKT V AREÁLU SPOLEČNOSTI SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY S.R.O.,  PARC.  Č.  ST. 2193 V K.  Ú. 
SUŠICE NAD OTAVOU.

5. OBJEDNATEL NENÍ POVINEN ZHOTOVITELE O DODRŽENÍ TERMÍNŮ A LHŮT DLE TÉTO SMLOUVY VČ.  JEJÍCH PŘÍLOH 
UPOMÍNAT.  NEDODRŽENÍM TĚCHTO TERMÍNŮ A LHŮT DOCHÁZÍ K PRODLENÍ ZHOTOVITELE SE VŠEMI DŮSLEDKY 
PODLE TÉTO SMLOUVY V SOULADU S OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. OBJEDNATEL NEPOSKYTNE ZHOTOVITELI ZÁLOHY.
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2. ZHOTOVITEL JE OPRÁVNĚN FAKTUROVAT ZA ŘÁDNĚ DOKONČENÉ A PŘEDANÉ DÍLO V ROZSAHU STANOVENÉ TOUTO 
SMLOUVOU. DÍLO BUDE UHRAZENO JEDINOU FAKTUROU PO PROTOKOLÁRNÍM PŘEDÁNÍM A PŘEVZETÍM CELÉHO 
DÍLA BEZ VAD A NEDODĚLKŮ ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A POSKYTNUTÝCH SOUVISEJÍCÍCH 
DODÁVEK. 

3. FAKTURA BUDE OBSAHOVAT NÁLEŽITOSTI UVEDENÉ V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. DPH BUDE UVEDENO DLE PLATNÝCH DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ. FAKTURA MUSÍ VEDLE 
TĚCHTO POVINNÝCH NÁLEŽITOSTÍ DÁLE OBSAHOVAT:

 ODKAZ NA TUTO SMLOUVU;

 NÁZEV PROJEKTU „FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM V OBJEKTU TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA SUŠICE FORMOU 
DESIGN AND BUILD“;

 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU.

 PŘÍLOHOU FAKTURY BUDE OBJEDNATELEM ODSOUHLASENÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB, S 
VÝKAZEM VÝMĚR A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL.

4. DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ JE DEN PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BEZ VAD A NEDODĚLKŮ UVEDENÝ 
V PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU, RESP. V POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ VŠECH VAD/NEDODĚLKŮ, ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ.

5. SPLATNOST ŘÁDNĚ VYSTAVENÝCH DAŇOVÝCH DOKLADŮ ČINÍ 30  KALENDÁŘNÍCH DNŮ ODE DNE DORUČENÍ 
OBJEDNATELI NA ADRESU SÍDLA OBJEDNATELE NEBO V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NA E-MAILOVOU ADRESU 
JEDNATEL@SULES.CZ  .  

6. DNEM ZAPLACENÍ SE ROZUMÍ DEN ODESLÁNÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY OBJEDNATELEM NA BANKOVNÍ ÚČET 
ZHOTOVITELE.

7. V  PŘÍPADĚ,  ŽE FAKTURA BUDE OBSAHOVAT NESPRÁVNÉ NEBO NEÚPLNÉ ÚDAJE NEBO K NÍ NEBUDOU PŘILOŽENY 
VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY,  JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN FAKTURU VRÁTIT ZHOTOVITELI DO DATA JEJÍ SPLATNOSTI. 
ZHOTOVITEL PODLE CHARAKTERU NEDOSTATKŮ FAKTURU OPRAVÍ,  NEBO VYSTAVÍ NOVOU.  PO DORUČENÍ 
BEZCHYBNÉ FAKTURY OBJEDNATELI POČÍNÁ BĚŽET DOBA SPLATNOSTI OD POČÁTKU. OPRAVENÁ FAKTURA MUSÍ BÝT 
DORUČENA OBJEDNATELI NEJPOZDĚJI DO PĚTI PRACOVNÍCH DNŮ PO JEJÍM VRÁCENÍ OBJEDNATELEM.

8. ZHOTOVITEL SE PŘI VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ ZAVAZUJE,  ŽE BUDE POSTUPOVAT V SOULADU S UST. 
§ 92A A §  92E ZÁKONA Č.  235/2004  SB.,  O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY („ZÁKON O DPH“),  VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

9. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE ŘÁDNĚ A VČAS PLNIT FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI SVÝM PODDODAVATELŮM, KDY ZA ŘÁDNÉ 
A VČASNÉ PLNĚNÍ SE POVAŽUJE PLNÉ UHRAZENÍ PODDODAVATELEM VYSTAVENÝCH FAKTUR ZA PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ 
KE ZHOTOVENÍ DÍLA,  A TO VŽDY DO 5  PRACOVNÍCH DNŮ OD OBDRŽENÍ PLATBY ZE STRANY OBJEDNATELE ZA 
KONKRÉTNÍ PLNĚNÍ. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN PLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ KDYKOLIV KONTROLOVAT, A TO I BEZ 
PŘEDCHOZÍHO OHLÁŠENÍ ZHOTOVITELI.  JE-LI K PROVEDENÍ KONTROLY POTŘEBA PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ, 
ZAVAZUJE SE ZHOTOVITEL K JEJICH PŘEDLOŽENÍ NEJPOZDĚJI DO 2  PRACOVNÍCH DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY 
OBJEDNATELE.

10. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE,  ŽE BANKOVNÍ ÚČET JÍM URČENÝ PRO ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV ZÁVAZKU OBJEDNATELE 
NA ZÁKLADĚ SMLOUVY BUDE K DATU SPLATNOSTI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁVAZKU ZVEŘEJNĚN ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM 
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP VE SMYSLU § 96  ODST. 2  ZÁKONA O DPH. POKUD BUDE ZHOTOVITEL OZNAČEN SPRÁVCEM 
DANĚ ZA NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE VE SMYSLU §  106A ZÁKONA O DPH,  ZAVAZUJE SE ZÁROVEŇ O TÉTO 
SKUTEČNOSTI NEPRODLENĚ PÍSEMNĚ INFORMOVAT OBJEDNATELE SPOLU S UVEDENÍM DATA, KDY TATO SKUTEČNOST 
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NASTALA.

11. POKUD OBJEDNATELI VZNIKNE PODLE § 109  ZÁKONA O DPH  RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH  Z PŘIJATÉHO 
ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ OD ZHOTOVITELE, MÁ OBJEDNATEL PRÁVO BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE UPLATNIT POSTUP 
ZVLÁŠTNÍHO ZPŮSOBU ZAJIŠTĚNÍ DANĚ PODLE § 109A ZÁKONA O DPH. PŘI UPLATNĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZPŮSOBU 
ZAJIŠTĚNÍ DANĚ UHRADÍ OBJEDNATEL ČÁSTKU DPH PODLE FAKTURY VYSTAVENÉ ZHOTOVITELEM NA ÚČET SPRÁVCE 
DANĚ ZHOTOVITELE A ZHOTOVITELE O TOMTO KROKU VHODNÝM ZPŮSOBEM VYROZUMÍ.  ZAPLACENÍM ČÁSTKY 
DPH  NA ÚČET SPRÁVCE DANĚ ZHOTOVITELE A JEHO VYROZUMĚNÍ O TOMTO KROKU SE ZÁVAZEK OBJEDNATELE 
UHRADIT ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI TAKTO ZAPLACENÉ DPH VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY POVAŽUJE ZA SPLNĚNÝ.

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

1. ZHOTOVITEL BUDE PROVÁDĚT DÍLO POUZE KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI. ZHOTOVITEL ODPOVÍDÁ ZA CHOVÁNÍ OSOB 
PROVÁDĚJÍCÍCH DÍLO A ZA TO, ŽE BUDE MÍT PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE ČI JINÉ OSOBY, KTERÉ K PLNĚNÍ DÍLA POUŽIJE, 
VEŠKERÁ POTŘEBNÁ ÚŘEDNÍ POVOLENÍ A PLATNÁ KVALIFIKAČNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA.

BEZPEČNOST  

2. ZHOTOVITEL JE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA POVINEN DODRŽOVAT VEŠKERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY 
K DÍLU A JEHO PROVÁDĚNÍ SE VZTAHUJÍCÍ,  ZEJMÉNA PAK OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (DÁLE TAKÉ JEN „BOZP“), POŽÁRNÍ OCHRANY (PO), HYGIENICKÉ A 
EKOLOGICKÉ PŘEDPISY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI 
LÁTKAMI NA STAVENIŠTI A BUDE DÍLO PROVÁDĚT V NEJVYŠŠÍM STANDARDU KVALITY ZA RESPEKTOVÁNÍ BEST 
PRACTICE V OBORU. 

3. OBJEDNATEL ZAJISTÍ NA STAVBĚ VÝKON KOORDINÁTORA BOZP  A ZHOTOVITEL JE POVINEN ČINNOST 
KOORDINÁTORA BOZP  UMOŽNIT,  POSKYTNOUT KOORDINÁTOROVI ODPOVÍDAJÍCÍ SOUČINNOST A ČINIT 
NEPRODLENĚ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ VYTKNUTÝCH ZÁVAD.

4. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN PROVÁDĚT KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP  ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ 
ZHOTOVITELE NEBO JEHO PODDODAVATELŮ.  V  PŘÍPADĚ,  ŽE OBJEDNATEL SHLEDÁ PORUŠENÍ ZÁSAD BOZP, 
ZAVAZUJE SE ZHOTOVITEL BEZODKLADNĚ UČINIT OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ. SHLEDÁ-LI OBJEDNATEL PORUŠENÍ ZÁSAD 
VEDOUCÍ K OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA OSOB,  NEBO K RIZIKU VZNIKU ŠKODY NA MAJETKU,  JE ZHOTOVITEL 
POVINEN PROVÁDĚNÍ DÍLA OKAMŽITĚ PŘERUŠIT AŽ DO DOBY,  KDY BUDE NEŽÁDOUCÍ STAV ODSTRANĚN. 
ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE NAHRADIT OBJEDNATELI ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU TAKOVÉHO PŘERUŠENÍ 
PROVÁDĚNÍ DÍLA.

KONTROLY A ZKOUŠKY  

5. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE PRŮBĚŽNĚ PROVÁDĚT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY,  MĚŘENÍ A ATESTY K PROKÁZÁNÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ DÍLA. O ZKOUŠKÁCH JE ZHOTOVITEL POVINEN INFORMOVAT TDS, A TO NEJPOZDĚJI 2 
PRACOVNÍ DNY PŘED JEJICH KONÁNÍM ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU A ZASLÁNÍM POZVÁNKY PROSTŘEDNICTVÍM 
ELEKTRONICKÉ POŠTY. O VÝSLEDCÍCH KONTROL SEPÍŠÍ ÚČASTNÍCI PROTOKOL;  DÁLE JE ZHOTOVITEL POVINEN VÉST 
VEŠKEROU DOKUMENTACI K PROVÁDĚNÝM ZKOUŠKÁM,  KTEROU PŘI PŘEDÁNÍ DÍLA PŘEDÁ OBJEDNATELI. ÚČAST 
OBJEDNATELE (TDS)  NA ZKOUŠKÁCH NEZBAVUJE ZHOTOVITELE ODPOVĚDNOSTI ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A 
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZUJE PRÁVO OBJEDNATELE NA UPLATNĚNÍ VAD DÍLA.

6. OBJEDNATEL MÁ PRÁVO SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TDS PROVÁDĚT KONTROLU PLNĚNÍ KDYKOLI V PRŮBĚHU 
PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZHOTOVITEL JE POVINEN MU TOTO UMOŽNIT. ZJISTÍ-LI OBJEDNATEL,  ŽE ZHOTOVITEL PROVÁDÍ 
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DÍLO V ROZPORU SE SVÝMI POVINNOSTMI,  JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN DOŽADOVAT SE TOHO,  ABY ZHOTOVITEL 
ODSTRANIL VADY VZNIKLÉ VADNÝM PROVÁDĚNÍM A DÍLO PROVÁDĚL ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM.  JESTLIŽE TAK 
ZHOTOVITEL NEUČINÍ ANI V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ 1 TÝDNE,  JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ 
ODSTRANĚNÍ VADY PROVÉST SÁM NA NÁKLADY ZHOTOVITELE,  POVĚŘIT NA NÁKLADY ZHOTOVITELE JEJÍM 
ODSTRANĚNÍM JINÝ SUBJEKT,  NEBO ODSTOUPIT OD SMLOUVY.  TOTO UJEDNÁNÍ NIKTERAK NEOMEZUJE PRÁVO 
OBJEDNATELE NA UPLATNĚNÍ VAD DÍLA PŘÍPADNĚ KONTROLOU NEZJIŠTĚNÝCH.

7. PRO ÚČELY KONTROLY PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA ORGANIZUJE OBJEDNATEL (TDS) KONTROLNÍ DNY V TERMÍNECH 
NEZBYTNÝCH PRO ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ DÍLA.

8. ZHOTOVITEL JE POVINEN SVOLAT KONTROLNÍ DEN PŘED ZAKRYTÍM KONSTRUKCÍ, INSTALACÍ A PRACÍ, KTERÉ BUDOU 
ZAKRYTY V DALŠÍM PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA.  PROVEDENÍ KONTROLY VŠAK NEZBAVUJE ZHOTOVITELE 
ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNÉ VADY KONTROLOU NEZJIŠTĚNÉ. NEVYZVE-LI ZHOTOVITEL OBJEDNATELE KE KONTROLE 
PŘED PROVEDENÍM NÁSLEDNÝCH PRACÍ,  BUDE POVINEN NA ŽÁDOST OBJEDNATELE ZAKRYTÉ PRÁCE ODKRÝT NA 
VLASTNÍ NÁKLAD A VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

9. SVOLÁNÍM KONTROLNÍHO DNE SE ROZUMÍ ZASLÁNÍ PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ,  MIN.  2  PRACOVNÍ DNY PŘED 
PLÁNOVANÝM TERMÍNEM NA E-MAILOVÉ KONTAKTY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ.

10. VÝSLEDKY KONTROLNÍHO DNE SE ZAPÍŠÍ DO STAVEBNÍHO DENÍKU.  ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE SEPÍŠE Z KAŽDÉHO 
KONTROLNÍHO DNE ZÁPIS A ZAŠLE JEJ PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU DO 2  PRACOVNÍCH DNŮ OD KONÁNÍ 
KONTROLNÍHO DNE ZÁSTUPCI OBJEDNATELE PRO SCHVÁLENÍ. 

11. PRO VYLOUČENÍ POCHYBNOSTÍ SMLUVNÍ STRANY VÝSLOVNĚ UVÁDĚJÍ,  ŽE ZKOUŠKY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ 
NEJSOU ZKOUŠKAMI PROKAZUJÍCÍMI DOKONČENÍ DÍLA VE SMYSLU § 2607 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ÚSPĚŠNÝM 
PROVEDENÍM TĚCHTO ZKOUŠEK NENÍ PROVEDENÍ DÍLA DOKONČENO.

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE  

12. ZHOTOVITEL PODPISEM SMLOUVY POTVRZUJE,  ŽE MÁ VEŠKERÁ OPRÁVNĚNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POTŘEBNÉ 
K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA. 

13. ZHOTOVITEL PODPISEM SMLOUVY POTVRZUJE, ŽE SE JIŽ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY JAKO ODBORNÍK SEZNÁMIL SE 
STUDIÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ FVE,  VEŠKERÝMI PODKLADY A POKYNY OBJEDNATELE,  PEČLIVĚ A 
PODROBNĚ JE PŘEZKOUMAL A VYJASNIL SI PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI, ZJIŠTĚNÉ VADY, ROZPORY, OPOMENUTÍ, NEÚPLNÉ 
POPISY, PŘIPOMÍNKY A JINÉ JEJICH NEDOSTATKY A PROHLAŠUJE, ŽE NESHLEDAL ŽÁDNÉ VADY TĚCHTO PODKLADŮ VE 
VZTAHU K PROVÁDĚNÍ DÍLA A VE VYMEZENÍ ROZSAHU SVÉHO PLNĚNÍ,  KTERÉ BY BRÁNILY REALIZACI DÍLA,  JEHO 
BEZVADNÉMU PROVOZU,  NEBO BY BYLY V ROZPORU S POŽÁRNÍMI,  BEZPEČNOSTNÍMI,  HYGIENICKÝMI,  ČI JINÝMI 
PŘEDPISY NEBO POŽADOVANOU ÚROVNÍ VÝSLEDNÉ KVALITY DÍLA A ŽE DÍLO JE NA JEJICH ZÁKLADĚ ZA PODMÍNEK 
DOHODNUTÝCH VE SMLOUVĚ PROVEDITELNÉ. 

14. ZHOTOVITEL ROVNĚŽ PROHLAŠUJE A POTVRZUJE,  ŽE SI PROHLÉDL A PROVĚŘIL STAVENIŠTĚ,  JEHO OKOLÍ,  A 
POSOUDIL VŠECHNY PODSTATNÉ ZÁLEŽITOSTI OHLEDNĚ STAVENIŠTĚ A ZHOTOVENÍ DÍLA, A TO VČETNĚ:

A. FORMY A POVAHY STAVENIŠTĚ VČETNĚ GEOTECHNICKÝCH PODMÍNEK;

B. HYDROLOGICKÝCH,  KLIMATICKÝCH A METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK A EKOLOGICKÝCH PODMÍNEK A 
DOPADŮ;

C. POŽADAVKŮ ZHOTOVITELE NA PŘÍSTUP, UBYTOVÁNÍ, ENERGIE, DOPRAVU, A DALŠÍ SLUŽBY.

15. UZAVŘENÍM SMLOUVY ZHOTOVITEL POTVRZUJE, ŽE PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA STAVENIŠTĚ JSOU PRO ÚČELY ZHOTOVENÍ 
DÍLA VHODNÉ A DOSAŽITELNÉ. ZHOTOVITEL VYNALOŽÍ V DOBRÉ VÍŘE VEŠKERÉ PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ K TOMU, ABY SE 
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ZABRÁNILO POŠKOZENÍ JAKÝCHKOLIV PŘÍSTUPOVÝCH CEST DOPRAVOU ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL:

A. BUDE UŽÍVAT VHODNÁ VOZIDLA A TRASY;

B. BUDE ODPOVÍDAT ZA VEŠKEROU ÚDRŽBU,  KTERÁ MŮŽE BÝT POŽADOVÁNA PROTO,  ŽE POUŽÍVÁ 
PŘÍSTUPOVÝCH CEST, A

C. ZAJISTÍ VEŠKERÉ NUTNÉ ZNAČENÍ A SMĚROVKY NA PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH A ZÍSKÁ VEŠKERÁ POVOLENÍ, 
KTERÁ MOHOU BÝT VYŽADOVÁNA PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY K TOMU, ABY MOHL 
POUŽÍVAT SILNIC, ZNAČEK A SMĚROVEK.

STAVENIŠTĚ  

16. OBJEDNATEL PŘEDÁ ZHOTOVITELI MÍSTO K PROVÁDĚNÍ DÍLA (TAKÉ JEN „STAVENIŠTĚ“),  A TO PROTOKOLÁRNĚ 
PÍSEMNOU FORMOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZHOTOVITELE DLE HARMONOGRAMU PRACÍ (PŘÍLOHA Č.  4  TÉTO 
SMLOUVY). POKUD SE ZHOTOVITEL K PŘEJÍMCE STAVENIŠTĚ V DOHODNUTÉM TERMÍNU NEDOSTAVÍ, JE STAVENIŠTĚ 
OBJEDNATELEM ŘÁDNĚ PŘEDÁNO A ZHOTOVITELI SE NEPOZASTAVUJE LHŮTA PLNĚNÍ SJEDNANÁ TOUTO SMLOUVOU.

17. OBJEDNATEL UMOŽNÍ ZHOTOVITELI PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ VŠECH ČÁSTÍ STAVENIŠTĚ ZA 
PODMÍNEK STANOVENÝCH TOUTO SMLOUVOU. 

18. ZHOTOVITEL OMEZÍ SVOU ČINNOST NA PŘEDANÉ STAVENIŠTĚ A NA JAKÉKOLI DALŠÍ PROSTORY, KTERÉ OBJEDNATEL 
ODSOUHLASIL JAKO PRACOVNÍ PROSTORY. BĚHEM PROVÁDĚNÍ DÍLA JE ZHOTOVITEL ZODPOVĚDNÝ ZA UDRŽOVÁNÍ 
POŘÁDKU NA STAVENIŠTI, SOUSEDNÍCH PROSTORECH A NA PŘÍSTUPOVÝCH A PŘÍJEZDOVÝCH CESTÁCH, JE POVINEN 
ZAJISTIT,  ABY NA STAVENIŠTI NEBYLY ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ PŘEKÁŽKY,  A ZAJISTÍ SKLADOVÁNÍ,  ROZMÍSTĚNÍ NEBO 
ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ ZHOTOVITELE A JE ODPOVĚDNÝ ZA OKAMŽITÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, SUTIN, 
SMETÍ A NADBYTEČNÝCH MATERIÁLŮ I ZA ODSTRANĚNÍ VŠECH DOČASNÝCH PRACÍ, KTERÉ JIŽ NEJSOU VYŽADOVÁNY. 
ZHOTOVITEL JE OPRÁVNĚN V RÁMCI STAVENIŠTĚ UMÍSTIT POUZE VYBAVENÍ, MATERIÁLY A DALŠÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ 
JSOU NUTNÉ PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA. 

19. ZHOTOVITEL V PLNÉ MÍŘE ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ VŠECH OSOB V PROSTORU PŘEDANÝCH 
ČÁSTÍ STAVENIŠTĚ. VEŠKERÉ OSOBY,  KTERÉ S VĚDOMÍM ZHOTOVITELE VSTOUPÍ DO PROSTORU STAVENIŠTĚ,  MUSÍ 
BÝT VYBAVENY ODPOVÍDAJÍCÍMI OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY, KTERÉ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT NA 
SVÉ NÁKLADY. 

20. ZHOTOVITEL NA SVÉ NÁKLADY ZAJISTÍ VEŠKERÉ VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ (VČETNĚ STROJŮ,  ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 
NEZBYTNÝCH K ŘÁDNÉMU PROVÁDĚNÍ DÍLA) POŽADOVANÉ PRO REALIZACI DÍLA; ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY 
A NEBEZPEČÍ ZAJISTÍ DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ.

21. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE UDRŽOVAT STAVENIŠTĚ A KOMUNIKACE ČISTÉ A V NÁLEŽITÉM POŘÁDKU ODPOVÍDAJÍCÍM 
POVAZE PROVÁDĚNÉHO DÍLA. ZHOTOVITEL UČINÍ VEŠKERÉ KROKY POTŘEBNÉ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
STAVENIŠTI I V OKOLÍ STAVENIŠTĚ A PŘI PŘEPRAVĚ MATERIÁLU A SOUČÁSTÍ STAVENIŠTĚ TAK, ABY OMEZIL OHROŽENÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEGATIVNÍMI VLIVY PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ, 
ABY EMISE, ZNEČIŠTĚNÍ A JINÉ NEGATIVNÍ VLIVY PROVÁDĚNÍ DÍLA NA OKOLÍ NEPŘEKROČILY MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ 
HODNOTY STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ZHOTOVITEL NA SVÉ VLASTNÍ NÁKLADY ODSTRANÍ JAKÉKOLI ODPADY A 
ZBYTKOVÉ MATERIÁLY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM DÍLA. 

22. ZHOTOVITEL JE POVINEN NEJPOZDĚJI KE DNI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA STAVENIŠTĚ UKLIDIT,  ZBAVIT VEŠKERÉHO 
PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU,  ODPADU APOD.,  ZÁROVEŇ JE POVINEN ZLIKVIDOVAT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ,  JINAK JE 
OBJEDNATEL OPRÁVNĚN PŘEVZETÍ DÍLA ODMÍTNOUT.  ZHOTOVITEL PROVEDE NA VLASTNÍ NÁKLADY LIKVIDACI 
ODPADU V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 541/2020 SB.,  O ODPADECH,  V PLATNÉM ZNĚNÍ. DOKLADY O LIKVIDACI 
ODPADU ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI NEJPOZDĚJI VE LHŮTĚ DLE PRVNÍ VĚTY TOHOTO ODSTAVCE.
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23. V  SOULADU S POKYNY OBJEDNATELE BUDE ZHOTOVITEL POVINEN NA STAVENIŠTI INSTALOVAT JAKÉKOLI VÝVĚSNÍ 
ŠTÍTY, NÁPISY A TABULE, KTERÉ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI POSKYTNE. NÁKLADY NA VÝROBU TAKOVÝCH VÝVĚSNÍCH 
ŠTÍTŮ, NÁPISŮ A TABULÍ PONESE OBJEDNATEL.

24. KE DNI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITEL UMÍSTÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY NA VIDITELNÉM MÍSTĚ SOUSEDÍCÍM SE 
VSTUPEM NA STAVENIŠTĚ ŠTÍT PŘIMĚŘENÉ VELIKOSTI OBSAHUJÍCÍ ÚDAJE O POVOLENÍ REALIZACE DÍLA SE VŠEMI 
NÁLEŽITOSTMI VYŽADOVANÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY S TÍM,  ŽE TENTO ŠTÍT ZDE BUDE UMÍSTĚN AŽ DO PŘEVZETÍ 
DÍLA. FORMA, OBSAH A UMÍSTĚNÍ TAKOVÉHO ŠTÍTU MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE SCHVÁLENO OBJEDNATELEM.

25. DNEM PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ PŘEBÍRÁ ZHOTOVITEL ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA MAJETKU, 
ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ APOD. VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM DÍLA, A TO AŽ DO DOBY PŘEDÁNÍ ŘÁDNĚ 
PROVEDENÉHO DÍLA OBJEDNATELI (VČETNĚ VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ).

STAVEBNÍ DENÍK  

26. ZHOTOVITEL JE POVINEN VÉST STAVEBNÍ DENÍK V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 283/2021 SB., STAVEBNÍ ZÁKON, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY STAVEBNÍHO ZÁKONA VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ. ZHOTOVITEL VEDE STAVEBNÍ DENÍK ODE DNE PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (VČETNĚ),  A TO AŽ DO 
DNE ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VAD A NEDODĚLKŮ. POTÉ JE ZHOTOVITEL POVINEN PŘEDAT ORIGINÁL STAVEBNÍHO 
DENÍKU OBJEDNATELI.

27. ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU SE PROVÁDÍ V ORIGINÁLE A DVOU KOPIÍCH. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ, ABY BYL STAVEBNÍ 
DENÍK PŘÍSTUPNÝ PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA NA MÍSTĚ STAVBY PRO OBJEDNATELE NEBO OSOBU JÍM 
POVĚŘENOU A PRO TDS. JEDNU KOPII ZÁPISŮ JE ZHOTOVITEL POVINEN PŘEDAT OBJEDNATELI (TDS) NEJMÉNĚ 1X 
MĚSÍČNĚ, POKUD SE STRANY NEDOHODNOU JINAK.

28. DO STAVEBNÍHO DENÍKU ZAPISUJE ZHOTOVITEL VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI ROZHODNÉ PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA,  A TO 
ZEJMÉNA ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, ODCHYLKY OD ZADÁNÍ A JEJICH DŮVOD, DÁLE KLIMATICKÉ PODMÍNKY (TEPLOTA, 
POČASÍ), ZA KTERÝCH BYLY PRÁCE PROVÁDĚNY. ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU PROVÁDÍ ZHOTOVITEL VŽDY V TEN 
DEN, KDY BYLY PRÁCE PROVEDENY NEBO KDY NASTALY OKOLNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁPISU.

29. VŠECHNY LISTY STAVEBNÍHO DENÍKU MUSÍ BÝT OČÍSLOVÁNY.  VE STAVEBNÍM DENÍKU NESMÍ BÝT VYNECHÁNA 
VOLNÁ MÍSTA.

30. V  PŘÍPADĚ NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ NEBO OKOLNOSTÍ MAJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM PRO DALŠÍ POSTUP STAVBY 
POŘIZUJE ZHOTOVITEL I PŘÍSLUŠNOU FOTODOKUMENTACI, KTERÁ SE STANE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO DENÍKU.

31. ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU NELZE MĚNIT OBSAH TÉTO SMLOUVY,  ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU ANI 
NEZAKLÁDÁ NÁROK NA ZMĚNU SMLOUVY.

32. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VEDENÍ STAVBY STAVBYVEDOUCÍM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.  283/2021 SB.,  STAVEBNÍ 
ZÁKON,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY STAVEBNÍHO ZÁKONA VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

33. STAVBYVEDOUCÍM SE ROZUMÍ OSOBA, KTERÁ ZABEZPEČUJE ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A MÁ PRO TUTO 
ČINNOST OPRÁVNĚNÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU (ZÁKON Č. 360/1992 SB., O VÝKONU POVOLÁNÍ 
AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTŮ A O VÝKONU POVOLÁNÍ AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE 
VÝSTAVBĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ).

34. ZHOTOVITEL URČUJE STAVBYVEDOUCÍM NA STAVBĚ LUKÁŠE KURA.  V  PŘÍPADĚ,  ZMĚNY STAVBYVEDOUCÍHO JE 
POVINEN TUTO ZMĚNU ZHOTOVITEL PÍSEMNĚ (DOPORUČENOU POŠTOU NEBO DO DATOVÉ SCHRÁNKY)  OZNÁMIT 
OBJEDNATELI NEPRODLENĚ,  NEJPOZDĚJI DO 2  PRACOVNÍCH DNŮ OD ZMĚNY.  V  PÍSEMNÉM OZNÁMENÍ UVEDE 
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JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ČÍSLO AUTORIZACE NOVÉHO STAVBYVEDOUCÍHO.

35. STAVBYVEDOUCÍ JE POVINEN SE ÚČASTNIT PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ,  PŘEDÁNÍ DÍLA A VŠECH KONTROLNÍCH DNŮ NA 
STAVBĚ.

36. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE V RÁMCI PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY ZAJISTIT PLNĚNÍ VEŠKERÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,  ZEJMÉNA PAK Z OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ;  ZAJISTIT ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PROVÁDĚNÍ DÍLA V SOULADU S PRACOVNĚPRÁVNÍMI PŘEDPISY,  SPRAVEDLIVÉ A DŮSTOJNÉ 
PRACOVNÍ PODMÍNKY,  ODPOVÍDAJÍCÍ ODMĚŇOVÁNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO VŠECHNY 
OSOBY, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU TÉTO ZAKÁZKY A PLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ ZAJISTIT I U 
SVÝCH PODDODAVATELŮ. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN PLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ KDYKOLIV KONTROLOVAT, A TO I 
BEZ PŘEDCHOZÍHO OHLÁŠENÍ ZHOTOVITELI.  JE-LI K PROVEDENÍ KONTROLY POTŘEBA PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ, 
ZAVAZUJE SE ZHOTOVITEL K JEJICH PŘEDLOŽENÍ NEJPOZDĚJI DO 2  PRACOVNÍCH DNŮ OD DORUČENÍ VÝZVY 
OBJEDNATELE.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ   DÍLA  

37. VLASTNÍKEM ZHOTOVOVANÉHO DÍLA JE OD POČÁTKU OBJEDNATEL,  NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE NESE OD PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ AŽ DO KONEČNÉHO PŘEVZETÍ ŘÁDNĚ PROVEDENÉHO DÍLA BEZ VAD A NEDODĚLKŮ OBJEDNATELEM 
ZHOTOVITEL.  VLASTNICKÉ PRÁVO K VĚCEM URČENÝM K ZAHRNUTÍ DO DÍLA PŘECHÁZÍ NA OBJEDNATELE 
OKAMŽIKEM, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ DÍLA. ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, ŽE MÁ ZAJIŠTĚNO, ŽE VLASTNICKÉ PRÁVO 
K MATERIÁLŮM ČI JINÝM MOVITÝM VĚCEM POUŽITÝM PŘI PLNĚNÍ DÍLA NEBO JEJICH ČÁSTEM PŘECHÁZÍ NA 
OBJEDNATELE BEZ PRÁVNÍCH ČI JINÝCH VAD KAŽDÝM JEJICH ZAPRACOVÁNÍM DO DÍLA A ŽE ZHOTOVITEL JE 
VLASTNÍKEM TĚCHTO VĚCÍ NEBO ŽE MÁ VÝSLOVNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS PODDODAVATELŮ K PŘEVODU VLASTNICKÉHO 
PRÁVA NA OBJEDNATELE.  VÝSLOVNĚ SE STANOVÍ,  ŽE ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAJISTIT RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO 
USTANOVENÍ PODDODAVATELI.

38. OBJEDNATEL PŘEVEZME DÍLO,  BUDE-LI TOTO ŘÁDNĚ PROVEDENO CO DO FUNKČNOSTI,  KOMPLETNOSTI, 
DOSAHOVÁNÍ PROJEKTOVANÝCH PARAMETRŮ,  OBJEMU I JAKOSTI V SOULADU SE SMLOUVOU A PŘÍSLUŠNÝMI 
PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘEDÁ-LI MU ZHOTOVITEL VEŠKEROU DOKUMENTACI A DOKLADY. OBJEDNATEL MÁ PRÁVO 
ODMÍTNOUT PŘEVZETÍ DÍLA  V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLI VADY/NEDODĚLKU,  MŮŽE SE VŠAK ROZHODNOUT DÍLO 
PŘEVZÍT S OJEDINĚLÝMI DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ SAMY O SOBĚ ANI VE SPOJENÍ S JINÝMI NEBRÁNÍ UŽÍVÁNÍ DÍLA 
FUNKČNĚ NEBO ESTETICKY. OBJEDNATEL VŠAK OPROTI UST. § 2628 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEPŘEVEZME DÍLO V 
PŘÍPADĚ, ŽE BY MĚLO VADY, KTERÉ BY JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OMEZOVALY UŽÍVÁNÍ DÍLA.

39. O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BUDE POŘÍZEN PROTOKOL, KTERÝ PÍSEMNĚ POTVRDÍ OBĚ SMLUVNÍ STRANY (DÁLE JEN 
„PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA“). V PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BUDE VŽDY OBSAŽENO 
PROHLÁŠENÍ,  ZDA OBJEDNATEL DÍLO PŘEJÍMÁ S VÝHRADAMI NEBO BEZ VÝHRAD STVRZENÉ JEHO PODPISEM. 
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NELZE POVAŽOVAT ZA PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A 
PŘEVZETÍ ŘÁDNĚ PROVEDENÉHO DÍLA.  V  PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BUDOU ROVNĚŽ URČENY 
KONKRÉTNÍ TERMÍNY PRO ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DROBNÝCH VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍCÍCH FUNKČNOSTI 
DÍLA, S NIMIŽ SE OBJEDNATEL ROZHODL DÍLO PŘEVZÍT. TERMÍNY PRO ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBUDOU 
DELŠÍ NEŽ 7  KALENDÁŘNÍCH DNŮ,  POKUD NEBUDE V PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA SMLUVNÍMI 
STRANAMI DOHODNUTO JINAK.

40. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DÍLA JE DOKUMENTACE DÍLA,  KTEROU JE ZHOTOVITEL POVINEN VYPRACOVAT A PŘEDAT 
OBJEDNATELI V NÍŽE UVEDENÉM ROZSAHU A FORMÁTU SPOLEČNĚ S PŘEDÁNÍM DOKONČENÉHO DÍLA. 
DOKUMENTACÍ DÍLA SE DLE TÉTO SMLOUVY ROZUMÍ VEŠKERÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY A DOKUMENTY 
NEZBYTNÉ DLE DOTČENÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,  ČSN,  EVENTUÁLNĚ JINÝCH TECHNOLOGICKÝCH NOREM, 
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ZEJMÉNA:

A) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZPRACOVANÁ DLE ZÁKONA Č. 283/2021 SB.,  STAVEBNÍ ZÁKON, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY STAVEBNÍHO ZÁKONA VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,  PŘÍPADNĚ DLE PŘEDPISU,  KTERÝ TUTO VYHLÁŠKU NAHRADÍ,  V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 
(DWG,  PDF,  DOC NEBO DOCX,  XLS NEBO XLSX)  A TÉŽ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ OVĚŘENÁ V RÁMCI KOLAUDACE 
STAVBY STAVEBNÍM ÚŘADEM;

B) REVIZE, PROTOKOLY O PŘEDEPSANÝCH ZKOUŠKÁCH;

C) DOKLAD O LIKVIDACI ODPADU;

D) VŠECHNY DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA A K VYDÁNÍ POVOLENÍ K PŘEDČASNÉMU UŽÍVÁNÍ 
ČÁSTI STAVBY,  RESP.  PROVEDENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A K VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU,  JAKOŽ I 
PROVEDENÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ,  KTERÉ PŘÍPADNĚ VYPLYNOU Z POŽADAVKŮ UPLATNĚNÝCH V RÁMCI PŘEVZETÍ 
DÍLA OBJEDNATELEM A Z ŘÍZENÍ O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY,  RESP.  KOLAUDAČNÍHO 
ŘÍZENÍ;

E) ATESTY / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL / CELOU STAVBU;

F) MANUÁLY PROVOZU A ÚDRŽBY, PROVOZNÍ DOKUMENTACE, TÝKAJÍCÍ SE NÁSLEDNÉHO PROVOZU, OBSLUHY A 
ÚDRŽBY DÍLA;

(DÁLE JEN JAKO „DOKUMENTACE ZHOTOVITELE“). ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEDÁVAT OBJEDNATELI DOKUMENTACI 
ZHOTOVITELE VZTAHUJÍCÍ SE K URČITÉ ETAPĚ DÍLA I PŘI DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP/ČÁSTÍ DÍLA.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. ZHOTOVITEL POSKYTUJE ZÁRUKU ZA JAKOST DÍLA V DÉLCE 60 MĚSÍCŮ, ZEJMÉNA ZA TO, ŽE DÍLO BUDE ZHOTOVENO 
PODLE PODMÍNEK STANOVENÝCH TOUTO SMLOUVOU, A ŽE PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY BUDE MÍT DÍLO VLASTNOSTI 
DOHODNUTÉ V TÉTO SMLOUVĚ A VLASTNOSTI STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY, PŘÍPADNĚ VLASTNOSTI OBVYKLÉ, A 
ŽE DÍLO BUDE PO CELOU ZÁRUČNÍ DOBU PLNĚ FUNKČNÍ, POUŽITELNÉ A BUDE PROSTÉ VAD.

2. ZHOTOVITEL POSKYTUJE DÁLE NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DÍLA ZÁRUKU NA JAKOST V TOMTO ROZSAHU:

FOTOVOLTAICKÉ MODULY 20 LETÁ ZÁRUKA NA VÝKON S MAX. LINEÁRNÍM POKLESEM NA 80 % 
PŮVODNÍHO VÝKONU GARANTOVANÁ VÝROBCEM

MĚNIČE 10 LETÁ PRODUKTOVÁ ZÁRUKA GARANTOVANÁ VÝROBCEM

ZÁRUKA 10 LETÁ ZÁRUKA VÝROBCE ČI DODAVATELE NA JEHO BEZODKLADNOU VÝMĚNU 
ČI ADEKVÁTNÍ NÁHRADU V PŘÍPADĚ PORUCHY ČI POŠKOZENÍ

STAVEBNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE V DÉLCE 5LET ZÁRUKA NA STAVEBNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE 

3. ZÁRUČNÍ DOBA POČÍNÁ BĚŽET DNEM PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA PROSTÉHO BEZ VAD A NEDODĚLKŮ STVRZENÉHO 
PÍSEMNÝM PŘEDÁVACÍM PROTOKOLEM PODEPSANÝM OBĚMA SMLUVNÍMI STRANAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEDNATEL 
PŘEVEZME PŘEDMĚT DÍLA S VADAMI A/NEBO NEDODĚLKY, POČÍNÁ ZÁRUČNÍ DOBA BĚŽET AŽ ODE DNE ODSTRANĚNÍ 
POSLEDNÍ VADY NEBO NEDODĚLKU ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA.

4. ZHOTOVITEL ODPOVÍDÁ ZA VADY, JEŽ MÁ DÍLO V OKAMŽIKU JEHO PŘEDÁNÍ A DÁLE ODPOVÍDÁ ZA VADY DÍLA VYŠLÉ 
NAJEVO PO CELOU DOBU ZÁRUČNÍ DOBY, BEZ OHLEDU NA TO, KDY VADA VZNIKLA.

5. ZÁRUČNÍ DOBA NEBĚŽÍ ODE DNE OZNÁMENÍ VADY,  NA NIŽ SE VZTAHUJE ZÁRUKA,  DO DOBY ODSTRANĚNÍ TÉTO 
VADY, TJ. O TUTO DOBU SE PRODLUŽUJE ZÁRUKA.
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6. OZNÁMENÍ VADY LZE UČINIT NEJPOZDĚJI DO POSLEDNÍHO DNE ZÁRUČNÍ DOBY,  PŘIČEMŽ I OZNÁMENÍ VADY 
ODESLANÉ OBJEDNATELEM V POSLEDNÍ DEN ZÁRUČNÍ DOBY SE POVAŽUJE ZA VČAS UČINĚNÉ.

7. V OZNÁMENÍ VADY MUSÍ BÝT VADY POPSÁNY NEBO UVEDENO,  JAK SE PROJEVUJÍ.  DÁLE V OZNÁMENÍ VADY 
OBJEDNATEL UVEDE,  JAKÝM ZPŮSOBEM POŽADUJE SJEDNAT NÁPRAVU.  OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN POŽADOVAT 
ZEJMÉNA:

• ODSTRANĚNÍ VADY DODÁNÍM NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ (U VAD MATERIÁLŮ,  ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, 
TECHNOLOGIÍ APOD.),

• ODSTRANĚNÍ VADY OPRAVOU, JE-LI VADA OPRAVITELNÁ

• SLEVOU Z CENY DÍLA

• ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY.

OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN VYBRAT SI ZPŮSOB,  KTERÝ MU NEJLÉPE VYHOVUJE.  OSTATNÍ PRÁVA OBJEDNATELE 
VYPLÝVAJÍCÍ Z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU TÍMTO NEJSOU OMEZENA.

8. ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAJISTIT ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY. ZHOTOVITEL JE 
POVINEN ZAHÁJIT ODSTRAŇOVÁNÍ VADY NEJPOZDĚJI DO 24  HODIN (BEZ OHLEDU NA PRACOVNÍ ČI NEPRACOVNÍ 
DNY)  OD NAHLÁŠENÍ VAD OBJEDNATELEM,  A TO I V PŘÍPADĚ,  ŽE PRÁVA OBJEDNATELE Z OZNÁMENÉ VADY 
NEUZNÁVÁ. OZNÁMENÍ VAD BUDE OBJEDNATEL ZASÍLAT NA E-MAILOVOU ADRESU SERVIS@CESKASIT.CZ  . NÁKLADY 
NA ODSTRANĚNÍ OZNÁMENÉ VADY NESE ZHOTOVITEL.  VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NESE ZHOTOVITEL NÁKLADY AŽ 
DO DOBY, NEŽ SE PROKÁŽE, ZDA BYLA VADA OZNÁMENA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNĚNA 
OPRÁVNĚNĚ. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ K UZNÁNÍ VADY MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVEDENO DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD 
JEJÍHO OZNÁMENÍ,  POKUD SE NEJEDNÁ O HAVÁRII,  ČI VADU BRÁNÍCÍ UŽÍVÁNÍ,  U NÍŽ BUDE PROVEDENO 
NEPRODLENĚ PO OZNÁMENÍ. POKUD NEBUDE PROVEDENO V TĚCHTO LHŮTÁCH,  MÁ SE ZA TO,  ŽE ZHOTOVITEL 
VADU UZNAL.

9. PROKÁŽE-LI SE VE SPORNÝCH PŘÍPADECH, ŽE OBJEDNATEL OZNÁMIL VADU A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIL 
NEOPRÁVNĚNĚ, TZN. ŽE JÍM OZNÁMENÁ VADA NENÍ VADOU DÍLA, RESP. ZÁRUČNÍ VADOU, JE OBJEDNATEL POVINEN 
UHRADIT ZHOTOVITELI VEŠKERÉ NÁKLADY ZHOTOVITELEM ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI S ODSTRANĚNÍM 
NEOPRÁVNĚNĚ OZNÁMENÉ VADY.

10. ZA ZÁRUČNÍ VADU NENÍ POVAŽOVÁNA VADA,  KTERÁ VZNIKLA V DŮSLEDKU NESPRÁVNÝCH POKYNŮ ČI PODKLADŮ 
OBJEDNATELE K PROVÁDĚNÍ DÍLA,  U KTERÝCH ZHOTOVITEL ZA TAKOVOU VADU NEODPOVÍDÁ,  POKUD NA 
NESPRÁVNOST POKYNŮ ČI PODKLADŮ OBJEDNATELE PÍSEMNĚ UPOZORNIL A OBJEDNATEL NA SPLNĚNÍ 
NESPRÁVNÉHO POKYNU ČI PODKLADU NADÁLE PÍSEMNĚ TRVAL. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE ZHOTOVITEL OPRÁVNĚN 
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE TAKOVÉ VADY ODSTRANIT NA NÁKLADY OBJEDNATELE.

11. OBJEDNATEL JE POVINEN ZAJISTIT PRACOVNÍKŮM ZHOTOVITELE PŘÍSTUP DO PROSTOR NEZBYTNÝCH PRO 
ODSTRANĚNÍ VADY. POKUD TAK NEUČINÍ, NENÍ ZHOTOVITEL V PRODLENÍ S TERMÍNEM PŘISTOUPENÍ K ODSTRANĚNÍ 
VADY ANI S TERMÍNEM PRO ODSTRANĚNÍ VADY.

12. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE ODSTRANIT OZNÁMENÉ VADY:

 OZNAČENÉ OBJEDNATELEM JAKO BRÁNÍCÍ UŽÍVÁNÍ DÍLA DO 48 HODIN OD OZNÁMENÍ VADY DLE ODST. 8 
TOHOTO ČL. VII., POKUD SE SMLUVNÍ STRANY PÍSEMNĚ NEDOHODNOU JINAK;

 DROBNÉ VADY NEBRÁNÍCÍ UŽÍVÁNÍ DO 7 PRACOVNÍCH DNŮ OD OZNÁMENÍ VADY DLE ODST. 8 TOHOTO ČL. 
VII., POKUD SE SMLUVNÍ STRANY PÍSEMNĚ NEDOHODNOU JINAK;
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 VADY VĚTŠÍHO ROZSAHU S POTŘEBOU VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DO 30 KALENDÁŘNÍCH 
DNŮ OD OZNÁMENÍ VADY DLE ODST. 8 TOHOTO SMLOUVY SHORA, POKUD SE SMLUVNÍ STRANY PÍSEMNĚ 
NEDOHODNOU JINAK. 

13. O ODSTRANĚNÍ OZNÁMENÉ VADY SEPÍŠE OBJEDNATEL PROTOKOL,  VE KTERÉM POTVRDÍ ODSTRANĚNÍ VADY NEBO 
UVEDE DŮVODY, PRO KTERÉ ODMÍTÁ OPRAVU PŘEVZÍT.

14. NEPŘISTOUPÍ-LI ZHOTOVITEL K ZAPOČETÍ S ODSTRANĚNÍM OZNÁMENÉ VADY VĚTŠÍHO ROZSAHU S POTŘEBOU 
VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ANI DO 15  DNŮ PO OBDRŽENÍ OZNÁMENÍ VADY UČINĚNÉ 
OBJEDNATELEM, JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN POVĚŘIT ODSTRANĚNÍM VADY JINOU ODBORNOU PRÁVNICKOU NEBO 
FYZICKOU OSOBU,  ANIŽ BY MU TÍMTO ZANIKLO PRÁVO NA ZÁRUKU OD ZHOTOVITELE. VEŠKERÉ TAKTO VZNIKLÉ 
NÁKLADY UHRADÍ OBJEDNATELI ZHOTOVITEL.

15. V PŘÍPADĚ,  ŽE ZHOTOVITEL BUDE V PRODLENÍ S ODSTRANĚNÍM OZNÁMENÉ VADY,  JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN 
ODSTRANĚNÍ VADY PROVÉST SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ OSOBY NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.  NÁKLADY 
S TÍM SPOJENÉ JE ZHOTOVITEL POVINEN UHRADIT OBJEDNATELI DO 15  KALENDÁŘNÍCH DNŮ PO OBDRŽENÍ 
PÍSEMNÉ VÝZVY K ÚHRADĚ. ODSTRANĚNÍ VADY SVÉPOMOCÍ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ OSOBY NEMÁ VLIV NA 
POSKYTNUTOU ZÁRUKU ZA JAKOST DLE TÉTO SMLOUVY.

VIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE UDRŽOVAT V PLATNOSTI A ÚČINNOSTI PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ DÍLA A TRVÁNÍ 
ZÁRUKY ZA JAKOST POJISTNOU SMLOUVU,  JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
ZPŮSOBENOU ZHOTOVITELEM TŘETÍ OSOBĚ (ZEJMÉNA OBJEDNATELI),  A TO TAK,  ŽE LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
VYPLÝVAJÍCÍ Z POJISTNÉ SMLOUVY, NESMÍ BÝT NIŽŠÍ NEŽ 3.000.000 KČ.

2. ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT OBJEDNATELI KOPII POJISTNÉ SMLOUVY, V NÍŽ BUDE ZHOTOVITELEM SJEDNÁNO 
POJIŠTĚNÍ, A KTERÉ BUDE SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ TOUTO SMLOUVOU (DÁLE JEN „POJISTNÁ SMLOUVA“), 
PŘÍPADNĚ POJISTNÝ CERTIFIKÁT, POKUD Z NĚJ BUDE PATRNÉ SPLNĚNÍ PODMÍNEK NA POJIŠTĚNÍ STANOVÝCH TOUTO 
SMLOUVOU, A TO KDYKOLIV NA VÝZVU OBJEDNATELE.

3. ZHOTOVITEL SE DÁLE ZAVAZUJE UMOŽNIT OBJEDNATELI,  A TO KDYKOLIV PO DOBU TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY, 
NAHLÉDNOUT DO ORIGINÁLU POJISTNÉ SMLOUVY.

4. PORUŠENÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE MÍT UZAVŘENOU POJISTNOU SMLOUVU V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU, SE 
POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY A JE DŮVODEM K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
OBJEDNATELE.

5. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE ZAJISTIT,  ABY VŠICHNI PODDODAVATELÉ PODÍLEJÍCÍ SE NA PROVÁDĚNÍ DÍLA MĚLI 
UZAVŘENO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU/ÚJMU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM V ROZSAHU POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ PŘIMĚŘENÉHO VÝŠI ZPŮSOBENÉ ŠKODY,  KTEROU JE MOŽNÉ S OHLEDEM NA ČINNOST PROVÁDĚNOU 
PODDODAVATELEM PŘEDPOKLÁDAT,  MINIMÁLNĚ VŠAK VE VÝŠI ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI DODÁVKY PROVÁDĚNÉ 
PODDODAVATELEM BEZ DPH.  NA ŽÁDOST OBJEDNATELE JE ZHOTOVITEL POVINEN PROKÁZAT POJIŠTĚNÍ 
PODDODAVATELŮ.

6.            ZHOTOVITEL JE POVINEN UČINIT VEŠKERÁ OPATŘENÍ POTŘEBNÁ K ODVRÁCENÍ ŠKODY NEBO K JEJÍMU ZMÍRNĚNÍ. 
ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE NAHRADIT OBJEDNATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM V PLNÉ VÝŠI ŠKODU, KTERÁ VZNIKLA PŘI 
PROVÁDĚNÍ DÍLA NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.  ZHOTOVITEL ODPOVÍDÁ ZA ČINNOST VŠECH OSOB, KTERÉ K PLNĚNÍ 
PŘEDMĚTU SMLOUVY POUŽIJE, VČETNĚ SVÝCH SUBDODAVATELŮ.

7. ZHOTOVITEL ROVNĚŽ NESE NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH PŘEDANÝCH MU OBJEDNATELEM K PROVEDENÍ DÍLA.
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8. ZHOTOVITEL JE POVINEN BEZODKLADNĚ OZNÁMIT OBJEDNATELI ŠKODU,  ZTRÁTU NEBO JAKOUKOLIV JINOU ÚJMU 
VZNIKLOU PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA,  ZPŮSOBENOU JÍM NEBO TŘETÍ OSOBOU.  O  VZNIKLÉ ŠKODĚ SEPÍŠÍ SMLUVNÍ 
STRANY ZÁPIS.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. DODRŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ A KVALITNÍHO A ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ DÍLA A DODRŽENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 
SE POVAŽUJE ZA PODSTATNOU SMLUVNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN.

2. POKUD BUDE ZHOTOVITEL V PRODLENÍ SE ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ DÍLA DLE ČL. IV.  ODST. 1  NEBO PROVEDENÍM 
DÍLA DLE ČL. IV. ODST. 2 (III) TÉTO SMLOUVY, MÁ OBJEDNATEL PRÁVO POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY ZE 
STRANY ZHOTOVITELE VE VÝŠI AŽ 0,1 % Z CELKOVÉ CENY DÍLA BEZ DPH ZA KAŽDÝ I ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ. 
PRO URČENÍ DOBY PRODLENÍ ZHOTOVITELE PRO ÚČELY STANOVENÍ SMLUVNÍ POKUTY DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE 
POSLEDNÍM DNEM PRODLENÍ ROZUMÍ DEN,  KDY OBJEDNATEL PROTOKOLÁRNĚ PŘEVEZME DÍLO BEZ VÝHRAD, 
PŘÍPADNĚ S VÝHRADOU ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍCÍCH UŽITÍ DÍLA.

3. POKUD BUDE ZHOTOVITEL PROVÁDĚT DÍLO V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU NEBO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, 
MÁ OBJEDNATEL PRÁVO POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY ZE STRANY ZHOTOVITELE VE VÝŠI AŽ 5.000,- KČ 
ZA KAŽDÝ ZJIŠTĚNÝ PŘÍPAD PROVÁDĚNÍ DÍLA V ROZPORU SE SMLOUVOU NEBO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

4. POKUD ZHOTOVITEL NEZAHÁJÍ ODSTRAŇOVÁNÍ OZNÁMENÉ VADY BRÁNÍCÍ ŘÁDNÉMU UŽÍVÁNÍ DÍLA V TERMÍNU DLE 
ČL. VII  ODST. 8.  TÉTO SMLOUVY,  MÁ OBJEDNATEL PRÁVO POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE VE VÝŠI AŽ 1.000,- KČ ZA KAŽDÝ I ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ.

5. POKUD BUDE ZHOTOVITEL V PRODLENÍ SE SPLNĚNÍM POVINNOSTI ODSTRANIT OZNÁMENOU VADU V TERMÍNU DLE 
TÉTO SMLOUVY,  BUDE ZHOTOVITEL POVINEN UHRADIT SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI AŽ 1.000,- KČ ZA KAŽDÝ I 
ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ SE SPLNĚNÍM POVINNOSTI REKLAMOVANOU VADU VE SJEDNANÉM TERMÍNU ODSTRANIT, 
A TO ZA KAŽDOU TAKOVOU VČAS NEODSTRANĚNOU VADU. PRO VYLOUČENÍ POCHYBNOSTÍ SMLUVNÍ STRANY 
STANOVÍ,  ŽE TATO SMLUVNÍ POKUTA SE VZTAHUJE JAK NA PŘÍPAD PRODLENÍ ZHOTOVITELE S ODSTRANĚNÍM 
ZÁRUČNÍ VADY, TAK NA PŘÍPAD PRODLENÍ ZHOTOVITELE S ODSTRANĚNÍM VADY ZJIŠTĚNÉ PŘI PŘEDÁNÍ DÍLA.

6. POKUD ZHOTOVITEL NEVYKLIDÍ STAVENIŠTĚ –  MÍSTO PLNĚNÍ A NEODSTRANÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V TERMÍNU 
STANOVENÉM PRO ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA, MÁ OBJEDNATEL PRÁVO POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY ZE 
STRANY ZHOTOVITELE VE VÝŠI AŽ 1.000,- KČ ZA KAŽDÝ I ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ.

7. POKUD ZHOTOVITEL NEBUDE UDRŽOVAT V PLATNOSTI A ÚČINNOSTI POJISTNOU SMLOUVU DLE ČL. VIII.  ODST. 1 
TÉTO SMLOUVY NEBO OBJEDNATELI NEPŘEDLOŽÍ KOPII POJISTNÉ SMLOUVY, PŘÍPADNĚ POJISTNÝ CERTIFIKÁT DLE ČL. 
VIII.  ODST. 2 TÉTO SMLOUVY,  MÁ OBJEDNATEL NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI AŽ 1.000,- KČ ZA KAŽDÝ 
JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD, KDY ZHOTOVITEL NESPLNIL SVŮJ ZÁVAZEK DLE ČL. VIII. ODST. 1 A/NEBO 2 TÉTO SMLOUVY.

8. POKUD OBJEDNATEL ZJISTÍ, ŽE ZHOTOVITEL PORUŠUJE PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVBĚ A/NEBO POŽÁRNÍ OCHRANY,  MÁ OBJEDNATEL PRÁVO POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY 
ZE STRANY ZHOTOVITELE, A TO VE VÝŠI AŽ 1.000,- KČ ZA KAŽDÝ ZJIŠTĚNÝ PŘÍPAD PORUŠENÍ BOZP/PO. 

9. POKUD ZHOTOVITEL NEPŘEDLOŽÍ NEBO NEBUDE AKTUALIZOVAT SEZNAM PODDODAVATELŮ NEBO POUŽIJE 
PODDODAVATELE V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU,  MÁ OBJEDNATEL NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI AŽ 
1.000,-  KČ ZA KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD,  KDY ZHOTOVITEL NEPŘEDLOŽIL NEBO NEAKTUALIZOVAL PŘÍSLUŠNÝ 
SEZNAM NEBO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD, KDY POUŽIL PODDODAVATELE V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU.

10. POKUD ZHOTOVITEL V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU PŘEVEDE SVÁ PRÁVA A/NEBO POVINNOSTI ZE SMLOUVY 
NEBO JEJÍ ČÁSTI NA TŘETÍ OSOBU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE,  MÁ OBJEDNATEL 
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NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI AŽ 100.000,- KČ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE TAKOVÝ PŘEVOD UKÁZAL BÝT 
NEPLATNÝ.

11. POKUD ZHOTOVITEL DÁ DO ZÁSTAVY NEBO POSTOUPÍ POHLEDÁVKU Z TÉTO SMLOUVY BEZ PŘEDCHOZÍHO 
PÍSEMNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE, MÁ OBJEDNATEL NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 20 % Z HODNOTY 
ZASTAVENÉ NEBO POSTOUPENÉ POHLEDÁVKY, MINIMÁLNĚ VŠAK VE VÝŠI 5.000,- KČ, A TO ZA KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ 
PŘÍPAD TAKOVÉHO POSTOUPENÍ NEBO ZASTAVENÍ,  A TO I V PŘÍPADĚ,  KDY BY SE POSTOUPENÍM NEBO ZASTAVENÍ 
UKÁZALO JAKO NEPLATNÉ.

12. POKUD BUDE OBJEDNATEL V PRODLENÍ SE ZAPLACENÍM CENY DÍLA,  SJEDNÁVAJÍ SI SMLUVNÍ STRANY MOŽNOST 
UPLATNĚNÍ ÚROKU Z PRODLENÍ VE VÝŠI 0,05 % Z DLUŽNÉ ČÁSTKY ZA KAŽDÝ I ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ.

13. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH V TÉTO SMLOUVĚ NEMAJÍ VLIV NA PRÁVO OBJEDNATELE NA NÁHRADU ŠKODY 
VZNIKLÉ Z PORUŠENÍ ZHOTOVITELOVY POVINNOSTI, KE KTERÉMU SE SMLUVNÍ POKUTA VZTAHUJE, A TO V ROZSAHU 
PŘEVYŠUJÍCÍM ČÁSTKU SMLUVNÍ POKUTY. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY, ŽE USTANOVENÍ § 2050 OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.

14. OPRÁVNĚNOST NÁROKU NA SMLUVNÍ POKUTU NENÍ PODMÍNĚNA ŽÁDNÝMI FORMÁLNÍMI ÚKONY ZE STRANY 
OBJEDNATELE.

15. POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENO JINAK,  ZAPLACENÍ SMLUVNÍ POKUTY OBJEDNATELI NEZBAVUJE 
ZHOTOVITELE ZÁVAZKU SPLNIT POVINNOSTI DANÉ TOUTO SMLOUVOU.

16. SMLUVNÍ POKUTY JSOU SPLATNĚ NA ZÁKLADĚ FAKTURY,  JEŽ BUDE PŘÍLOHOU VÝZVY K ÚHRADĚ,  SPLATNOST TÉTO 
FAKTURY BUDE 30 KALENDÁŘNÍCH DNÍ.

17. ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, ŽE SMLUVNÍ POKUTY SJEDNANÉ VE SMLOUVĚ PŘIMĚŘENÉ VZHLEDEM K POVINNOSTEM, 
K JEJICHŽ SPLNĚNÍ SE VÁŽÍ.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. OD TÉTO SMLOUVY MŮŽE ODSTOUPIT KTERÁKOLIV SMLUVNÍ STRANA DLE PRAVIDEL STANOVENÝCH OBČANSKÝM 
ZÁKONÍKEM. 

2. OBJEDNATEL MÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY ZEJMÉNA, KDYŽ:

 ZHOTOVITEL JE V PRODLENÍ S ŘÁDNÝM PROVEDENÍM DÍLA DELŠÍM NEŽ 30 KALENDÁŘNÍCH DNÍ.

 ZHOTOVITEL PŘENESE V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU SVÁ PRÁVA NEBO POVINNOSTI PLYNOUCÍ ZHOTOVITELI 
Z TÉTO SMLOUVY NA JINÝ SUBJEKT.

 ZHOTOVITEL NEUMOŽNÍ OBJEDNATELI PROVÁDĚNÍ KONTROL A ZKOUŠEK DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI A NEZJEDNÁ 
NÁPRAVU ANI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE A VE LHŮTĚ STANOVENÉ MU 
OBJEDNATELEM.

 ZHOTOVITEL NEBO JEHO PODDODAVATELÉ OPAKOVANĚ (TJ. VÍCE JAK 2X) NEBO PODSTATNÝM ZPŮSOBEM PORUŠÍ 
NA PRACOVIŠTI PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE,  PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY,  OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ČI JINÉ 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PRAVIDLA.

 ZHOTOVITEL NEPROVÁDÍ DÍLO PODLE SMLOUVY A NEZJEDNÁ NÁPRAVU ANI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO 
UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE A VE LHŮTĚ STANOVENÉ MU OBJEDNATELEM.

 ZHOTOVITEL NEPLNÍ NĚKTEROU Z POVINNOSTÍ STANOVENÝCH MU TOUTO SMLOUVOU A NEZJEDNÁ NÁPRAVU ANI 
NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE A VE LHŮTĚ STANOVENÉ MU OBJEDNATELEM.
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 ZHOTOVITEL PROVEDL DÍLO NEBO JEHO ČÁST V ROZPORU SE SMLOUVOU A NEZJEDNAL NÁPRAVU ANI NA 
ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE A VE LHŮTĚ STANOVENÉ MU OBJEDNATELEM.

 ZHOTOVITEL NEOBSTARÁVÁ, ZANEDBÁVÁ OBSTARÁVÁNÍ, ODMÍTÁ NEBO NENÍ SCHOPEN OBSTARAT POTŘEBNÉ VĚCI, 
SLUŽBY NEBO PRACOVNÍ SÍLY K PROVÁDĚNÍ DÍLA V SOULADU SE SMLOUVOU A NEDÁ OBJEDNATELI NA VÝZVU 
OBJEDNATELE A VE LHŮTĚ OBJEDNATELEM STANOVENÉ DOSTATEČNOU ZÁRUKU TOHO,  ŽE DÍLO BUDE 
PROVEDENO V SOULADU SE SMLOUVOU.

 ZHOTOVITEL NEZAHÁJÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA ANI VE LHŮTĚ 10 DNŮ ODE DNE, KDY MĚL PLNĚNÍ DÍLA ZAHÁJIT (NEBO 
PŘEVZÍT STAVENIŠTĚ).

3. ZHOTOVITEL MÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ PODSTATNÉHO PORUŠENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM, 
KTERÝM KROMĚ PŘÍPADŮ ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V OSTATNÍCH USTANOVENÍCH JE, KDYŽ 
SE OBJEDNATEL PŘES OPAKOVANÁ (TJ. VÍCE JAK 2X) UPOZORNĚNÍ ZPOZDIL O VÍCE NEŽ 30 DNŮ S ÚHRADOU CENY 
DÍLA NEBO JEJÍ ČÁSTI NA ZÁKLADĚ FAKTURY, KTEROU PŘIJAL A NEVRÁTIL V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU.

4. ODSTOUPENÍ MUSÍ BÝT UČINĚNO PÍSEMNĚ A OZNÁMENO DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ. V ODSTOUPENÍ MUSÍ BÝT 
DÁLE UVEDEN DŮVOD,  PRO KTERÝ STRANA OD SMLOUVY ODSTUPUJE.  ÚČINKY ODSTOUPENÍ NASTÁVAJÍ DNEM 
DORUČENÍ PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ.

5. OBJEDNATEL JE DÁLE OPRÁVNĚN OD TÉTO SMLOUVY ODSTOUPIT V PŘÍPADĚ,  ŽE ROZHODNUTÍM POSKYTOVATELE 
DOTACE DOJDE K ODEBRÁNÍ ČI KRÁCENÍ PODPORY NA REALIZACI PROJEKTU (PROVEDENÍ DÍLA).  V TĚCHTO 
PŘÍPADECH MÁ ZHOTOVITEL NÁROK NA ZAPLACENÍ POMĚRNÉ ČÁSTI CENY DÍLA ODPOVÍDAJÍCÍ ROZSAHU 
PROVEDENÉHO DÍLA.

6. PŘI ZJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE DLE TÉTO SMLOUVY JE OBJEDNATEL 
OPRÁVNĚN OD SMLOUVY BEZ DALŠÍHO ODSTOUPIT,  ANIŽ BY ZHOTOVITELI STANOVIL LHŮTU PRO SJEDNÁNÍ 
NÁPRAVY.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SE NEDOTÝKÁ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ČI SMLUVNÍ POKUTY. ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY SE ROVNĚŽ NEDOTÝKÁ UJEDNÁNÍ, KTERÁ MAJÍ VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZAVAZOVAT SMLUVNÍ STRANY I 
PO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZEJMÉNA UJEDNÁNÍ O ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

XI. PODDODAVATELÉ

1. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE PROVÉST DÍLO SVÝM JMÉNEM A NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST,  NÁKLADY A NEBEZPEČÍ. 
ZHOTOVITEL JE OPRÁVNĚN ZAJIŠŤOVAT PLNĚNÍ ČÁSTI DÍLA PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE (Ů). V PŘÍPADĚ, ŽE 
ZHOTOVITEL POVĚŘIL PROVÁDĚNÍM ČÁSTI DÍLA JINOU OSOBU (PODDODAVATELE),  MÁ VŽDY ODPOVĚDNOST,  JAKO 
BY DÍLO PROVÁDĚL SÁM.

2. ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT OBJEDNATELI SEZNAM PODDODAVATELŮ, KTEŘÍ SE NA PROVÁDĚNÍ DÍLA BUDOU 
PODÍLET. SEZNAM PODDODAVATELŮ JE OBSAŽEN V PŘÍLOZE Č. 5 TÉTO SMLOUVY A ZHOTOVITEL JE POVINEN VÉST A 
PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT SEZNAM VŠECH SVÝCH PODDODAVATELŮ, KTEŘÍ MU POSKYTLI PLNĚNÍ URČENÉ K PLNĚNÍ 
PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY,  A TO VČETNĚ SPECIFIKACE JEJICH PODÍLU NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY. 
OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN POŽÁDAT ZHOTOVITELE O PŘEDLOŽENÍ PRŮBĚŽNĚ VEDENÉHO SEZNAMU 
PODDODAVATELŮ KDYKOLIV,  A TO I OPAKOVANĚ.  SEZNAM PODDODAVATELŮ JE ZHOTOVITEL POVINEN PŘEDAT 
OBJEDNATELI DO 2  PRACOVNÍCH DNŮ OD OBDRŽENÍ ŽÁDOSTI OBJEDNATELE. AKTUALIZACE SEZNAMU 
PODDODAVATELŮ V PRŮBĚHU DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA SE NEPOVAŽUJE ZA ZMĚNU SMLOUVY.

3. V PŘÍPADĚ,  ŽE ZHOTOVITEL V SOULADU SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ PROKÁZAL ČÁSTI KVALIFIKACE 
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PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE,  MUSÍ TENTO PODDODAVATEL I TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁST PLNĚNÍ 
POSKYTOVAT. ZHOTOVITEL JE OPRÁVNĚN ZMĚNIT PODDODAVATELE,  POMOCÍ KTERÉHO PROKÁZAL ČÁST SPLNĚNÍ 
KVALIFIKACE, JEN ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ A S PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÝM SOUHLASEM OBJEDNATELE, PŘIČEMŽ NOVÝ 
PODDODAVATEL MUSÍ DISPONOVAT MINIMÁLNĚ STEJNOU KVALIFIKACÍ,  KTEROU PŮVODNÍ PODDODAVATEL 
PROKÁZAL ZA ZHOTOVITELE.  STEJNĚ TAK PŘÍPADNÁ ZMĚNA PODDODAVATELE UVEDENÉHO V SEZNAMU 
PODDODAVATELŮ V NABÍDCE ZHOTOVITELE MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENA OBJEDNATELEM OBJEDNATEL 
NESMÍ SOUHLAS SE ZMĚNOU PODDODAVATELE BEZ OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ ODMÍTNOUT,  POKUD MU BUDOU 
PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY PŘEDLOŽENY

4. ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘI PŘEDÁNÍ DÍLA PŘEDLOŽIT OBJEDNATELI KOMPLETNÍ SEZNAM PODDODAVATELŮ, KTEŘÍ 
SE NA PROVÁDĚNÍ DÍLA PODÍLELI SPOLU S UVEDENÍM KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ,  KTERÉ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ DÍLA 
POSKYTLY.

5. ŘETĚZENÍ PODDODAVATELŮ JE MOŽNÉ POUZE S PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÝM SOUHLASEM OBJEDNATELE.  PŘÍPADNÍ 
PODDODAVATELÉ PODDODAVATELŮ ZHOTOVITELE MUSÍ BÝT OBJEDNATELEM SCHVÁLENI POSTUPEM UPRAVENÝM 
VÝŠE A MUSÍ BÝT UVEDENI V PŘÍLOZE Č. 5 TÉTO SMLOUVY. ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAJISTIT DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO 
POVINNOSTÍ PODDODAVATELI.

6. VŮČI VŠEM SVÝM PODDODAVATELŮM JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT FUNKČNÍ SYSTÉM KONTROLY OBCHODNÍCH 
PARTNERŮ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM VYPLÝVAJÍCÍM ZEJMÉNA Z PŘEDPISŮ A ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ 
EVROPSKÉ UNIE, ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ A RADY EVROPY. 

7. ZHOTOVITEL PROHLAŠUJE, ŽE ŽÁDNÝ Z PODDODAVATELŮ NEPODLÉHÁ SANKCÍM VYPLÝVAJÍCÍM ZEJMÉNA Z PŘEDPISŮ 
A ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE, ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ A RADY EVROPY A MEZINÁRODNÍ 
SANKCE PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SANKCE A ZAVAZUJE SE TUTO SKUTEČNOST 
PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVAT A PROVĚŘIT KAŽDÉHO SVÉHO PŘÍPADNÉHO NOVÉHO PODDODAVATELE.

 

XII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

1. OBJEDNATEL SI NAD RÁMEC PŘÍPADNÝCH ZMĚN UVEDENÝCH V JINÝCH ODSTAVCÍCH TÉTO SMLOUVY VYHRAZUJE 
MOŽNOST ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY, A TO NÁSLEDOVNĚ:

A. V PŘÍPADĚ, ŽE V PRŮBĚHU TRVÁNÍ SMLOUVY NA ZAKÁZKU DOJDE KE ZMĚNĚ (SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ) ZÁKONNÉ 
SAZBY DPH,  BUDE CENA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY UPRAVENA (SNÍŽENA/ZVÝŠENA)  TAK,  ABY ODPOVÍDALA 
TAKOVÉ ZMĚNĚ ZÁKONNÉ SAZBY DPH;

B. V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL PŘI REALIZACI DÍLA PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ, ŽE DANÁ KOMPONENTA PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ NENÍ NA TRHU DOSTUPNÁ, MŮŽE NABÍDNOUT K REALIZACI STEJNÉ NEBO LEPŠÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ VŠAK 
NEPOVEDE K NAVÝŠENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY ZA REALIZACI DÍLA.  SOUČASNĚ TAKTO INSTALOVANÉ 
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ NESMÍ PORUŠIT PODMÍNKY PŘEDBĚŽNÉHO SOUHLASU PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ 
SÍTĚ.

2. OBJEDNATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZHOTOVITELE V PŘÍPADĚ,  POKUD DOJDE OBJEDNATELEM 
K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE OBJEDNATEL OPRÁVNĚN OSLOVIT DODAVATELE, KTERÝ SE DLE 
HODNOCENÍ UMÍSTIL JAKO DRUHÝ V POŘADÍ, ODMÍTNE-LI DRUHÝ V POŘADÍ SMLOUVU PLNIT, PAK TŘETÍ V POŘADÍ 
ATD.  (DÁLE JEN „NÁHRADNÍ ZHOTOVITEL“)  S TÍM,  ŽE DÍLO BUDE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROVEDENO,  POPŘ. 
DOKONČENO,  ZA CENU NABÍDNUTOU V NABÍDCE NÁHRADNÍHO ZHOTOVITELE.  PŘÍPADNÝ ROZDÍL MEZI CENOU 
NÁHRADNÍHO ZHOTOVITELE A ZHOTOVITELE JE POVAŽOVÁN ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZHOTOVITELEM A OBJEDNATEL 
MÁ NÁROK NA ÚHRADU TOHOTO ROZDÍLU VŮČI ZHOTOVITELI.  TÍMTO USTANOVENÍM NENÍ DOTČENA ZÁRUKA 
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ZHOTOVITELE ZA JAKOST JIŽ PROVEDENÝCH ČÁSTÍ DÍLA, KTERÉ SI OBJEDNATEL PŘÍPADNĚ PONECHÁ.  

XIII. ASPEKTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVANÍ

1. ZHOTOVITEL PODPISEM SMLOUVY PROHLAŠUJE,  ŽE ZAJISTÍ PO CELOU DOBU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÍ 
VEŠKERÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY,  ZEJMÉNA PAK Z PŘEDPISŮ 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH,  PŘEDPISŮ Z OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,  A TO 
VŮČI VŠEM OSOBÁM, KTERÉ SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODÍLEJÍ. 

2. ZHOTOVITEL PODPISEM SMLOUVY PROHLAŠUJE,  ŽE ZAJISTÍ PO CELOU DOBU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŘÁDNÉ A 
VČASNÉ PLNĚNÍ FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ SVÝM PODDODAVATELŮM,  KDY ZA ŘÁDNÉ A VČASNÉ PLNĚNÍ SE POVAŽUJE 
PLNÉ UHRAZENÍ PODDODAVATELEM VYSTAVENÝCH FAKTUR ZA PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, A 
TO VŽDY DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ OD OBDRŽENÍ PLATBY ZE STRANY OBJEDNATELE ZA KONKRÉTNÍ PLNĚNÍ. 

XIV. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V  PŘÍPADĚ,  ŽE V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,  JSOU TYTO 
ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY,  KTERÉ UPRAVUJÍ OCHRANU A ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ,  A TO S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27.4.2016 
O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO 
ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES  (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ),  (DÁLE JEN 
„NAŘÍZENÍ“)  A SOUVISEJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZEJMÉNA ZÁKONEM Č.  110/2019  SB.,  O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ. OBJEDNATEL JE DLE NAŘÍZENÍ SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PODROBNOSTI KE ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V DOKUMENTU NAZVANÉM INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNĚNÉM NA WEBU OBJEDNATELE.

XV. PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

1. TATO SMLOUVA VZNIKÁ DOHODOU O CELÉM JEJÍM OBSAHU A NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNEM PODPISU 
OBOU    SMLUVNÍCH STRAN.

2. TATO SMLOUVA VEDLE SPLNĚNÍ MŮŽE ZANIKNOUT TÉŽ:

A) PÍSEMNOU DOHODOU SMLUVNÍCH STRAN;

B) ODSTOUPENÍM DLE ČL. X TÉTO SMLOUVY.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. PODKLADEM PRO UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY JE NABÍDKA ZHOTOVITELE (DÁLE JEN „NABÍDKA ZHOTOVITELE“)  ZE 
DNE 17. 12. 2024 KTEROU V POSTAVENÍ DODAVATELE PODAL DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU. PODKLADEM 
PRO UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY JE ROVNĚŽ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH.

2. JESTLIŽE ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE NEBO NABÍDKY ZHOTOVITELE VYPLÝVAJÍ ZHOTOVITELI POVINNOSTI 
VZTAHUJÍCÍ SE K REALIZACI PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY,  AVŠAK TYTO POVINNOSTI NEJSOU VÝSLOVNĚ V TÉTO 
SMLOUVĚ UVEDENY, SMLUVNÍ STRANY SE PRO TENTO PŘÍPAD DOHODLY, ŽE I TYTO POVINNOSTI ZHOTOVITELE JSOU 
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SOUČÁSTÍ OBSAHU ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU ZALOŽENÉHO TOUTO SMLOUVOU A ZHOTOVITEL JE POVINEN JE 
DODRŽET.

3. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ K ZAKÁZCE A VLASTNÍM TEXTEM TÉTO SMLOUVY PLATÍ 
VLASTNÍ TEXT SMLOUVY VE ZNĚNÍ JEJÍCH PŘÍLOH. 

4. OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJÍ,  ŽE OBCHODNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE,  KTERÉ JIM BYLY SVĚŘENY 
DRUHOU SMLUVNÍ STRANOU,  NEZPŘÍSTUPNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU DRUHÉ SMLUVNÍ 
STRANY A NEPOUŽIJÍ TYTO INFORMACE PRO JINÉ ÚČELY NEŽ PRO PLNĚNÍ PODMÍNEK SMLOUVY.  POVINNOST 
MLČENLIVOSTI DLE TOHOTO ODSTAVCE SE NEVZTAHUJE NA ZÁKONNÉ POVINNOSTI POSKYTNUTÍ INFORMACE, 
INFORMACE,  KTERÉ ZHOTOVITEL SDĚLÍ SVÝM PODDODAVATELŮM ZA PODMÍNKY,  ŽE JE OMEZÍ NA ROZSAH NUTNÝ 
PRO SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY A ZAVÁŽE JE K POVINNOSTI MLČENLIVOSTI VE STEJNÉM ROZSAHU, A NA 
INFORMAČNÍ POVINNOST OBJEDNATELE VŮČI POSKYTOVATELI DOTACE. 

5. ZHOTOVITEL JE POVINEN NA ŽÁDOST OBJEDNATELE ČI PŘÍSLUŠNÉHO KONTROLNÍHO ORGÁNU POSKYTNOUT JAKO 
OSOBA POVINNÁ SOUČINNOST PŘI VÝKONU FINANČNÍ KONTROLY V SOULADU S §  2  PÍSM.  E)  ZÁKONA Č. 
320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

6. OBJEDNATEL UVEŘEJNÍ SMLOUVU UZAVŘENOU NA ZÁKLADĚ ZAKÁZKY, A TO NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 
340/2015 SB.,  O ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ÚČINNOSTI NĚKTERÝCH SMLUV A O REGISTRU SMLUV (ZÁKON O 
REGISTRU SMLUV)  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  ZHOTOVITEL JE OPRÁVNĚN POŽADOVAT NEZVEŘEJNĚNÍ 
NĚKTERÉ ČÁSTI SMLOUVY NEBO JEJICH PŘÍLOH;  TAKOVÉ ŽÁDOSTI VYHOVÍ OBJEDNATEL POUZE V PŘÍPADĚ,  ŽE 
POŽADAVEK ZHOTOVITELE ODPOVÍDÁ PLATNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM.

7. ZHOTOVITEL NENÍ OPRÁVNĚN PŘEVÉST SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZE SMLOUVY NEBO JEJÍ ČÁSTI NA TŘETÍ OSOBU 
BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE. OBJEDNATEL SI TÍMTO VYHRAZUJE PRÁVO 
TAKOVÝ SOUHLAS NEUDĚLIT, A TO I BEZ UDÁNÍ DŮVODU. ZA ÚČELEM ZVÁŽENÍ, ZDA TAKOVÝ SOUHLAS S PŘEVODEM 
OBJEDNATEL UDĚLÍ ČI NIKOLI, JE ZHOTOVITEL POVINEN MU OPATŘIT A DODAT VEŠKERÉ INFORMACE A DOKUMENTY, 
O KTERÉ OBJEDNATEL POŽÁDÁ. TATO SMLOUVA NENÍ PŘEVODITELNÁ RUBOPISEM.

8. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN POSTOUPIT PRÁVA A POVINNOSTI Z TÉTO SMLOUVY,  S ČÍMŽ TÍMTO ZHOTOVITEL 
VYSLOVUJE SVŮJ SOUHLAS.

9. ZHOTOVITEL NENÍ OPRÁVNĚN ZAPOČÍST SVÉ POHLEDÁVKY ZA OBJEDNATELEM PROTI POHLEDÁVKÁM OBJEDNATELE 
ZA ZHOTOVITELEM.

10. ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE NEDAT DO ZÁSTAVY A NEPOSTOUPIT SVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY PLYNOUCÍ ZE SMLOUVY 
TŘETÍM OSOBÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE. 

11. OBJEDNATEL JE OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST JAKÝKOLIV SVŮJ NÁROK (POHLEDÁVKU) VZNIKLÝ NA ZÁKLADĚ 
TÉTO SMLOUVY, A TO JAK SPLATNÝ ČI NESPLATNÝ, PROTI CENĚ DÍLA, KTERÁ MÁ BÝT OBJEDNATELEM V SOULADU S 
TOUTO SMLOUVOU UHRAZENA BEZ OHLEDU NA SKUTEČNOST, ZDA JE JIŽ SPLATNÁ ČI NIKOLIV.

12. ZHOTOVITEL NEMÁ PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY A OBJEDNATEL NENÍ POVINEN HRADIT ŠKODU VZNIKLOU 
ZHOTOVITELI TÍM, ŽE OBJEDNATEL OPRÁVNĚNĚ ZAPOČETL SVOU POHLEDÁVKU VŮČI POHLEDÁVCE ZHOTOVITELE, TJ. 
SMLUVNÍ STRANY VYLUČUJÍ UST. § 1990 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

13. TUTO SMLOUVU LZE MĚNIT A DOPLŇOVAT POUZE PÍSEMNÝMI, VZESTUPNĚ ČÍSLOVANÝMI DODATKY, KTERÉ BUDOU 
ZA DODATEK SMLOUVY VÝSLOVNĚ OZNAČENY A PODEPSÁNY OPRÁVNĚNÝMI ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN.

14. NA OTÁZKY VÝSLOVNĚ NEUPRAVENÉ V TÉTO SMLOUVĚ SE PŘIMĚŘENĚ POUŽIJÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU.  PRO ÚPRAVU OTÁZEK NEŘEŠENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ SE VYLUČUJE POUŽITÍ ZVYKLOSTÍ NEBO PRAXE 
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Příloha smlouvy č. 2 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele

HLAVNÍ ADMINISTRATIVNÍ KONTAKT: ING. JAROSLAV RADA, 777 759 660, 
RADA  @CESKASIT.CZ  

KOORDINÁTOR STAVBY: ING. MONIKA PLÁŠKOVÁ, 777 759 670, OBCHOD  @CESKASIT.CZ  

HLAVNÍ ELEKTRIKÁR: JIŘÍ SLADKÝ, 776 495 072, SLAD  @CESKASIT.CZ  
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Příloha smlouvy č. 3 – Seznam poddodavatelů 

Nejsou
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