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S M L O U V A  O  D Í L O  

Název díla: 

„VzdČlávací zaĜízení Smilovice – oprava části místní komunikace na 
pozemku 864/8 v k. ú. ProstĜední Lhota. “ 

 
 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Název:   Česká republika – Generální finanční Ĝeditelství 
Sídlo:    Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  

IČO:    72080043  

Zastoupená: - vedoucím Oddělení provozního zabezpečení 
Vzdělávacího zařízení Smilovice 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

– Vedoucí úseku správy objektu, Oddělení provozního 
zabezpečení Vzdělávacího zařízení Smilovice 

  email  

 – referent úseku správy objektu Oddělení provozního 
zabezpečení Vzdělávacího zařízení Smilovice 

 3 , email –

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Opravy a údržba komunikací 
Název:    Petrášek – Soukupová 

Sídlo:       

IČO:        47056801 

DIČ:         CZ405303048 

Společně též „smluvní strany“  

 

uzavřely na základě výsledků řízení o veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo. 

(dále jen „Smlouva“) 

1. ČLÁNEK 

PěEDMċT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Smlouvy je oprava  komunikace postavené v roce 1985, která vlivem času 
a povětrnostních podmínek je velmi silně narušená a vlivem silných dešťů i místy vymletá, 
následně opravována (dosypána pouze drtí), a to se stále opakuje. Jedná se o opravu 
asfaltového povrchu odstraněním staré vrchní narušené vrstvy (odfrézováním) a položení 
nového povrchu a dorovnání do původní úrovně. Jedná se řádově o plochu 1400m2. 

1.2. Seznam provedených prací: 

- Odfrézování staré asfaltové vrstvy 

- Příprava napojení na sousední vozovku, (pikování) 
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- Strojní metení 

- Podklad z recyklovaného materiálu tl. 10cm 

- Položení asfaltového koberce tl.5cm 

1.3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zejména:  
a) provést dílo řádně a včas,  
b) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
c) umožnit objednateli nabýt nebo na objednatele převést vlastnická a jiná práva k dílu. 

1.4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zejména:  
a) převzít od zhotovitele dílo, 

b) zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, 

 

 

 

1.4       Zhotovitel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností   
navrhovaného zařízení a   materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, 
funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály 
libovolného výrobce či dodavatele. 

1.5        Zhotovitel v průběhu celého provádění díla zajistí všechna potřebná organizační, technická, 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací, včetně míst 
dotčených pracemi. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.  

 

 

 

2. ČLÁNEK 

MÍSTO PROVÁDċNÍ DÍLA 

2.1. Místem provádění díla je: Vzdělávací zařízení Smilovice Finanční správy České republiky, 
Chotilsko, Smilovice 91, 262 03 Nový Knín, okres Příbram. 

 

 

3. ČLÁNEK  

DOBA PLNċNÍ  

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo,  (tj. jej dokončit a předat objednateli) samostatně a 
potvrdit protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž k předání díla dojde nejpozději 14.8.2017. 

3.2.  Zahájení prací :31.7.2017  

 Dokončení prací :14.8.2017 

3.3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu zahájení prací. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a bude o tom 

vyhotoven předávací protokol o předání staveniště. 

3.4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce v okamžiku převzetí staveniště od objednatele. 

3.5. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít staveniště za podmínek stanovených touto 
Smlouvou, a to na základě předávacích protokolů o předání staveniště. 
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3.6. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s předáním díla nebo ukončením Smlouvy zároveň 
předat staveniště, a to na základě protokolu pro předání stanoviště. Nevyklidí-li zhotovitel 

staveniště podle této Smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou na náklady zhotovitele. 

3.7. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo lze-li předpokládat, že k dodržení termínů 
předání díla nedojde, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat 
oprávněného zástupce objednatele. 

3.8. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, 
není zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně 
jejího časového ohraničení. 

3.9. Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku 
ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek. 

 

4. ČLÁNEK  
CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení díla  (dále jen „cena díla“) je stanovena na základě dohody smluvních 
stran a výsledků řízení veřejné zakázky malého rozsahu. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

           Celková cena veĜejné zakázky bez DPH:423139,- Kč 

           DPH 21%: 88859,19 Kč 

           Celková cena veĜejné zakázky včetnČ DPH: 511998,19 Kč 

            

4.3. Na cenu díla se vztahuje tzv. přenesená daňová povinnost dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.4. Cena díla je stanovena pevnou částkou jako cena konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným provedením díla, a to včetně 

dopravy a dodání veškerého materiálu do místa plnění, včetně veškerých vlivů, finančních 
vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. Do této ceny zhotovitel zapracoval veškerá 
rizika z charakteru díla a potvrzuje, že při tvorbě ceny splnil podmínky výše uvedeného 
řízení o veřejné zakázce malého rozsahu v tomto rozsahu: 

a) cena je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a obsahuje 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci očekávat; 

b) zhotovitel si prověřil srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu stavby (díla) 
vč. dokladové části zadávací dokumentace, včetně dodržení technologických postupů, 
veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem Smlouvy a je schopen dílo dle této 
Smlouvy provést; 

c) v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti, 
d) v dohodnuté ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění veškerých potřebných, 

organizačních, technických, technologických a bezpečnostních opatření pro řádné 
zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou vč. zajištění ochrany 
životního prostředí a BOZP;  

e) zhotovitel se seznámil se současným stavem dotčených prostor, sítěmi a možnostmi 
staveniště a odstranil si všechny technické pochybnosti spojené s realizací díla; 



 
 

 4 

f) zhotovitel provedl prověrku projektové dokumentace, specifikaci materiálu a výkazu 
výměr a prohlašuje,  že projektová dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, 
materiály s technickými parametry a konstrukce, které jsou v souladu s obecnými 
zvyklostmi,  

g) v dohodnuté ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných 
k předání díla, které je zhotovitel povinen připravit a v rámci předání díla objednateli 
předat dle čl. 10 této Smlouvy. 

4.5. V případě, že se v souvislosti s prováděním díla vyskytnou potřeby objednatele na 
provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena dohodou smluvních 
stran v dodatku ke Smlouvě v písemné formě, přičemž cena těchto dodatečných prací 
nesmí v součtu s cenou díla překročit limit stanovený ZVZ pro veřejné zakázky malého 
rozsahu.  

4.6. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění Smlouvy ke 

změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními 
stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke 
Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění. 

 

5. ČLÁNEK 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány na základě předání díla. Bez 

zbytečného odkladu po posouzení a odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na 

základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel vystaví  daňový doklad 
– fakturu  

5.3. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních 
předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu stanovené zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura 

musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES 
a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu dodavatele písemně 
oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu 
plnění Smlouvy. 

 

5.4. Splatnost daňového dokladu - faktury je třicet dnů od doručení daňového dokladu 
objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je třetí pracovní den ode 

dne předání daňového dokladu - faktury k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí 
datum odepsání částky k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-

li datum splatnosti daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni. 

5.5. V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy nebo 

bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli před 
uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení daňový doklad k přepracování či doplnění 
náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to aniž by došlo k prodlení s jeho 

úhradou. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad 
v požadovaném znění s uvedením nové lhůty pro zaplacení daňového dokladu. Zhotovitel 
bere ne vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu nedochází k prodlení 
objednatele a zhotovitel tak nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy. 
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5.6. Vrátí-li objednatel daňový doklad - fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad - 

fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením 
důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

5.7. Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni 
daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad–fakturu pouze 

v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám sporný. 
Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i přes námitky objednatele, dodávky a  práce, jejichž 
provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad 

bez zaplacení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu. 

5.8. Daňový doklad bude vytvořen elektronicky v IS DOC nebo v PDF a zaslán na: 

e-mailovou adresu: 

 

 

 

6. ČLÁNEK  
POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou prováděním díla v místě 
plnění při dodržování této Smlouvy, a právních předpisů.  

6.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla zajistí v místě plnění možnost užívání 
zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení. 

6.4. V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu 
poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu 
provádění díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. 
Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností 
je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu provádění díla 
stanoveno jinak. 

6.5. Objednatel je povinen nejméně jednou týdně písemně vyzvat zhotovitele k uskutečnění 
kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně pět 
pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín 
konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen 
oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li 

potřeba konání kontrolního dne v jiném než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou 
smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto smyslu učinit 
záznam do stavebního deníku. 

6.6. Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, 
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, informovat o svém 
zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je na základě tohoto povinen 
provést nápravu takového zjištění. 
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7. ČLÁNEK  
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování souvisejících právních předpisů, zejm. předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a ochraně životního prostředí.  

7.2. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit 
prostřednictvím objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení subdodavatelů 
nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních povinností a povinností plynoucích 
ze Smlouvy. 

7.3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která 
povede realizaci díla - stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu 
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

7.4. Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu provádění díla k dispozici 

objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících 
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před předáním díla doklady prokazující 
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou 
k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro 
zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na provádění díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech 
subdodavatelů, jejichž činnost hodlá využít při provádění díla k odsouhlasení. O 
případných změnách v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat 
objednatele. V odůvodněných případech má objednatel právo nového subdodavatele 
odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele respektovat. 

7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

7.8. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 

7.9. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého 
bude prokazatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

7.10. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována, 
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 

v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných pokynů a 
uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na 
takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel 
odpovědnost za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, 
zhotoviteli nebo třetí osobě. 

7.11. Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil 
za optimálních kvalitativních podmínek. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije výhradně nové a nepoužité materiály 
a výrobky. 

7.13. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 
a zařízení používané při provádění díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, 
které zhotovitel ve své nabídce předložené v rámci výše uvedeného řízení o veřejné 
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zakázce malého rozsahu uvedl jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické 
podmínky zadavatele stanovené ve Výzvě k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. 

7.14. Náklady na zavedení veškerých potřebných energií z míst existujících výstupů do míst 
spotřeby jsou nákladem zhotovitele. Zhotovitel je tímto odpovědný za veškerá opatření, 
provoz a údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od 
dodavatele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen všechny 
materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů 
do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do sedmi dnů po předání díla. 

7.15. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek 
svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při provádění díla, přičemž rozsah a 
určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám. 

7.16. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a 
zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného 
subdodavatele. 

7.17. Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu příslušných právních 
předpisů. 

7.18. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a 

udržování pořádku na staveništi. 

7.19. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 
po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat 
nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou 
dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn 
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.  

7.20. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož 
termín konání stanoví objednatel dle odst. 7.5 této Smlouvy. Zhotovitel, resp. 

stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se 
kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy 
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a 
další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a 
další postupy při provádění díla, odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, zaznamená 
zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

7.21. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele k prověření 
prací, které hodlá ukončit zakrytím v následující pracovní den po tomto jejich prověření ze 
strany objednatele. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do 
stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Takto prověřené práce se stanou 

nepřístupnými, a to jejich zápisem do stavebního deníku.. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření 
prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 

objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel 
povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného 
místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací 
a řádným provedením, nese náklady nutné na uvedení místa do souladu s touto Smlouvou 

zhotovitel.  

7.22. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 
v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 
zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci 
zhotovitel umožní volný přístup objednateli za účelem inspekce a kontroly. 



 
 

 8 

7.23. Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na 
staveništi. 

7.24. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

7.25. Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných 
prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů 
nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Používané 
komunikace je zhotovitel povinen uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění 
zhotovitelem. 

7.26. Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, jejichž 
potřebnost je možné uvažovat v souvislosti s provedením díla, a to až do doby předání díla. 
Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu 
objednatele.  

7.27. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 
zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad 
a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních 
stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení 
objednateli. 

7.28. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 
s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu 
oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý kalendářní 
měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve 
smyslu výše uvedeného zákona. 

7.29. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 
díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout 

objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn 
provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně 
Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit. 

 

8. ČLÁNEK 

PěEPRAVA MATERIÁLU A ZAěÍZENÍ 

8.1. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění 
předmětu díla na své náklady a to způsobem dohodnutým s objednatelem při předání 
staveniště. 

8.2. Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, 
které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby 
nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 

 

9. ČLÁNEK.  

PěEDÁNÍ DÍLA 

9.1. Místem předání díla je místo plnění díla. 

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště v souladu s odst. 

4.5 Smlouvy. 
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9.3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, 
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

9.4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9.5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje: 
a) název díla, 

b) datum a místo předání a převzetí díla, 

c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 
zástupců stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, má-li dílo vady nebo nedodělky, 

které je možné odhalit při předání a převzetí díla  
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
g) podpisy oprávněných zástupců stran. 

9.6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 
a) Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci 

díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 

MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody; 

b) Projektovou dokumentaci skutečného provedení prací v tištěné podobě v počtu třech 
vyhotovení; 

c) Protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy 
a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN; 

d) Provozní a bezpečnostní předpisy dle ČSN 386405; 
e) Zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se 

materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s prováděním díla; 

f) Záruční listinu dle čl. 12 odst. 12.2 Smlouvy, 
g) Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům; 

h) Doklad o odborné likvidaci odpadu nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné;  

i) Veškeré doklady potřebné pro zprovoznění opravovaných zařízení, 

j) Stavební deník v originále; 

9.7. Před převzetím díla je objednatel oprávněn provést kontrolu všech částí díla bez 
jakýchkoliv překážet a ve věcném a časovém rozsahu, který si zvolí objednatel. Zhotovitel 
je povinen se kontroly všech částí díla aktivně účastnit a přijímat všechna opatření 
nezbytná k jejímu dokončení.  

9.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které 
brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od 
zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě pěti pracovních dnů od 
plánovaného termínu předání a převzetí díla. 

9.9. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění 
ve smyslu této Smlouvy. 

10. ČLÁNEK  

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

10.1. Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 
Občanského zákoníku. 
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10.2. Výsledky projektových prací a veškeré dokumentace zhotovené zhotovitelem v souvislosti 

s provedením díla jsou majetkem objednatele. Zhotovitel je oprávněn s nimi disponovat 

pouze pro vlastní účely a je oprávněn je poskytnout třetí osobě pouze po předchozím 
souhlasu objednatele. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením 
díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou se 
rozumí též zaměstnanec zhotovitele. 

10.4. Vlastnické právo k dokumentaci a dalším dokumentům dle odst. 10.6 Smlouvy přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem jejich převzetí. 

10.5. Vlastnické právo k materiálu použitému při provádění díla přechází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem jeho pevného zapracování do díla- stavby. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do protokolárního předání díla objednateli. 

10.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla 
nebo porušením jiných právních povinností. 

10.9. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním 
díla ve lhůtě záruky za jakost díla, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových 
orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí 
všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě 
provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za škody na 
zdraví, životě a majetku objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty 
záruky za dílo, pokud taková škoda bude způsobena porušením právních povinností 
zhotovitele. 

10.10. Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže o tom zhotovitel věděl v době 
uzavření Smlouvy nebo se dozvěděl v průběhu provádění díla. 

 

11. ČLÁNEK.  

ZÁRUKA A ODPOVċDNOST ZA VADY 

11.1. Zhotovitel poskytuje po dobu záruční lhůty záruku za jakost dodaného materiálu, dodávek, 
zařízení, včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, 

kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž 
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jím provedeného díla dle této Smlouvy po dobu 60 

měsíců od protokolárního předání díla objednateli za podmínek uvedených v záruční 
listině. Zhotovitel v záruční listině uvede podmínky údržby a zacházení s výrobky a 
materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 
V případě, že výrobce poskytuje na některé výrobky záruční lhůtu delší než 60 měsíců, 
platí záruční lhůta poskytnuta výrobcem. Záruční lhůta počíná běžet dnem sepsání 
protokolu o předání a převzetí díla. 

11.3. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých částí díla se 

prodlužuje záruční lhůta o délku doby, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla 

v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se 
pro závadnost některé části díla nemohl užívat předmět dílo jako celek, prodlužuje se 
záruční lhůta pro celkové dílo. Pro vyměněné části díla nebo vadného materiálu poskytne 

zhotovitel objednateli záruční lhůtu vyměněné v původním rozsahu ve smyslu odst. 12.2 

Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny. 
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11.4. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční lhůty jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou 
v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty) s uvedením 
jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu nebo nedostatek 
díla zjistí bezprostředně před uplynutím záruční lhůty, je povinen sdělit tuto skutečnost 
zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční lhůty. 

11.5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace ve smyslu odst. 12.4 Smlouvy objednateli, 

a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím elektronické 
pošty) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. 

11.6. Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do pěti pracovních dnů svého zástupce 
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

11.7. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

11.8. Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na 
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla 
shledat dříve. 

11.9. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené čl. 
12.6 Smlouvy, nebo neodstraní vadu v nejkratší možné, technicky obhajitelné, lhůtě, je 
objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez ztráty svých práv, 
plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 

náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při 
zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad. 

11.10. Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle 
této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené 
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

11.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče. 

 

12. ČLÁNEK.  

POJIŠTċNÍ ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, 
které vznikly v důsledku jeho činnosti při provádění díla dle této Smlouvy. V případě 
vzniku škody ve smyslu věty první tohoto článku nese náklady na odstranění zhotovitel. 
Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o 

tomto objednatele písemnou formou. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu 
odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu 
realizace díla. 

 

13. ČLÁNEK  
SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které 
provádí v souvislosti s prováděním díla, ve lhůtě pro jeho splnění z důvodů, za které 
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objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny díla. 

13.2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla 
ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou 
takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý i započatý den prodlení.  

13.3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor 
stanovených k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

13.4. Nezaplatí-li objednatel daňový doklad - fakturu ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů. 

13.5. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizační faktury 
vystavené objednatelem ve lhůtě splatnosti třicet dnů od jejího obdržení. 

13.6. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
případnou škodu a objednatele práva na náhradu takové škody, kterou objednateli 
nesplněním svého závazku způsobí. 

13.7. Výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne v celkovém 
součtu 40 % z celkové ceny díla. 

 

14. ČLÁNEK  
UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Smlouva může být smluvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. 

14.2. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana Smlouvu podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku. Za porušení Smlouvy podstatným 
způsobem se rozumí zejména: 

a) Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu. 
b) Zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem porušují pravidla 

v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné 
bezpečnostní předpisy. 

c) Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 
šedesát dnů. 

d) Zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do pěti pracovních dnů od převzetí 
staveniště. 

e) Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků po dobu delší než šedesát dnů. 

14.3. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které zavazuje smluvní 
strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů. 

14.5. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří 
v důsledku budoucích změn nebo opatření zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má 
objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody 
nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel takto může odstoupit od 
Smlouvy jen do doby, než zhotovitel zahájí práce na díle. 
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15. ČLÁNEK 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy 
ustanovení Občanského zákoníku. 

15.2. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit 
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím příslušných soudů. 

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví 
nebo duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky 
vzniklé z porušení práva třetích osob. 

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo škody, které budou vůči 
objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných 
právních vad díla nebo jeho části. 

15.5. Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se 
zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad. 

15.6. Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a 
tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.7. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o 
změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. 

15.8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě 
bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od 
Smlouvy. 

15.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách 
objednatele a na profilu zadavatele.  

15.10. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla ve smyslu ustanovení § 147a odst. 4 
ZVZ.  

15.11. Zhotovitel je s rozuměn s tím, že po ukončení plnění dle této Smlouvy je objednatel 

povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.  

 

 

 

 

16. ČLÁNEK 

ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu 
a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů 
dokončení díla a ke stanovení ceny díla. 

16.2. Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 

16.3. Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit 
písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se 
považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb, případně 
datum doručení dopisu do datové schránky příslušné smluvní strany. 
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16.4. Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí 
přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se 
takových práv a plnění vzdává. 

16.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti 
dozvěděly o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze 
strany všech jeho subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena 
povinnost uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.. 

16.6. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich 
činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

 

 

17. ČLÁNEK 

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

17.2. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy 
zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální 
součinnost vedoucí k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným 
a účinným ustanovením obdobného významu. 

17.3. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

17.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy,  nemají pochybnosti   
o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

 

Ve Smilovicích  dne: 1. 8. 2017  V Smilovicích dne: 1. 8. 2017 

   

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

                 

vedoucí Oddělení provozního 
zabezpečení VZ Smilovice 

                  Jednatel společnosti 

Česká republika – Generální finanční 
ředitelství 

  

 


