
SMLOUVA O DÍLO č. 2025/ORI/S/0002

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

(dále jen „ objednatel “)

a

2. STAVBY S BAGRY s.r.o.
místo podnikání/sídlo: Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
72329
zastoupen: Jiří Műller, jednatel
IČO: 065 49 136
DIČ: CZ06549136
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: 4641623329/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164
a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“stavební zákon“ ):

(dále jen „zhotovitel “)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)
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II. 
Základní ustanovení 

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na na stavební práce (dále 
také „zakázka“) realizace díla „Bezpečně do školy a pohodlně před školou ZŠ Ke Studánce“.  
Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude řídit 
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení druhé smluvní straně. 
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy. 
 

III.  
Předmět a účel  

1. Předmětem zakázky je realizace akce s názvem „Bezpečně do školy a pohodlně před 
školou ZŠ Ke Studánce“. Předmětem je vybudování nášlapného chodníku, oprava zídky a 
instalace laviček před školou. 
 
První část projektu zahrnuje položení nášlapných kruhových dlaždic na parcele č.3325/94 kú 
Horní Lutyně v prostoru vyšlapané pěšiny. Chodník bude přibližně v místě už vyšlapaného 
chodníčku, v délce cca 32 m a vzdálenosti minimálně 3 m od budovy č.p. 1049 a nejlépe, aby 
navazoval na asfaltový chodník vedoucí k ZŠ Ke Studánce. Dlaždice by měly být dostatečně 
pevné, odolné, z materiálu nekluzkého (beton) a mírně zapuštěny v terénu (v trávě) tak, že 
bude možná bezproblémová pravidelná údržba okolní zatravněné plochy pojízdnými 
sekačkami. Dále by neměly být v okolí nášlapů kameny, štěrk, nebo jiný materiál, který by 
sekačky mohl poškodit. Půda kolem by měla být upravená tak, aby se nehromadila kolem 
nášlapů voda. Požadujeme kruhové betonové dlaždice. 
 
Další část projektu Zídky z betonových prefabrikovaných tvárnic na okrajích parcel č.  3325/10 
a 3325/14 k.ú. Horní Lutyně podél chodníku vedoucího ke vstupu do budovy potřebují vyčistit 
a vyspravit sanační omítkou.  
Na zídce blíže škole se odstraněním některých vrchních prefabrikovaných zákrytových desek 
a vyrovnáním povrchu vytvoří prostor pro usazení bezúdržbových lavic/prken na sezení (cca 
10 míst). Možnost využití plastového recyklátu nebo transformovaného plastu. Sezení by mělo 
shora zídku (šíře 20 cm) mírně rozšířit. Odstraněné zákrytové desky se použijí na vyspravení 
druhé zídky, která je dále od školy a několik desek na ní chybí. 
 
V prostoru před školou na zpevněné ploše na parcele č. 3325/21 k.ú. Horní Lutyně požadujeme 
instalaci 4 ks venkovních laviček s opěrkou. Tyto lavičky by měly mít černou matnou litinovou 
kostru a jasanová prkna tloušťky 45 mm v barvě zlatý dub. Ukotvení do země, aby se nedaly 
převrátit. Délka lavičky 1,5 m.  
 
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Orlová. 
Projekt i jeho realizace by měla být v souladu s požadavky správců inženýrských sítí.  
V příloze výzvy je přiloženo vyjádření správců sítí: 
• ČEZ Distribuce a.s.  
• Cetin a.s.  
• GasNet s.r.o. 
 
Předmětem zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
písemných vyhotoveních a 1 digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG) v 
nekomprimovaném stavu na CD nebo externím disku.  
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Upozornění: Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. 
 
Účelem smlouvy je vybudování nášlapného chodníku, oprava zídky a instalace laviček před 
školou, tak aby bylo možno bezpečně použít chodník k chůzi a zídka byla opravena, tak aby 
splňovala požadavky všech obecně právních předpisů, technických norem a postupů. 
 
2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době 
podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě 
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. 
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít 
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem 
XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost na 
své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou pozemek na parcele č 3325/94, č.  3325/10 a 3325/14, č. 3325/21 k.ú. Horní 
Lutyně, Moravskoslezský kraj. 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno 
jinak. 
 
 

 
Chodníky: 

 
Cena celkem v Kč 

bez DPH 

 
DPH 21% 

 
Cena celkem v Kč 

vč. DPH 
 

Cena za zpracování 
projektové 

dokumentace 
20.000,- 4.200,- 24.200,- 

Cena za realizaci díla 280.000,- 58.800,- 338.800,- 

 
Cena celkem 

300.000,- 63.000,- 363.000,- 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
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čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů 
a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1), zpracovaný 
zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací a dodávek, předaným objednatelem 
zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován 
ve formátu programu MS Excel. 
5. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“, odst. 2, 
nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 
předpisů týkajících se předmětu díla. 
Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku  
k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným 
změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.  
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, pokud nebude smluvními stranami dohodnut 
jiný postup, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceněny průzkumem trhu, 
a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit 
průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele 
uvede nebo předloží, z jakých veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr.  
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla.      

 
 

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad  
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele  
            b)  předpokládaný termín zahájení prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 

c)  termín pro ukončení prací:  
     - do 12 týdnů od předání staveniště 
d)  termín pro předání a převzetí díla:  
     - do 1 týdne od ukončení stavebních prací  

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději 
ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  oprávněn od této smlouvy odstoupit 
za dále sjednaných podmínek. 
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací 
se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána písemným zápisem a předána objednateli. Za nepříznivé klimatické podmínky se 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem bude běh lhůty 
provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické 
podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní 
teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce 
v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným 
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způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok 
na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku. 
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele. 
6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více 
prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem a na základě uzavřeného dodatku. 
7. Bude-li přerušení dle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  
8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívaní díla.  
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej písemně objednatel 
k zintenzivnění prací a zhotovitel stanoví lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 
nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 
financování. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného 
kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data  
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná 
dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle 
pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, 
případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní 
jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).  
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název předmětu plnění „Bezpečně do školy a pohodlně před školou ZŠ Ke Studánce“ 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu    
xls v podrobnostech: 
  - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
    vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
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  - rekapitulace soupisu provedených prací, 
h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
j)  IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná  
k dani, IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
k)  ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude 
vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad 
a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím 
pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz. 
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí  
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předané dokumentaci uvedené v čl. III. Této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít 
výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti nabídce musí být předem 
odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele. 
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností 
zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 



 
 
 

7 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. 
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli 
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 
vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební 
deník trvale dostupný na stavbě. 
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, 
 a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 
stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele  
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho 
zástupcem. 
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
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5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

a) Objednatel určuje jako svého zmocněnéh
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel ur
- věci smluvní
- věci technick

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele
k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze
poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky.
Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí
tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli,
a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě,
že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.
8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
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zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
9. V případě svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací 
se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských 
prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 
10. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci. 
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 
13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
1xtýdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se 
kontrolního dne má zástupce zmocněný pro věci technické). Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, 
aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat 
harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel 
povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné 
nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram 
s vyznačením změn.  
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 
doklady: 

a) 2 vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedených prací autorizovaná 
zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě 
ve formátu PDF a DWG, 
b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, vstupní revizní zprávy apod., 
d) fotodokumentace průběhu realizace, 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
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i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 2 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních 
inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou 
ve stavebním deníku. 
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  
7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí 
části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven 
termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě 
byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.  
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky. 
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, 
že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 
či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat požadavkům objednatele, platným technickým normám, standardům  
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí  
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 
a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část 
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nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem
k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění
kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro
odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den
p namovat na:

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo
se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit
sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro
zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla.
Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez
možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy,
a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
2. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody,
vzniklé jejich provozováním.
3. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen
tyto škody uhradit.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě realizace díla.
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XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
a)  pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) 

této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla  
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč 
za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý 
i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou reklamovanou 
vadu, 

d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní sankci ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou 
reklamovanou havarijní vadu, 

e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč, 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII. odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
sankci ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti. 
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 
uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem 
a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, 
hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude 
uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel 
zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně 
za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva 
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy 
do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění 
smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají 
práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených 
v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která 
odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 
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3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly  
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny. 

 
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, 
včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 
Podle čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený 
touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XIX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. 
§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 
kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto 
související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).  

3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení 
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona. 

4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení 
této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
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oprávnění.
12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětného díla.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne

či jinak znemožní.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

16. Smlouva je uzavřena elektronicky.
17. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21 ze dne

22.11.2023.
18. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Lenka Brzyszkowská
starostka města

Jiří Műller,
jednatel



www.stavbysbagry.cz

ZÁKAZNÍK POČET MJ POPIS JEDN. CENA SUMA KČ POZNÁMKA

Město Orlová BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 173 120,0 Kč SOUČET ODDÍLU

KALKULACE No. 48,00 m2

Odtěžení vrchní vrstvy zeminy 30cm vč. odvozu na ukládku, separace geotextílií, rozprostření vrstvy 
beton recyklátu, vč. kladečského lože a pokládky betonových šlapáků.
Chodník lemován betonovými obrubníky 5/15 skrytými pod úrovní terénu -20mm.
Zásyp jemnou orniční vrstvou vč. trav semena

1 990 Kč 95 520,0 Kč

086_24 64,00 bm Betonový obrubník 5/15 200 Kč 12 800,0 Kč
DATUM CN 48,00 m2 betonová dlažba - šlapáky 1 350 Kč 64 800,0 Kč

16.12.2024
MÍSTO STAVBY POHODLNĚ PŘED ŠKOLOU 102 380,0 Kč
Ke Studánce, Orlová 4,00 kpl D+M Laviček dle obrázkového zadání vč. beton základu 14 000 Kč 56 000,0 Kč
PROJEKT 1,00 kpl Oprava stříšek zídky, demontáž -> montáž zákrytových desek/stříšek, využití pouze stávajících. 9 500 Kč 9 500,0 Kč
dle zadání investorem 1,00 kpl D+M sedáků z recyklovaného plastu na zídku dl. 9,5m 36 880 Kč 36 880,0 Kč
CN ZHOTOVIL

Vadovič Jan, Jiří Műller
PLATEBNÍ PODMÍNKY VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 24 500,0 Kč

dle zadávací dokumentace 1,00 kpl Zařízení staveniště - WC, úklid stavby 4 500 Kč 4 500,0 Kč
1,00 kpl Projektová dokumentace: výrobní, skutečného provedení 20 000 Kč 20 000,0 Kč

Drobné VCP - dle požadavku zákazníka v hodinové sazbě, případně dle skutečnosti budou řešeny v místě zápisem 
mezi zástupci smluvních stran.

KALKULACE VYCHÁZÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK: CELKEM 300 000 Kč bez DPH

SAZBA DANĚ 21%
DPH 63 000 Kč
JINÉ 0 Kč 0%
CELKEM 363 000 Kč vč. DPH

Přijetí nabídky prosím potvrďte podpisem níže, případně zasláním objednávky s akceptací této CN.

Oprávněný zástupce objednatele

Výměra provedena na základě pochůzky na místě a předaných informací investorem
Cena/výměra je přibližná a bude účtována dle skutečnosti při dokončení díla. 

Pracovní doba je předpokládána Pondělí - Sobota 7:00-19:00 dle světla.
Objednatel poskytne zhotoviteli místo pro odběr vody a elektřiny - bezplatně

CN č. 086/24 - Bezpečně do školy a pohodlně před školou ZŠ Ke Studánce

FACEBOOK
STAVBY S BAGRY.CZ

Jednatel výroba    - Jiří Müller       - 734 387 222    - muller@stavbysbagry.cz
Stavební technik   - Vadovič Jan   - 776 603 206    - vadovic@stavbysbagry.cz
Stavbyvedoucí      - Vasil Pop

Staroveská 84/27;    724 00 Ostrava Proskovice
IČ: 06549136                 DIČ: CZ06549136

STAVBY S BAGRY s.r.o.


