
Smlouva o dílo - č. S5/25

OPRAVA KAPLE V Č.P.127, NÁM. A. NĚMEJCE, NEPOMUK

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,ObčZ") mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Nepomuk

Sídlo náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1

lČ 00256986

DIČ CZ00256986

Datová schránka ID f6mbchf

Statutární zástupce Vladimír Vokurka, starosta města

Telefon

E-mail

Banka

Číslo účtu

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních

Kontaktní osoba ve
věcech technických

(dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název MONTIMA s.r.o.

Sídlo Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk

Korespondenční adresa . .
(její odlišná) Pivovarska 111/28, 385 01 Vimperk

lČ 28085094

DIČ CZ28085094

Datová schránka ID i9exdiz

Statutární zástupce Ing. Jiří Cais, jednatel

Telefon

E-mail

Banka

Číslo účtu

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních

Kontaktní osoba ve
věcech technických

(dále jen ,,zhotovitel")
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2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních prací (dále jen díla) na základě výsledku výběrového řízení
na veřejnou zakázku (dále také jen ,,VZ) s názvem "Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce,
Nepomuk", zadávanou Objednatelem jako zadavatelem, a to v souladu s nabídkou Zhotovitele
podanou v souladu se zadávacími podmínkami k této VZ.

2.2. Pro rozsah díla je závazný:

· položkový soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
· Stavební dokumentace doložená v rámci výběrového řízení (Technická zpráva a půdorysy)
· Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky
· Nabídka zhotovitele

2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na
výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2.4. Součástí díla je rovněž předložení veškerých atestů použitých materiálů a výrobků, kopií certifikátů
kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, předložení protokolů o
provedených zkouškách, revizní zprávy, předložení dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

2.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
2.6. Dílo musí být provedeno zcela v souladu se stavební dokumentací, resp. technickou zprávou a

soupisem prací, touto Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými i
doporučujícími hygienickými, bezpečnostními a technickými normami ČSN, i právními předpisy EU a

evropskými normami.
2.7. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané stavební dokumentace. Zhotovitel v této

souvislosti prohlašuje, že předmětnou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole a
shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a
technické podmínky pro provedení díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah
všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu
případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a
ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

2.9. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických
podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněný žádat po objednateli jinou součinnost, než
která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění
svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.

2.10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, 335 01 Nepomuk. NUTS: CZ0324558109, ZÚj:
558109, okr. plzeň-jih.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
· zahájení stavebních prací: 1. 7. 2025
· dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 31. 12. 2025

3.3. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle
tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí
provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči
objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části
díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na
staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů
ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzetí a předání díla, užívání a provoz
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díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené
touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje

za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí

písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí

předání a převzetí díla.

3.5. Prodlení zhotovitele oproti termínům dokončení stavebních prací, které jsou stanoveny v ČI. 3.2 této
smlouvy, pokud důvodem prodlení zhotovitele nejsou vyhrazené změny závazku, upravené v článku

3.3 této smlouvy, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť

závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle ČI. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.
526/1990 Sb. ,,o cenách" ve výši:
Cena za dílo CELKEM: 1.899.969,40 KČ bez DPH

2.298.962,97 Kč VČ. DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen

doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1

odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. zvýšení ceny díla
podle § 2612 ObčZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo
náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a
cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).

4.4. Změna ceny díla je možná pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných
právních předpisů České republiky, nebo v odůvodněných případech v souladu se změnami dle

příslušných ustanovení Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, verze 1.2, červenec 2023, případně vyhrazenými
změnami závazku, které si Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně
v ČI. 8.10 výzvy. Podmínky pro případné změny ceny díla jsou dále upraveny v ČI. 6 této Smlouvy.

4.5. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo
vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

4.6. Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez dph). zbývající část ze sjednané
ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a
nedodělků.

4.7. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací
(příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné
faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.

4.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení §
92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.9. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

· obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
· číslo faktury
· bankovní spojení objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě,

číslo smlouvy

· datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
· výše ceny bez daně
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4.10. Objednatel může požadovat označení faktury číslem nebo názvem dotačního projektu.

4.11. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

4.12. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura výkazuje formální nedostatky nebo nevzniklo

právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

4.13. je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může

zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy

objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení

díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením

prací.

4.14. je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

5. Vedení stavebního deníku

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §
157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným
k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách
řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a
státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí
obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou
v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit.
Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí
být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický
dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné
práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na
dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.

5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností,
jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do
3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že
s obsahem zápisu nesouhlasí.

6. Změny díla

6.1. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami. Případné změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu
s podmínkami uvedenými v ČI. 4.4.4 až 4.4.12 Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje
venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, verze 1.2, červenec 2023
(dostupné na webu SZIF - https://www.szif.cz/cs/szp23-info), nebo v souladu s vyhrazenými změnami
uvedenými v zadávacích podmínkách v ČI. 8.10 výzvy k podání nabídek.

6.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě
požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření.
Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré
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vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni, které nebyly uvedeny v soupisu prací,

dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem včetně

jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného

souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn,

neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu s Příručkou pro zadávání

zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, verze

1.2, červenec 2023, a s přihlédnutím k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6.3. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam,
kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů
Urs, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni

platné v době realizace změnové části díla. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky

(oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

6.4. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány

v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv.

méněpráce).

6.5. Podmínky pro zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s právními předpisy,

zejména s příslušnými ustanoveními Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v

rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, verze 1.2, červenec 2023 a § 222 ZZVZ.

7. Provádění díla

7.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle
nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a
poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku
jdou k tíži zhotovitele.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou
(dále také ,,stavbyvedoucí") v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb., uvedenou
v nabídce zhotovitele. Změna stavbyvedoucího musí být písemně odsouhlasena objednatelem.
Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o stavbyvedoucího
stejně kvalifikovaného. Veškeré náklady spojené s případnou změnou stavbyvedoucího nese
zhotovitel. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit
odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro
naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.
Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen
pozvat technický dozor stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní
prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení
veškerých úkonů požadovaných ve stavební dokumentaci.

7.3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

7.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. TDI bude oznámen při předání staveniště. Zhotovitel
je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

7.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. ,,o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku
bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č.
101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za
plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou
škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené
příslušným správním orgánem.
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7.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušujÍcÍ

bezpečnost práce ze staveniště.

7.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a

dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením

díla nebo jeho části.

7.8. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání
správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

7.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
7.11. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použiti výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni

v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně

odsouhlasena objednatelem (zadavatelem). Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí

zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného (zejména u

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni splněni

kvalifikace). Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení

těchto povinností je zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá

právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé

škody.

7.12. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,

pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tj. proti škodám způsobeným činností zhotovitele,

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) s minimální pojistnou částkou pojištění

odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po

celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.

7.14. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a

používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty,

doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným

určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel

objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen

tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je

objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při

provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným

porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo

na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

7.15. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy,

jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, doklady

uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku. Nedodání kteréhokoli z těchto
podkladů je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele,

které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i

náhradu vzniklé škody.

7.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce
v České republice potřebují pracovní povolení, vÍzum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce

nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle

splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou

škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek

je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které

zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu

vzniklé škody.

7.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí

pracovníkům pocHlejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a

důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň

minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy, zejména zákona č. 262/2006
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Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit splněni požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u

svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za

podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od

této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této

Smlouvy druhé smluvní straně.
7.18. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími

předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s

jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Zhotovitel se zavazuje co nejvíce stavebního

a demoličního odpadu vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným

druhům materiálového využití.

8. Staveniště

8.1. Předání staveniště zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou. Zhotovitel staveniště označí v
souladu s obecně platnými právními předpisy.

8.2. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla, a to až do ukončení a předání a
převzetí díla objednatelem, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele.

8.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech.

8.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady vybudování, provoz a následnou likvidací veškerého zařízení
staveniště, veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a
případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn.
plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního
řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
předávacího protokolu díla.

8.5. Pokud to bude nutné v rámci provádění díla, zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí umístění nebo
přemístění dopravního značení atp., vč. projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány.

8.6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo
činností, na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně
zaplacení skládkovného.

8.7. Po ukončení stavby, tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7 kalendářních dnů
vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.

9. Předání díla

9.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím
objednatelem. Předání se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů
před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který
podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

9.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje
za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté vady a
nedodělky vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním
případě jinak. v opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

9.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této
smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a
ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

9.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
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10.Záruka na dílo, odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání
a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a
předpisy.

10.2. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v
dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové
věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či
prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto
vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).

10.3. V oznámení vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této
smlouvy o doručování zhotoviteli.

10.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran
· číslo smlouvy o dílo
· datum uplatnění a číslo jednací reklamace
· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
· datum zahájení a odstranění vady
· celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

10.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

10.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za
vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové
vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

10.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s
tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady
včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá
závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li
se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

10.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy
k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

11.Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1 1.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením
celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku 3.2. této smlouvy, ve
výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným
dokončením a předáním celého a řádného díla.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení
objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 11.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.

1 1.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením
staveniště ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele,
nejvýše však 50.000,- Kč za den.

1 1.4. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a
zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení.
Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a
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dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním

deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru,

neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou

stavbyvedoucího min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním

dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající

náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a

autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

11.5. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč bez dph za každý den, kdy nebude

na stavbě k dispozici stavební deník.
1 1.6. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů,

zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem

na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit

dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména

úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta 20 000,- KČ bez DPH za

každý případ objektivně prokazatelného porušení, nebo ve výši udělené pokuty kontrolním orgánem

objednateli - rozhodující je vyšší částka.

11.7. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- KČ bez DPH za každou vadu a každý i započatý

kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

11.8. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstranění vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ bez

dph za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně

vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení ve výši 0,02 % Kč bez

DPH z dlužné částky za každý den prodlení.

11.10.Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné

faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

11.11.Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.

11.12.Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

11.13.Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit,
případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může

objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel

porušením sankcionované povinnosti škodu.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

· zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo
požadovaném standardu, nebo

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu
v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo

· zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
· zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy,

kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
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· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro porušení povinností
zhotovitele

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje

za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.
12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy

delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem

písemně upozornil a poskytl odpovídajÍcÍ lhůtu k nápravě.

12.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli

objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá

odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit.

Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze

hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem přizvaný

soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1odst. 2, §

1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty,

ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ).

Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, §

2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění
sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou

smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1odst. 2, § 2051 ObčZ).

13. Komunikace

13.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v ČI.
1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím
datové schrán ky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mailem
opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby
druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných
podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

13.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se
písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.

14.Závěrečná ustanovení

14.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními
občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

14.2. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
14.3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně

účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení a předání zhotoveného díla. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Tato povinnost se vztahuje
i na partnery a poddodavatele zhotovitele.

14.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže
poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat
informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví
nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a
informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější
audit. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel je povinen minimálně
10 let od ukončení a předání zhotoveného díla poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, kterými jsou
zejména poskytovatel dotace, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další

strana 10 z 11



Smlouva o dílo - č. S5/25

OPRAVA KAPLE V Č.P.127, NÁM. A. NĚMEJCE, NEPOMUK

oprávněné orgány státní správy, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.6. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost

pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.
14.8. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. ,,občanský

soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou

příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.
14.9. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

14.10.Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Nepomuk na jednání č. jedNR5-1/2025 dne

6.1.2025.

14.11.Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá

výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. ,, zákon o

registru smluv", nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří
měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle

neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli

vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

1. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. l: položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Nepomuku dne: Ve Vimperku dne:

ng , Jiří Digitálně podepsal

lng.jiřiCais
· Datum: 2025.01.10Cais 12:18:39 +01'00'

Vladimír Vokurka Ing. Jiří Cais

Starosta města jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1/347/2024
Stavba: Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, Nepomuk

KSO: CC-CZ:
Místo: Nepomuk Datum: 27. 8. 2024
CZ-CPV: 45453000-7

Zadavatel: IČ: 00256986

Město Nepomuk DIČ: CZ 00256986

Uchazeč: IČ: 28085094
MONTIMA s.r.o., Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk DIČ: CZ28085094

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Chouň DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetL Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmiň ky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 899 969,40

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 1 899 969,40 398 993,57

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 298 962,97
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/347/2024

Stavba: Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, Nepomuk

Místo: Nepomuk Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:

Uchazeč: MONTIMA s.r.o., Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk Zpracovatel: Tomáš Chouň

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 899 969,40 2 298 962,97

SO 01 stavební práce 1 899 969.40 2 298 962.97 STA

Strana 2 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, Nepomuk

objekt:
SO 01 - stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Nepomuk Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: lČ: 00256986

Město Nepomuk DIČ: CZ 00256986

Uchazeč: lČ: 28085094

MONTIMA s.r.o., Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk DIČ: CZ28085094

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:

Tomáš Chouň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 899 969,40

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 899 969.40 21.00% 398 993.57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 298 962,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, Nepomuk

objekt:
SO 01 - stavební práce

Místo: Nepomuk Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:

Uchazeč: MONTIMA s.r.o., Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk Zpracovatel: Tomáš Chouň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 899 969,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Pomocné stavební práce při elektromontážích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava kaple v č.p.127, nám. A. Němejce, Nepomuk

objekt:
SO 01 - stavební práce

Místo: Nepomuk Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:

Uchazeč: MONTIMA s.r.o., Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk Zpracovatel: Tomáš Chouň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 899 969,40

d HSV Práce a dodávky HSV

d 4 Vodorovné konstrukce
Osazováni schodišťových stupňů kamenných s
vyspárovánim styčných spár, s provizorním dřevěným
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do

23 K 434191462 připravených otvorů, rovných, kosých nebo m 12,260 es Urs 2024 02
vřetenových jednostranně zazděných visutých, popř.
ukládaných na schodnici, stupňů pemrlovaných nebo
ostatních

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/434191462

VV 5*2,08"1,86 12,260

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou

24 m 58388024 150x300x1000mm výž/abková podstupnice- m 12,260 CS Urs 2024 01

pemr/ovaný

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch
hladké, ti. do 20 mm, s celoplošným přeštukovánim ti. ·

1 K 611325418 . . . ' m2 123,250 es URS 2024 02
štuku do 3 mm stropu, v rozsahu opravované plochy
přes 30 do 50%

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/611325418

VV 123,25 123,250
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží .

3 K 612325302 . . . m2 63,835 es URS 2024 02
stu kova dvouvrstva

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612325302

VV "okna"2,27*5*0,9+2,84*10*0,9+0,84*0,9+0,6*2*0,9 37,611
VV "dveře"(2,875*2"1,576)*1,27"(2,35*2"2,5)*2,35 26,224
vv Součet 63,835

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch
hladké, ti. do 20 mm, s celoplošným přeštukovánim ti. ·

2 K 612325419 . . . ' m2 176,221 es URS 2024 02
štuku do 3 mm sten, v rozsahu opravovaně plochy
přes 30 do 50%

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/612325419

VV 19*2*3,85"8,05*2*3,85 208,285
VV -2,03*2,7*5-0,6*0,83-1,57*2,65 -32,064
vv Součet 176,221

Vytaženi fabionů, hran a koutů při opravách

4 K 619325131 vápenocementových omítek (s dodáním hmot) m 107,620 es Urs 2024 02
jakékoliv délky

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/619325131

VV 19,06*2"8,05*8"0,94*4"0,67*2 107,620
Osazeni dřevěných dveřních zárubni a rámů .

5 K 642953221 . - . - . . kus 1,000 es URS 2024 02
dodatecne lestenych, plochy pres 2,5 m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/642953221

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací

6 K 952901108 oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do m2 32,491 es Urs 2024 02
přes 2,5 m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952901108

VV 2,27*2,84*4"2,23*2,78"0,84*0,6 32,491

Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací .
7 K 952901123 .. . m2 6,323 es URS 2024 02

dveri nebo vrat omytím, plochy do pres 3,0 do 5,0 m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952901123

VV 1,58*2,88"0,9*1,97 6,323
Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací .

8 K 952902031 . m2 123,250 es URS 2024 02
podlah hladkých omytím

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952902031

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném na ·

10 K 971024691 . . ' m3 4,259 es URS 2024 02
maltu vapennou nebo vapenocementovou, plochy do 4
m2, ti. přes 900 mm

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/971024691

VV 1,576*2,875*0,94 4,259

d 997 Přesun sutě
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Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
53 K 997013154 vodorovně do 50 m s naložením s omezením t 11,261 es Urs 2024 02

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/997013154

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 11,261 es Urs 2024 02
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
55 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 56,305 es Urs 2024 02

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013509

vv 11,261*5 'Přepočtené koeficientem množství 56,305

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
56 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 11,261 es Urs 2024 02

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013631

d 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci

9 K 998012043 monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s t 14,632 es Urs 2024 02
jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením
mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998012043

d PSV Práce a dodávky PSV

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 do ·

44 K 733120815 38 m 54,000 es URS 2024 02

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/733120815

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných ·
43 K 733222303 . . . m 5,000 es URS 2024 02

hsovanim PN 16, T= "110°C 0 18/1

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733222303

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných ·
42 K 733223304 . . . m 54,000 es URS 2024 02

hsovanim PN 16, T= "110°C 0 28/1,5
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/733223304

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do .
46 K 733291101 35/1,5 m 59,000 es URS 2024 02

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733291101

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z

47 K 998733113 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,072 es Urs 2024 02
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998733113

d 734 Ústřední vytápění - armatury
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro

40 K 734221682 ovládáni ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných kus 5,000 es Urs 2024 02
těles VK

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/734221682

Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do .
41 K 734261406 . . . . .. . kus 10,000 es URS 2024 02

110°C, regulacni uzaviratelne prime G 1/2 x 18

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/734261406

Teploměry technické kompaktní měřiče tepla jmenovitý ·
39 K 734412113 . kus 2,000 es URS 2024 02

průtok Qn (m3/h) 2,5 3/4"
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/734412113

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti

48 K 998734113 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,013 es Urs 2024 02
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/998734113

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
36 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 4,320 es Urs 2024 02

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/735121810

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa,
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními .

37 K 735152563 . .. . . . . kus 5,000 es URS 2024 02
plochami výšky tělesa 500 mm stavebni delkyl výkonu
2000 mm l 2904 W

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/735152563

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti

38 K 998735113 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,282 es Urs 2024 02
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998735113

d 741 Elektroinstalace - silnoproud
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Montáž lišt a kanálků elektroinstalačMch se spojkami,
60 K 741110511 ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s m 40,000 es Urs 2024 02

víčkem, šířky do 60 mm
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741110511

61 M 34571011 lišta e/ektroinsta/ačn/ vkládací 24x22mm l m 42,000 CS Urs 2024 02

vv 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000
Montáž krabic elektroinstalačMch bez napojeni na

62 K 741112001 trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přistroje kus 20,000 es Urs 2024 02
protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/741112001

63 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s kus 20.000 CS Urs 2024 02
vlčkem a svorkovnicí

Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod
64 K 741122016 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu m 130,000 es Urs 2024 02

žil 3x2,5 až 6 mm2
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/741122016

VV 76+54 130,000

65 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC p/ášt'PVC .
450/750V (CYKY, 3x1,5mm2 m 62,100 CS URS 2024 02

vv 54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 62,100

66 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC p/ášt'PVC .
450/750V (CYKY, 3x2, 5mm2 m 87,400 CS URS 2024 02

vv 76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 87,400

Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

67 K 741122232 volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu m 43,000 es Urs 2024 02
a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741122232

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC p/ášt'PVC .
68 M 34111100 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 43,000 CS URS 2024 02

69 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy m 130,000 es Urs 2024 02vodičů a kabelů trasováni vedeni na omítce

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/741128005

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo
70 k 741210101 plastových bez zapojeni vodičů sestavy hmotnosti do kus 1,000 es Urs 2024 02

50 kg
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741210101

71 M 35713134 rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 3 řady kus 1,000 CS Urs 2024 02
šířka 14 modulárních jednotek

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
72 K 741310024 se zapojením vodičů, pro prostředí normální kus 4,000 es Urs 2024 02

přepínačů, řazeni 6"6 dvojitých střídavých

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/741310024

přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6"6(6"1); kus 4,000 CS Urs 2024 02
73 M 34535022 /P44, šroubové svorky

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů

74 K 741313004 bezšroubové připojeni polozapuštěných nebo kus 15,000 es Urs 2024 02
zapuštěných 10/16 A, provedeni 2x (2P " PE)
dvojnásobná šikmá

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741313004

zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, kus 15,000 CS Urs 2024 02
75 M 34555242 bezšroubové svorky

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
76 K 741313052 šroubové připojeni nástěnných do 25 A, provedeni 3P kus 1,000 es Urs 2024 02

+ N + PE
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741313052

77 M 35811477 'ásuvka nástěnná 16A - 5pó/, řazení 3P+N+PE /P44; kus 1,000 CS Urs 2024 02
šroubové svorky
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn kus 4,000 es Urs 2024 02

78 K 741320105 do 25 A ve skříni

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741320105

79 m 35822111 jistič I-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací .
schopnost 10 kA kus 3,000 CS URS 2024 02

80 m 35822117 jistič I-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací kus 1,000 CS Urs 2024 02
schopnost 10 kA
Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do kus 1,000 es Urs 2024 02

81 K 741320165 25 A ve skříni

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741320165

82 m 35822401 jistič 3-pó/ový 16 A vypínací charakteristika B vypínací kus 1,000 CS Urs 2024 02
schopnost 10 kA
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů kus 2,000 es Urs 2024 02

83 k 741321003 dvoupólových nn do 25 A ve skříni

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741321003

84 M 35829011 chránič proudový 2 pólový 16a typ b kus 2,000 CS Urs 2024 02

85 K 741331032 Montáž měřicích přístrojů bez zapojeni vodičů kus 1,000 es Urs 2024 02
elektroměru třífázového

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741331032

86 M 38982004 elektroměr 3-fázový 60a digitá/n/ I-tarifní kus 1,000 CS Urs 2024 02

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů
87 k 741370012 bytových nebo společenských místnosti stropních kus 10,000 es Urs 2024 02

závěsných na háku nebo trubce 2 zdroje
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Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741370012

88 M 34825100 svítidlo interiérové závěsné /P20 60W (LED) 9100/m. .
. . ' kus 10.000 CS URS 2024 024000K (v/ceramenny lustr)

d 766 Konstrukce truhlářské

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy ·
15 K 766621113 . . . . .. . m2 32,491 es URS 2024 02

pres 1 m2 špaletových do zdiva, výšky pres 2,5 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/766621113

VV 2,27*2,84*4"2,23*2,78"0,84*0,6 32,491

16 M 61110035 okno dřevěné špaletové otev/ravé trojsk/o přes plochu .
ř m2 32,491 CS URS 2024 021m2 p es v 2, 5m

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy

14 k 766621437 přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva, výšky m2 32,491 es Urs 2024 02
přes 2,5 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766621437

VV 2,27*2,84*4"2,23*2,78"0,84*0,6 32,491

Demontáž okenních konstrukci k opětovnému použiti
11 K 766622834 rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy m2 32,491 es Urs 2024 02

otvoru přes 4 m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766622834

VV 2,27*2,84*4"2,23*2,78"0,84*0,6 32,491

Demontáž okenních konstrukci k opětovnému použiti

12 K 766622862 vyvěšeni křídel dřevěných nebo plastových okenních, kus 22,000 es Urs 2024 02

plochy otvoru přes 1,5 m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766622862

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva .
17 K 766660461 . . - kus 1,000 es URS 2024 02

dvoukridlovych s nadsvetlikem
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/766660461

dveře vchodové dřevěné dvoukřídlé částečně
19 M RMAT0001 prosklené s půlkruhovým nadsvětlíkem 1576/2875 m2 4,363

(replika historických dveří) - včetně kování a rámu

VV 1,576*2,15" (3,14*0,788*0,788)/2 4,363
13 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 12,140 es Urs 2024 02

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/766691812

VV 2,27*4"2,23"0,83 12,140

Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních .
20 K 766694126 . - . . ... . m 12,140 es URS 2024 02

desek drevenych nebo plastových sirky pres 300 mm

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/766694126

VV 2,27*4"2,23"0,83 12,140
parapet dřevotřískový vnitřnl povrch laminátový š ·

m 12.140 CS URS 2024 0221 M 60794104 340mm

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám .
22 M 60794121 600mm kus 12,000 CS URS 2024 02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z

49 K 998766113 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 1,521 es Urs 2024 02
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766113

d 767 Konstrukce zámečnické
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do .

25 K 767220430 . . . m 2,600 es URS 2024 01zdiva, hmotnosti 1 m zabradli pres 40 kg
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 01/767220430

26 M RMAT0002 'ábrad// kované s tyčovou výplní (replika historického) - 2.600
nátěr kovářskou barvou

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z

50 K 998767103 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,100 es Urs 2024 02
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767103

d 771 Podlahy z dlaždic
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených

34 K 771474113 cementovým flexibilnim lepidlem rovných, výšky přes m 62,240 es Urs 2024 02
90 do 120 mm

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/771474113

VV 19,06*2"8,06*2"0,17*16"0,94*4"0,76*2 62,240

35 m 59 761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch h/adký/matný ti ·
.. . m 68.464 CS URS 2024 02do 10mm vysky pres 90 do 120mm

vv 62,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,464

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké ·
32 K 771574476 . . .. . . . . m2 123,250 es URS 2024 02

mechanické zatizeni, tloušťky pres 10 mm pres 9 do

12 ks/m2

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/771574476

33 M RMAT0003 dlažba keramická tvrdá slinutá neglazovaná
. m2 129.413(TERRACOTA lkamen) 300 x 300 ti. 10 mm

vv 123,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 129,413

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z

51 K 998771113 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,977 es Urs 2024 02
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
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Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998771113

d 776 Podlahy povlakové
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušeni

28 K 776111116 podlah stávajícího podkladu pro odstraněni lepidla (po m2 123,250 es Urs 2024 02
starých krytinách)

Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/776111116

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysáti .
29 K 776111311 m2 123,250 es URS 2024 02

podlah
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/776111311

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn .
30 K 776121112 . . . m2 123,250 es URS 2024 02

penetrace vodou reditelna podlah
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/776121112

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn
31 K 776141122 vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti m2 123,250 es Urs 2024 02

30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/776141122

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s .
27 K 776201812 . m2 123,250 es URS 2024 02

podložkou
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/776201812

VV 123,25 123,250

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z

52 K 998776113 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,928 es Urs 2024 02
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998776113

d M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni

89 K 210280001 celková prohlídka, zkoušeni, měřeni a vyhotoveni kus 1,000 es Urs 2024 02
revizní zprávy

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/210280001

d 46-M Pomocné stavební práce při elektromontážích

Zazděni a začištěni skříně pro rozvod nn včetně
vysekáni otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a ·

90 K 460903121 . . . . kus 1,000 es URS 2024 02
obnovy okolni povrchově úpravy bez koncovkového
dílu hloubky do 30 cm výšky 45 cm a šířky do 30 cm

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/460903121

Vyvrtáni otvorů pro elektroinstalačM krabice ve ·
91 K 468094112 - . . . kus 20,000 es URS 2024 02

stenach z cihel, hloubky pres 6 do 9 cm
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/468094112

Frézováni drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně .
92 K 468111122 - m 20,000 es URS 2024 02

omítky, rozměru do 5x5 cm
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/468111122

Frézováni drážek pro vodiče ve stropech nebo .
93 K 468112321 . . - - m 20,000 es URS 2024 02

klenbach z betonu vcetne omítky, rozmeru do 3x3 cm

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/468112321

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

d VRN3 Zařízení staveniště

57 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 es Urs 2024 02
Online PSČ https://podminky.urs.cz/"tem/CS URS 2024 02/030001000

d VRN4 Inženýrská činnost

59 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl 1,000 es Urs 2024 02(veškeré revize a zkoušky)
Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/049303000

d VRN7 Provozní vlivy
58 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 es Urs 2024 02

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/070001000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího řízeni" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní sou bor

VON vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO,

ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následujici informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, psč - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, vv - výkaz výměr, FIG - rozpadfigur

Kód Kód položky

Popis zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

j.cena jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto j.ceny sloupce j.materiál a j.montáž, jejichž součet definuje

j.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni

jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole lČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje lČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky

j.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole j.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole j.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- j.materiál - jednotková cena materiálu

- j.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole j.materiál a pole j.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole j.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole j.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - j.materiál, j.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

ce-cz N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV n Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

lČ N lČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Doublé

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant n Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód a Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s dph za daný objekt Doublé

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt a Kód a název objektu String 20 " 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 " 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

ce-cz N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV n Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Doublé

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

objekt a Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 " 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 " 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 " 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt a Kód a název objektu String 20 " 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 " 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

j.Cena A jednotková cena položky Doublé

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako j.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Merno

psč N Poznámka k souboru cen ze soupisu Merno

pp N plný popis položky ze soupisu Merno

vy n výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Doublé

Suť' A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Doublé

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ing Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


