Smlouva o společném postupu přípravy a realizaci stavby 

„SILNICE ii/494: Vrbětice - slavičín“
č. SML/0463/24
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákona č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), mezi stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: 3464732/0800 

(dále jen „ŘSZK“)

a 
Obec Vlachovice
se sídlem Vlachovice 50, PSČ 763 24

zastoupena Zdeňkem Hověžákem, starostou

IČ: 00284670
(dále jen „Partner“)
I. Úvodní ujednání
1.1 ŘSZK je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320 (dále jen „Zlínský kraj“), a to silnicemi II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství, jak vyplývá z práv a povinností stanovených ZPK a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. 

1.2 ŘSZK a Partner se dohodli na společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/494: Vrbětice - Slavičín“ (dále jen „Stavba“), která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace s názvem „Silnice II/494: Vrbětice - Slavičín“, zpracované projektovou kanceláří PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno. (dále jen „PD“), příslušných stavebních povolení, souvisejících rozhodnutí příslušných orgánů, právních předpisů a podle podmínek sjednaných v této dohodě. PD mimo jiné specifikuje také jednotlivé stavební objekty Stavby (SO), které jsou předmětem této dohody.
 1.3   Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/494. Začátek stavby je situován na konci intravilánového úseku v obci Vlachovice - Vrbětice (u značky začátek/konec obce) v km 1,495 uzl. staničení uzlového úseku č. 3 „Vrbětice“, konec řešeného úseku se nachází v km 4,155 uzl. staničení uzlového úseku č. 4 „Vlárské strojírny“ u okružní křižovatky se silnicí II/493. Z projektu jsou vynechány úseky v uzlovém staničení uzlového úseku č. 3 „Vrbětice v km 2,163 – 2,218, kde byl kompletně přestavěn most ev.č. 494-004 a v km 2,835 – 3,245, který je řešen samostatnou projektovou dokumentací (přeložka silnice v místě vojenské vlečky). Celková délka úpravy silnice je 5 460 m. Stavební úprava silnice bude spočívat ve sjednocení šířky vozovky dle návrhové kategorie S7,5 s rozšířením v obloucích ve stávajícím směrovém vedení. Dojde k odfrézování stávajícího povrchu v tl. 50 – 100 mm, k pokládce asfaltových vrstev v tl. 90 – 140 mm včetně sanace podkladních vrstev. V místech s nedostatečnou únosností a v okrajích vozovky  bude provedena kompletní konstrukce vozovky. Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony. Dešťové vody budou odvedeny v místech s nezpevněnou krajnicí do příkopů nebo zpevněných rigolů a dále přes vtokové objekty do stávající kanalizace. V místech s podélnou obrubou bude voda odváděna do dešťových vpustí napojených opět do kanalizace. Součástí jsou také stavební úpravy propustků v trase řešeného úseku, výstavba opěrné zdi a protihlukové stěny, rekonstrukce autobusových zastávek, stavební úpravy mostu ev.č. 494-006 a připojení sjezdů a místních komunikací a obnova, příp. doplnění bezpečnostního zařízení a dopravního značení.  

Obec Vlachovice na vlastní náklady zrealizuje nástupiště autobusové zastávky „U Polomíků“ v k. ú. Vrbětice včetně navazujícího chodníku v nezbytně nutném rozsahu.
Město Slavičín na vlastní náklady zrealizuje stavební úpravy připojení místních komunikací na silnici II/494, nástupiště autobusových zastávek „Slavičín – závod“ v k.ú. Divnice a „Slavičín – Vlára“ v k.ú. Slavičín včetně veřejného osvětlení a navazujících chodníků v nezbytně nutném rozsahu. 

Spol. INTEC s.r.o. na vlastní náklady zrealizuje přeložku dešťové kanalizace, která je v jejím vlastnictví. 

1.3 Stavba bude provedena na pozemcích v katastrálních územích Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Divnice a Slavičín. Dotčení vlastníci pozemků jsou uvedeni v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí PD.
1.4 Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich investory:

- SO 001 Příprava území




    ŘSZK

- SO 002 Ostatní a vedlejší náklady  



    ŘSZK

- SO 101 Silnice II/494




    ŘSZK

- SO 102 Propustky na sil. II/494



    ŘSZK
- SO 103.1 Chodník u zastávky „ U Polomíků“                       ObecVlachovice

- SO 103.2 Chodník u zastávky „Slavičín – závod“
                Město Slavičín
- SO 103.3 Chodník u zastávky „Slavičín – Vlára“                  Město Slavičín

- SO 104 Sjezdy





    ŘSZK

- SO 105 Svislé a vodorovné dopravní značení                        ŘSZK

- SO 106 Dopravně inženýrské opatření běhen výstavby         ŘSZK
- SO 107 Opravy objízdných tras


                ŘSZK
- SO 108 Stavební úpravy místních komunikací                      Město Slavičín
- SO 201 Opěrná zeď a PHS km 1,100 vlevo

    ŘSZK

- SO 202 Opěrné zídky u mostu ev. č. 494-006
                ŘSZK

- SO 301 Dešťová kanalizace
 ŘSZK


                ŘSZK

- SO 302 Dešťová kanalizace
 AH ENERGY
                ŘSZK
- SO 401 Veřejné osvětlení u zastávky Slavičín, závod            Město Slavičín

- SO 402 Přeložky a zabezpečení vedení CETIN
 
     ŘSZK

- SO 801.1 Náhradní výsadba ŘSZK



     ŘSZK
- SO 801.2 Náhradní výsadba Bohuslavice                               ŘSZK
- SO 801.3 Náhradní výsadba Slavičín                                      ŘSZK
- SO 802 Úpravy oplocení



                 ŘSZK

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK a realizaci staveb stavebních objektů zajišťovaných obcí ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat po obci poplatky za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí (VO atd.) v pozemku/cích ve vlastnictví Zlínského kraje a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku/ů prováděním stavebních prací v případě, že realizace staveb bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

Stavební práce budou prováděny za částečné i úplné uzavírky části silnice II/494. 
Předpoklad realizace je v letech 2025 – 2027.
II. Financování stavebních objektů

2.1 ŘSZK bude investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (příp. se stanou) vlastnictvím Zlínského kraje (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

· SO 001 Příprava území 
      Předmětem je kácení stromů, odstranění dřevin, sejmutí ornice a její zpětné 

       rozprostření.

· SO 002 Ostatní a vedlejší náklady
       Předmětem jsou nestavební náklady spojené s realizací projektu. 
· SO 101 Silnice II/494

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/494 v km v km 1,495 – 2,163, v km 2,218 – 2,835, v km 3,245 – 3,265 uzl. staničení uzlového úseku č. 3 „Vrbětice“ a v km 0,000 – 4,155 uzl. staničení uzlového úseku č. 4 „Vlárské strojírny“. Délka řešeného úseku je cca 5 460 m. Rekonstrukce silnice bude spočívat v odstranění asfaltových vrstev v různých tloušťkách v řešeném úseku (dle výsledků diagnostiky vozovky), a to v tloušťkách v tl. 50 – 100 mm, k pokládce asfaltových vrstev v tl. 90 – 140 mm včetně sanace podkladních vrstev. V místech s nedostatečnou únosností a okrajích vozovky  bude provedena kompletní konstrukce vozovky. Součástí silnice nejsou případné obruby podél silnice II/494 a terénní úpravy za obrubou (v místech zastávek a chodníků) a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Dále objekt obsahuje osazení nových dešťových vpustí (v úseku s obrubami) s přípojkami do kanalizace, sjednocení silnice na kategorii S 7,5/60 a vybudování nových zastávkových pruhů linkové autobusové dopravy na obou stranách silnice II/494 cca v km 3,185 (prac. staničení) vlevo i vpravo (zastávka Slavičín, závod) a cca v km 5,710 (prac. staničení) ve směru staničení uzlového úseku č. 4 „Vlárské strojírny“.

· SO 102 Propustky na sil. II/494

Předmětem stavebního objektu je úprava stávajících propustků pod silnicí II/494. Propustky budou zrekonstruovány nebo vyměněny. V jednom případě dojde v km 0,736 ke zrušení propustku. Celkem se jedná o 10 propustků, a to v km 1,035, 1,172, 1,564, 2,261, 2,581, 2,746, 3,091, 4,203 a 4,805 prac. staničení.

· SO 104 Sjezdy


Předmětem stavebního objektu je stavební úprava a obnova stávajících sjezdů a rušení nevyužívaných sjezdů napojených na silnici II/494. Sjezdy budou upraveny dle stávajících šířek, vždy min. 4 m. Sjezdy budou kolmé bez nájezdových oblouků, případně s nájezdovými oblouky dle stávajícího stavu a se sešikmenými vtokovými objekty.
· SO 105 Svislé a vodorovné dopravní značení

Předmětem stavebního objektu je výměna a doplnění trvalého dopravního značení pro místní úpravu - osazení svislého a zhotovení vodorovného dopravního značení. 
· SO 106 Dopravně inženýrské opatření během výstavby

Předmětem stavebního objektu jsou dopravní opatření potřebná při realizaci stavby (osazení dočasného dopravního značení).
· SO 107 Opravy objízdných tras 

Předmětem stavebního objektu je oprava objízdné trasy sil. III/4932, III/4941 (Slavičín – Lipová – Haluzice – Vlachovice) a III/49520 (Slavičín – Divnice – Bohuslavice nad Váří – Vrbětice – Vlachovice) – předpoklad poškození do 5% plochy.

· SO 201 Opěrná zeď a PHS v km 1,100 vlevo

Předmětem stavebního objektu je vybudování nové opěrné zdi v cca km 2,300 uzl. staničení uzlového úseku č. 3 „Vrbětice“ z důvodu nemožnosti rozšíření tělesa silnice u rodinného domu. Opěrná zeď bude železobetonová úhlová tl. 520 mm, vetknutá do železobetonového pásu, který bude založen na vrtaných mikropilotách. Součástí zdi bude protihluková stěna výšky 2 m (na 56 m délky) a výšky 1,1 m (na 22 m délky). Celkově bude opěrná zeď a PHS dlouhá cca 78 m.
· SO 202 Opěrné zídky u mostu ev. č. 494-006

Předmětem stavebního objektu je vybudování navazujících opěrných zídek z monolitického železobetonu před a za mostem ev. č. 494-006. Zídky budou opatřeny monolitickými železobetonovými římsami osazenými ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní. Celková délka zídek bude cca 20 m. Součástí bude také zpevněný skluz, který svede povrchovou vodu z komunikace do vodoteče, a doplnění dlažby do betonu u obou opěr.
· SO 301 Dešťová kanalizace
ŘSZK
Předmětem stavebního objektu je přeložka stávající dešťové kanalizace v km 3,070 vpravo prac. staničení zajišťující odvodnění silnice. Celková délka přeložky z plastového potrubí DN 400 mm bude 45 m.

· SO 302 Dešťová kanalizace
AH ENERGY
Předmětem stavebního objektu je přeložka stávající dešťové kanalizace v km 3,085 vpravo prac. staničení zajišťující odvodnění přilehlé trafostanice v majetku spol. AH ENERGY. Celková délka přeložky z plastového potrubí DN 400 mm bude 19 m.
· SO 402 Přeložky a zabezpečení vedení CETIN

Předmětem stavebního objektu jsou přeložky stávajícího podzemního sdělovacího vedení společnosti CETIN. Celková délka přeložky bude cca 118 m, délka chrániček 5 m.
· SO 801 Náhradní výsadby


Předmětem stavebního objektu je náhradní výsadba za kácenou zeleň v k.ú. Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Divnice a Slavičín. 

· SO 802 Úpravy ohradníku 
Předmětem stavebního objektu je úprava dotčených ohradníků polí a luk, které budou rozebrány a přesunuty mimo trvalý zábor stavby. Délka přeložených ohradníků je 575 m.
2.2 Partner bude investorem níže uvedeného stavebního objektu Stavby (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

· SO 103.1 Chodník u zastávky „Vlachovice, Vrbětice - u Polomíků“ 

Předmětem stavebního objektu je vybudování nástupišť autobusových zastávek U Polomíků v k. ú. Vrbětice na obou stranách silnice II/494 cca v km 2,220 vlevo a 2,270 vpravo ve směru staničení uzl. staničení uzlového úseku č. 3 „Vrbětice“. Délka obou nástupišť je 15 m a šířka 2,25 m, za těmito nástupišti pokračuje chodník o stejné šířce jako nástupiště, délka jednotlivých chodníků je 4 m. Součástí objektu je zastávková obruba vč. veškerých obrub chodníků.
Na základě nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavby a odsouhlaseného finančního harmonogramu Partner poskytne ŘSZK zálohu na zhotovení díla, a to na SO 103.1 – Chodník u zastávky „Vlachovice, Vrbětice – u Polomíků. Pro upřesnění nákladů a termínu uhrazení zálohové faktury ŘSZK předloží Partnerovi návrh dodatku č. 1 k předmětné Dohodě. Rozpočtová cena stavebního objektu je 244 525,79 Kč vč. DPH.
ŘSZK předá bezodkladně dokončený a zkolaudovaný stavební objekt předávacím protokolem Partnerovi a do 30 dnů od předání bude provedeno vyúčtování stavby SO 103.1 – Chodník u zastávky „Vlachovice, Vrbětice – u Polomíků“. 
III. Vlastnictví stavebních objektů

3.1
Strany se dohodly, že vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Stavby je, resp. bude následující: 
3.1.1 Zlínský kraj je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů na pozemcích ve svém vlastnictví se stane, vlastníkem  níže uvedených stavebních objektů Stavby (s tím, že ŘSZK náleží mj. právo s těmito stavebními objekty hospodařit – viz odst. 1.1 shora):
· SO 101 Silnice II/494

Kompletní těleso silnice vč. vozovky (v mimoprůjezdním úseku) a kompletní konstrukce vozovky v místech mezi obrubami včetně odvodnění (dešťové vpusti s připojením do kanalizace, příp. včetně příkop v místech bez vymezení komunikace silniční obrubou) a dopravního značení, mimo obruby v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 

· SO 102 Propustky na sil. II/494

Kompletní konstrukce propustků pod silnicí II/494 vč. jejich vtokových a výtokových částí. 

· SO 105 Svislé a vodorovné dopravní značení

Svislé a vodorovné dopravní značení silnice II/494  vč. všech součástí, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

· SO 201 Opěrná zeď a PHS v km 1,100 vlevo

Kompletní stavba opěrné zdi v délce cca 78 m včetně protihlukové stěny v délce 56 m (2 m výšky) a 22 m (1,1 m výšky) a všech součástí. 

· SO 202 Opěrné zídky u mostu ev. č. 494-006

Kompletní konstrukce opěrných zídek u mostu ev. č. 494-006 v celkové délce cca 20 m, vč. rigolu.

· SO 301 Dešťová kanalizace


Dešťová kanalizace v celková délce cca 45 m.

3.1.2 Partner je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů se stane vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby: 
· SO 103.1 Chodník u zastávky „Vlachovice, Vrbětice - u Polomíků“ 

Kompletní konstrukce nástupišť a přilehlých chodníků včetně veškerých betonových obrub a úpravy terénu za obrubami.
IV. Práva a povinnosti stran 

4.1 ŘSZK a Partner se zavazují při přípravě Stavby postupovat takto:

· obě strany zajistí koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy Stavby,

4.2 ŘSZK a Partner se zavazují za účelem realizace Stavby postupovat takto:

· ŘSZK provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na celou stavbu, tj. vč. SO 103.1 Chodník u zastávky „Vlachovice, Vrbětice – u Polomíků. ŘSZK uzavře s vybraným zhotovitelem SoD na celou stavbu mimo SO 103.2, 103.3, 108 a 401, jejichž stavebníkem bude město Slavičín.
· každá ze stran je povinna písemně předem přizvat zástupce ostatních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje anebo Partnera,
· ŘSZK zajistí ke kolaudačnímu souhlasu prostřednictvím zhotovitele Stavby její zaměření a zpracování ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č.4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v e-podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace (ZPS) podle §4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ), bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi ověřený Geodetický podklad v e-podobě, zpracovaný podle přílohy č.4 k Vyhlášce o DTM. 
· ŘSZK zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) (viz čl. II. shora),

· ŘSZK zajistí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko - kvalitativních podmínek staveb,

· ŘSZK zajistí zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení předmětných částí Stavby,

· Partner na své náklady provede majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavebním objektem SO 103.1, 

· ŘSZK předá Partnerovi na SO 103.1 zaměření a dokumentaci skutečného provedení v elektronické podobě,

· ŘSZK zajistí činnost koordinátora BOZP, dozor projektanta a technický dozor předmětných částí Stavby,

· na základě zaměření skutečného provedení Stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a orgány Partnera provedou strany majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Partnerem (zejména tak, aby se jednotlivé stavební objekty některé strany nenacházely ani částečně na pozemku ve vlastnictví druhé strany). Orgánům Zlínského kraje a orgánům Partnera bude předložen návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi Zlínským krajem a Partnerem. Další případné majetkoprávní vypořádání se stavbou dotčenými subjekty provedou jednotlivé strany na své náklady,
· ŘSZK zajistí oznámení záměru provádění své stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
· ŘSZK se zavazuje postoupit Partnerovi v plném rozsahu práva a povinnosti z vadného plnění a záruky za jakost, která mu svědčí ze smlouvy o dílo či ze zákona, vůči zhotoviteli stavebního objektu SO 103.1.

4.3 Výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není Partner oprávněn umožnit v rámci realizace jakéhokoliv stavebního  objektu Stavby provedení jakékoliv přípolože (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařízení pro prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není Partner oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přípoloži, která by měla být (byť jen částečně) umístěna na jakémkoliv pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje anebo v ochranném pásmu silnice ve vlastnictví Zlínského kraje.
4.4 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou: 

· se budou vzájemně informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat, 
· umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,

· poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího zprovoznění,

· veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání.
V. Zánik dohody

5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.

5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného stavebního povolení Stavby.
VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Právní předpisy, na které tato dohoda v textu odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů. Výraz "zajistit" znamená pro účely této dohody provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.
6.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody. 

6.3 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ZPK a dalším právními předpisy.

6.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. 

6.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

6.6 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.
6.7 Tato dohoda jsou vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho po 2 (dvou) obdrží každá ze stran. 
Doložka dle § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Schváleno orgánem Města: Zastupitelstvo obce Vlachovice
Datum 16.12.2024 usnesení č. 4/14/2024
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Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel                    
	………………………………………..

Obec Vlachovice
Zdeněk Hověžák, starosta
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