



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Stavba venkovní boulderingové stěny, Plavská ul., Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024002703
číslo smlouvy zhotovitele: [24_10_22_01]
číslo veřejné zakázky: 24079




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TR-walls s.r.o.
sídlo: Generála Mejstříka 1553/5, Zbraslav, 156 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 91339
zastoupený: Mgr. Tomášem Rakovičem – jednatelem
ve věcech technických: panem Václavem Braným
IČO: 26749769
DIČ: CZ 26749769
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Stavba venkovní boulderingové stěny, Plavská ul., Č. Budějovice**“

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace vnější lezecké (boulderové) stěny o výšce 4,5 m a šířce 32 m je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí kotvenou do betonového základu. Plášť stěny bude tvořen plochými laminátovými panely, které mají vyšší životnost a jsou odolné proti poškození. Zastřešení tvoří pultová střecha. Dopadiště okolo stěny je navrženo z praného říčního stěrku. Nasvětlení stěny bude zajištěno dvěma novými svítidly veřejného osvětlení vč. kabelového vedení.

Součástí díla, resp. předávací dokumentace musí být provozním řád, hlavní (první) revize, projektová dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Stavební záměr je rozdělen na stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 Lezecká stěna
- SO VO Veřejné osvětlení
- VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace:	„Lezecká stěna v Českých Budějovicích“
Projektant:	SOLOrevit, s r.o. Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO 051 18 735
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

vodohospodářské dílo: ☐

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

Na pozemcích par. č. 3924/1v k. ú. České Budějovice 7

III. Doba plnění

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 18 týdnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním |

v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 5 189 177,- Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | délka záruční doby: 60 měsíců | |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☐ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: 2 000 000,00 | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek

vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: p. Václav Braný

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: p. Jaroslav Stach

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 7. 10. 2024, č. 1399/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

**Mgr. Tomáš
Rakovič** Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Rakovič
Datum: 2025.01.09
19:55:03 +01'00'

Mgr. Tomáš Rakovič
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_33_A
Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích

KSO:
Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

CC-CZ:
Datum: 23.10.2024

Zadavatel:
Město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
TR-walls s.r.o.

IČ: 26749769
DIČ: CZ26749769

Projektant:
SOLO revit s.r.o.

IČ: 05118735
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 189 176,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 189 176,55	1 089 727,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 278 903,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023 33 A

Stavba:Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Místo:p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Zadavatel:Město České Budějovice

Uchazeč:TR-walls s.r.o.

Datum:23.10.2024

Projektant:SOLO revit s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 189 176,55	6 278 903,63	
SO 01	Lezecká stěna	4 755 722,57	5 754 424,31	STA
VO	Veřejné osvětlení	348 241,98	421 372,80	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	85 212,00	103 106,52	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Objekt:

SO 01 - Lezecká stěna

KSO:

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

TR-walls s.r.o.

Projektant:

SOLO revit s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2024

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

26749769

DIČ:

CZ26749769

IČ:

05118735

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

4 755 722,57

DPH základní

Základ daně

4 755 722,57

Sazba daně

21,00%

Výše daně

998 701,74

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 754 424,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lezecká stěna v Českých Budějovicích

SO 01 - Lezecká stěna

p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Město České Budějovice

TR-walls s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.10.2024

SOLO revit s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 755 722,57
HSV - Práce a dodávky HSV		1 045 110,57
1 - Zemní práce		121 729,71
2 - Zakládání		570 380,46
5 - Komunikace pozemní		215 813,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		129 240,00
998 - Přesun hmot		7 947,40
PSV - Práce a dodávky PSV		3 710 612,00
BS - Boulderigové stěny, úplná specifikace dle PD		3 710 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích
Objekt: SO 01 - Lezecká stěna

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7
Zadavatel: Město České Budějovice
Uchazeč: TR-walls s.r.o.

Datum: 23.10.2024
Projektant: SOLO revit s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 755 722,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 045 110,57	
D	1		Zemní práce				121 729,71	
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101					
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	658,00	658,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
3	K	162201R21	Likvidace pokáceného stromu vč větvi a pařezu	kus	1,000	658,00	658,00	
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113					
5	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	77,004	328,00	25 257,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103					
VV			zpevněná plocha, ornice 200 mm, jáma 200 mm		38,000			
VV			190,0*0,2					
VV			základy					
VV			7,1*4,2*0,7		20,874			
VV			7,0*3,7*0,7		18,130			
VV			Součet		77,004			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	33,00	6 270,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,004	327,00	25 180,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	138,607	156,00	21 622,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
VV			77,004*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		138,607			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,000	44,00	1 672,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			ornice k rozprostření		38,000			
VV			190,0*0,2					
VV			Součet		38,000			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	38,000	328,00	12 464,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
11	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103								
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000	9,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,800	218,00	828,40	CS ÚRS 2023 02
VV 190*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					3,800			
D 2 Zakládání							570 380,46	
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111								
15	M	6931108R	geotextilie proti prorůstání, specifikace dle PD	m2	225,055	65,00	14 628,58	
VV 190*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					225,055			
16	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	39,004	4 581,00	178 677,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511								
VV 7,1*4,2*0,7					20,874			
VV 7,0*3,7*0,7					18,130			
VV Součet					39,004			
17	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,680	77 892,00	364 534,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821								
VV předpoklad 120 kg/m3								
VV 39,004*0,12					4,680			
VV Součet					4,680			
D 5 Komunikace pozemní							215 813,00	
18	K	571908113	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 400 mm	m2	169,000	1 277,00	215 813,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571908113								
VV "zpevněná plocha" 190,0					190,000			
VV "odpočet půdorysné plochy horolezeckých stěn" -21,0					-21,000			
VV Součet					169,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							129 240,00	
19	K	916R01	D+M zahradní obruba z plechu tl. 1 mm, v. 800 mm, vč bloukových částí, kotvení, specifikace dle PD	m	90,000	1 436,00	129 240,00	
D 998 Přesun hmot							7 947,40	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	103,213	77,00	7 947,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111								
D PSV Práce a dodávky PSV							3 710 612,00	
D BS Boulderingové stěny, úplná specifikace dle PD							3 710 612,00	
21	K	BS01	Ocelová konstrukce boulderingových stěn, vč kotvení do základů	kg	4 300,000	232,00	997 600,00	
22	K	BS02	Spojovací a kotevní materiál	soubor	1,000	39 500,00	39 500,00	
23	K	BS03	Opláštění laminát	m2	180,000	8 150,00	1 467 000,00	
24	K	BS04	Laminátové desky	m2	12,000	5 520,00	66 240,00	
25	K	BS05	Úhlové hranoly KVH	m3	2,600	19 520,00	50 752,00	
26	K	BS06	Stavební řezivo	m3	0,950	6 100,00	5 795,00	
27	K	BS07	Zastřešení	m2	86,000	2 480,00	213 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	BS08	Montáž	soubor	1,000	475 000,00	475 000,00	
29	K	BS09	Chyty bez instalace	kus	1 200,000	240,00	288 000,00	
30	K	BS10	Struktury	kus	10,000	3 150,00	31 500,00	
31	K	BS11	Plastové bedýnky na chyty	kus	10,000	180,00	1 800,00	
32	K	BS12	Stavba boulderů	kus	63,000	600,00	37 800,00	
33	K	BS13	Přesun hmot procentní pro boulderingové stěny	%	36 345,000	1,00	36 345,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Objekt:

VO - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

TR-walls s.r.o.

Projektant:

SOLO revit s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2024

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

26749769

DIČ:

CZ26749769

IČ:

05118735

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

348 241,98

DPH základní
snížená

Základ daně
348 241,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
73 130,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

421 372,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích
Objekt: VO - Veřejné osvětlení

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7
Zadavatel: Město České Budějovice
Uchazeč: TR-walls s.r.o.

Datum: 23.10.2024
Projektant: SOLO revit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		348 241,98
HSV - Práce a dodávky HSV		24 700,00
1 - Zemní práce		9 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		15 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV		84 279,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud		84 279,25
M - Práce a dodávky M		239 262,73
21-M - Elektromontáže		122 222,20
46-M - Zemní práce při montážních pracích		117 040,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích
Objekt: VO - Veřejné osvětlení

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7 Datum: 23.10.2024
Zadavatel: Město České Budějovice Projektant: SOLO revit s.r.o.
Uchazeč: TR-walls s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							348 241,98	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 700,00	
D 1 Zemní práce							9 600,00	
1	K	184818242	Ochrana kmene bedněním	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 100,00	
2	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE 41/50	m	105,000	65,00	6 825,00	
3	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE	m	105,000	55,00	5 775,00	
4	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	10,000	156,00	1 560,00	
5	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE	m	10,000	94,00	940,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							84 279,25	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							84 279,25	
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	40,00	400,00	
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	11,500	44,00	506,00	
VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					11,500			
8	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	95,000	65,00	6 175,00	
9	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	109,250	305,00	33 321,25	
VV 95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					109,250			
10	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	189,00	1 134,00	
11	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové se zapojením vodičů na výložník	kus	2,000	779,00	1 558,00	
12	M	34848110	svítidlo LED venkovní 15,8W, 3000K, DALI předřadník	kus	2,000	14 780,00	29 560,00	
13	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v zemi	m	75,000	63,00	4 725,00	
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	75,000	92,00	6 900,00	
D M Práce a dodávky M							239 262,73	
D 21-M Elektromontáže							122 222,20	
15	K	210160011	Montáž spínačů časových se zapojením vodičů	kus	2,000	2 333,00	4 666,00	
16	M	35889830	spínač časový týdenní programovatelný na DIN lištu	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
17	M	35442033	svorka uzemnění spojovací SS, SP, FeZn	kus	6,000	129,00	774,00	
18	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení ocelových, samostatně stojících, délky do 12 m, bez zemních prací	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	850R1	stožár bezpaticový sadový třístupňový, typ K 5, 133/89/60 mm	kus	2,000	9 332,00	18 664,00	
20	M	28655111	manžeta chráničky plastová OMP 133 mm	kus	2,000	3 422,00	6 844,00	
21	M	28610003	trubka pevná pro patku dl 1 m DN 150	kus	2,000	1 011,00	2 022,00	
22	M	58341364	šterk - materiál na utěsnění trubky pro základ sloupu	t	0,300	1 074,00	322,20	
23	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	699,00	2 796,00	
24	M	31674131	výzbroj stožárová, svorkovnice průběžná SV 6.16.4 na DIN liště	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	
25	M	31674134	výzbroj stožárová, svorkovnice odbočná SV 9.16.4 na DIN liště	kus	2,000	1 416,00	2 832,00	
26	M	31674134.1	výzbroj stožárová, svorkovnice odbočná SV 9.16.4/2 + 2x pojist. držák 4RPS na DIN liště	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	
27	K	R1	Pronájem jeřábu	hod	10,000	1 870,00	18 700,00	
28	K	R2	Pronájem plošiny	hod	5,000	1 325,00	6 625,00	
29	K	R3	Doprava materiálu (elektro)	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	
30	K	R4	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení, měření izolačního stavu svítidel do 200 ks	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
31	K	R5	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 668,00	4 668,00	
32	K	R6	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	9 177,00	9 177,00	
D 46-M Zemní práce při montážních pracích							117 040,53	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,070	31 110,00	2 177,70	
34	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	44,800	125,00	5 600,00	
35	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	3,869	389,00	1 505,04	
36	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	73,511	94,00	6 910,03	
VV 3,869*19 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 20 km					73,511			
37	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,964	390,00	2 715,96	
VV 3,869*1,8					6,964			
38	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	3,869	234,00	905,35	
39	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	56,000	125,00	7 000,00	
40	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	36,800	156,00	5 740,80	
41	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	36,800	125,00	4 600,00	
42	K	460581131	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3	m2	95,000	94,00	8 930,00	
43	K	460631127	Zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	11,000	4 510,00	49 610,00	
44	M	28611005	trubka pevná PVC-C pro zemní protlak	m	11,000	280,00	3 080,00	
45	K	460641113	Základové konstrukce bez bednění při elektromontážích z betonu tř. C 25/30	m3	1,030	8 555,00	8 811,65	
46	K	460661112	Kabelové lože z písku nebo šterkopísku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	56,000	125,00	7 000,00	
47	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	56,000	19,00	1 064,00	
48	K	460742123	Osazení kabelových prostupů do rýhy s obsypem z písku	m	2,000	165,00	330,00	
49	M	28610006	trubka PVC pro kabelové prostupy	m	2,000	530,00	1 060,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Zadavatel:

Město České Budějovice

Uchazeč:

TR-walls s.r.o.

Projektant:

SOLO revit s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2024

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

26749769

DIČ:

CZ26749769

IČ:

05118735

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

85 212,00

DPH základní
snížená

Základ daně
85 212,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 894,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 106,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7
Zadavatel: Město České Budějovice
Uchazeč: TR-walls s.r.o.

Datum: 23.10.2024
Projektant: SOLO revit s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	85 212,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 212,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 340,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 436,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 436,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lezecká stěna v Českých Budějovicích

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 3924/1, k.ú. České Budějovice 7

Zadavatel: Město České Budějovice

Uchazeč: TR-walls s.r.o.

Datum: 23.10.2024

Projektant: SOLO revit s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 212,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 212,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 340,00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	23 340,00	23 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000								
2	K	01329400R	Realizační dokumentace vč dílenské a výrobní	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 23 436,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	46 872,000	0,50	23 436,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								

D VRN4 Inženýrská činnost 23 436,00

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	46 872,000	0,50	23 436,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								