
 č. smlouvy objednatele: ZK/0036/2025 
 č. smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.    Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace     

       adresa: Koperníkova 696, Třinec, PSČ 739 61 

      zastoupeno: PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních:  PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka 

 oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic 

 oprávněn jednat ve věcech reklamací: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka 

 IČO: 61955531 

       

    

       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

       a 

2.   Projekční kancelář lay-out s.r.o. 

 sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec   

 zastoupena: Přemyslem Cieslarem (jednatelem) 
 oprávněn jednat ve věcech smluvních:  Přemysl Cieslar 
 oprávněn jednat ve věcech technických:  Přemysl Cieslar 
 oprávněn jednat ve věcech reklamací:   Přemysl Cieslar 
 IČO: 286 40 861 

  DIČ: CZ28640861 

 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 e-mail: 

        

      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),  

 (společně dále jen „smluvní strany“). 

 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání 
objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí. 

 

 

 

 



 č. smlouvy objednatele: ZK/0036/2025 
 č. smlouvy zhotovitele: 

 

 
Strana 2 (celkem 7) 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro stavební akci s názvem „MŠ Koperníkova čp. 68, 
Třinec – rekonstrukce podlah“ zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby a 
dokumentaci pro provádění stavby, dále vykonávat inženýrskou činnost za účelem zajištění 
vydání povolení stavby, včetně uhrazení správního poplatku a v době přípravy stavby 

zabezpečovat  výkon koordinátora BOZP (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, nebo 
společně jen „dílo“).  

Projektová dokumentace bude obsahovat: 

- kompletní odstranění všech konstrukčních vrstev všech místností (herny, sklady, soc. 
zázemí, úklid,…),   

- vytápění,  
- elektroinstalace, 

- zdravotechnika,  

- statické posouzení budovy 

Projektová dokumentace bude odevzdána ve stanoveném termínu včetně kompletní dokladové 
části (všechna souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí). Součástí 
zpracování projektové dokumentace bude zajištění inženýrské činnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy 
(dále jen „zákon“), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP při práci na staveništích (dále jen „nařízení“), vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb a vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen „vyhláška“),  Smluvní 
strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně 
dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací 
a dodávek. 

3. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) v písemné a grafické podobě zpracovaný se všemi 
nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci. 

4. Dále je zhotovitel v době přípravy stavby v rámci inženýrské činnosti prostřednictvím 
koordinátora BOZP zejména tyto činnosti: 

a) navrhnout vhodná opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
b) zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
c) zpracovat přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby, 

d) zpracovat informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby, 
e) zpracovat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která 

jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
f) poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu jejich realizace, 
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g) zabezpečit, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním 
podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5. Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu 
se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. Výkazy výměr 
a rozpočty budou odevzdány v jednotném formátu .xls s jednotnou úpravou. Výkazy výměr 
a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v jednou souboru a 

budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě zobrazila 
celková částka. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané touto smlouvou. 

7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveních ve 

výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě - výkresy ve formátu .pdf, .dwg, 

textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls. 

8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat 
s objednatelem. 

9. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace. 

Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na investiční položky a na neinvestiční položky. 

10. Objednatel i zhotovitel se zavazují v rámci plnění této smlouvy si poskytovat vzájemnou 
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli 
poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 ZZVZ, jako zadavatele 

veřejné zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace dle této smlouvy 
vyhotovována. Jedná se o součinnost zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy uchazečů 
o veřejnou zakázku v zadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace dle této 
smlouvy, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele jako 
zadavatele veřejné zakázky na realizaci stavby. Dotaz zaslaný e-mailem se považuje za 
doručený okamžikem jeho odeslání objednatelem. 

11. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené 
s přípravou a následnou realizací stavby. 

12. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová 
dokumentace určena. 

13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout 
výsledek své činnosti ani její dílčí část tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě 
k využití. 

14. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě 
obvyklou provést. 
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15. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 
zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 
Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 
Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 
uživatelského školení. V souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto 
systému následně pravidelně vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření správců 
inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu. Veškeré 
dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: 
*.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc). 

 

III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se 
zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy 
objednateli předá v těchto termínech:  

- dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti do 08/2025, 

- podání žádosti o povolení stavby do 09/2025, 

 - dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od vydání povolení stavby. 

2. Pro odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace předloží zhotovitel, alespoň 7 

pracovních dnů před termínem plnění dle této smlouvy, kompletní vyhotovení projektové 
dokumentace na odbor investic Magistrátu města Třince, který do 5 pracovních dnů provede 

připomínky, a teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení projektové dokumentace dle 

smlouvy dopracované v souladu s připomínkami objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. Objednatel může 
rovněž převzít dílo, vykazující drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání díla s tím, 
že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo nedodělky odstraněny. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, 
zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. 
Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých 
projektovou dokumentaci nepřevzal. 

5. Prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. 

7. V případě, že nastanou objektivní důvody, znemožňující předání díla ve sjednané době a 
zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen zaslat objednateli 
nejpozději 21 kalendářních dnů před sjednaným termínem předání písemnou žádost se 
zdůvodněním prodloužení termínu předání. 

 

 

 

IV. 

CENA DÍLA 
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou projektovou 
dokumentaci následovně:  

 dokumentace pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti 
a podání žádosti o povolení stavby:      270 000,- Kč bez DPH 

 dokumentace pro provádění stavby:     252 000,- Kč bez DPH 

 cena celkem        522 000,- Kč bez DPH 

 K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

2. V ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce, které v této smlouvě 
nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo 
mohl vědět. 

3. Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla 
ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. 

 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou dokumentaci 
na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé 
jednotlivé projektové dokumentace. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je řádné předání 
každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle 
této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Daňový doklad – faktura, vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti 
stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní 
náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“), rovněž: 

• číslo této smlouvy a datum jejího uzavření, 
• předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady či nedodělky, bude 
cena díla uhrazena ve výši 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, 
představuje tzv. zádržné (dále jen „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy pro případ převzetí díla s vadami či nedodělky. Zádržné uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 
převzetí díla objednatelem.  

4. Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany povinny uhradit. 

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 
VI. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 
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1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace zhotovené 
na základě této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu 
s touto smlouvou, projektová dokumentace bude odpovídat platným právním předpisům, 
relevantním českým technickým normám a požadavkům objednatele, technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry a lze na základě něho postavit 
stavbu, která bude splňovat příslušné právní a technické předpisy a bude jí možno bez omezení 
užívat k účelu, ke kterému má sloužit. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že 
projektová dokumentace má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací 
provést, je zhotovitel povinen odstranit vady díla bezplatně, případně a uhradit veškeré vzniklé 
škody. Je-li vada díla vadou skrytou, může ji objednatel uplatnit u zhotovitele po celou dobu 
plynutí záruční doby stavby, která počíná plynout od převzetí stavby. 

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým způsobem, že zašle písemnou 
reklamaci s popisem vad na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
Reklamace odeslaná způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy se v případě pochybností 
považuje za doručenou okamžikem odeslání předmětného e-mailu objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nové projektové 
řešení, toto řešení je zhotovitel povinen zrealizovat na vlastní náklady. 

 

VII. 

MAJETKOVÉ SANKCE 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním kompletně dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla. 

2. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla, a 

to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

3. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z fakturované částky, za každý i započatý den prodlení s úhradou této 
faktury. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeném 
v přejímacím protokole, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
předmětné vady nebo nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové 
ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo 
nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. 

6. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinností před zánikem závazku provést dílo. 

7. Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním závazku. 
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VIII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla. 

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné zadání, v opačném případě 
odpovídá za vzniklou škodu. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků 
smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je 

vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je 
opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu 
s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 

V Třinci ...............     V Třinci ………… 
 
 
 
 

  
  
  


