statutarni mésto Plzen MMK-baustav, spol. s r.0.
CES 2016/ 002420

SMLOUVA O DILO

(podle § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v platném znéni)

L
Smluvni strany

statutarni mésto Plzen

zastoupené: ; JUDr. Petrem Trinerem, MBA, povéfenym vedenim Odboru vnitini spravy
Magistratu mésta Plzné

sidlo: nam. Republiky 1, 306 32 Plzeti

IC: 00075370

DIC: CZ00075370

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
(déle jen "objednatel)

a
MMK-baustav, spol. s r.o.
zastoupena: FrantiSkem Machackem, jednatelem spole¢nosti
sidlo: Pod Visiiovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 - Kr¢
IC: 248 39 256
DIC: CZ24839256

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
(dale jen "zhotovitel")

IL |
Predmét smlouvy ‘

Piedmétem smlouvy jsou stavebni upravy v budové ve vlastnictvi statutarniho mésta Plzei, nam. L‘
Republiky 289/40, Plzeri, spolivajici v propojeni vyménikové stanice v LPP budovy se soucasnou

plynovou kotelnou ve IV.NP trasou UT asdélovacim kabelem MaR, vrozsahu dle zadavaci
dokumentace, projektové dokumentace vypracované ATELIEREM SOUKUP s.r.0., snazvem:
~REKONSTRUKCE PLZENSKE RADNICE, NAMEST{ REPUBLIKY 40 — PROPOJENI VS
S KOTELNOU®, ¢islo zakazky 2015045, stupeii DSP, datum 06/2015, a polozkového rozpoctu
zhotovitele, ktery tvoii piilohu ¢. 1 této smlouvy (dale jen ,, dilo “).

Dilo musi spliiovat pozadavky této smlouvy a veskerych pravnich piedpisti vztahujicich se k piredmétu
dila.

II1.
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo do 80 dnti od podpisu smlouvy.

Iv.
Misto plnéni

Mistem plnéni je budova specifikovana v ¢l. II této smlouvy.
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V.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi:

Celkova cena bez DPH: 711.114,98 K¢
(slovy:sedmsetjedenacttisicjednostoctrnactkorunceskychadevadesatosmhaléii)

K cené bude pfipoctena DPH v zakonné vysi.
V budové specifikované v €l. IV neni vykonavana ekonomicka ¢innost.
Cena je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna.

Soucasti sjedhané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné zhotoveni dila.

VL
Platebni podminky

Uhrada za plnéni dila bude provedena na zakladé daiiového (#cetniho) dokladu (dale ve smlouvé jen
"faktura").

Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli piedloZzit k odsouhlaseni soupisy provedenych praci pted
vystavenim faktury.

Fakturu za plnéni dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli k thradé do 10 dnti od splnéni zavazku
zhotovitele dle této smlouvy. Splnénim zévazku je dokonceni, pfedani a pievzeti dila bez vad
a nedodélk.

Lhuta splatnosti faktury je 14 dnii od doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro druhou
smluvni stranu i objednatele pfi placeni jinych plateb (napt. smluvnich pokut, nahrady $kody aj.).

Faktura musi obsahovat nalezitosti stanovené platnymi pravnimi predpisy. Kromé nélezitosti
stanovenych pravnimi piedpisy musi faktura obsahovat i tyto udaje:

> piedmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestali pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

»  vlastnoru¢ni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla bankovnich
uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpisobem umoziiujicim dalkovy piistup (§ 98 pism. d)
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipad¢, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny
nez takto zvetejnény ucet, bude takovyto datiovy doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve
zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamzZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskuteénit platbu na
zakladé tohoto darniového dokladu.

V pripadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatele na zéakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umoZilujicim
dalkovy ptistup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb.,
odani z ptidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute¢iiované na zakladé této smlouvy o piislusnou &astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou ndleZitost, bude chybné vyGcétovana cena nebo
zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim Ihity
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci
objednatel diivod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury do 3 dnii od
doruceni.
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béZi opét ode dne doruceni nové vyhotoveného dokladu. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
o epsani piislusné gastky z uctu objednatele.

VII.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen piedat dilo v dohodnutém terminu, rozsahu a kvalitg.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je-povinen dodrzovat pfi plnéni smlouvy veskeré platné pravni piedpisy zejména predpisy
bezpecnosti prace a pozarni ochrany a interni predpisy MMP tykajici se pozarni ochrany, bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi, vydanych objednatelem, zejména: Provozni fad
budov* (QS 63-01), ,,Pozarni ochrana“ (QS 63-08) a ,,.Bezpecnost prace* (QS 63-06, QI 63-06-01).

Zhotovitel se zavazuje pribézné sledovat, zda nedoSlo ke zméné shora uvedenych internich predpist
MMP na internetové adrese, kterd bude zhotoviteli sdélena na e-mail uvedeny ve smlouvé povéfenym
zaméstnancem MMP.

Zhotovitel je povinen pii plnéni dila dodrZovat zdkon &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zm&né& nékterych
dal$ich zakonti, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni dila nepiekradovat hodnoty hluku dané hygienickymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen mit uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osob& min. ve vysi
odpovidajici pojistné ¢astce 1 mil. K& po celou dobu platnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v predstihu min. 7 pracovnich dni pfed zahdjenim dila piedat objednateli
harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen pln€ respektovat Zavazné stanovisko Odboru pamétkové pése Magistratu mésta
Plzné ze dne 13. 11. 2016, ¢.j. MMP/278778/15 a rovnéZz Zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného

sboru Plzefiského kraje ze dne 18. 11. 2015, &j. HSPM-4776-2/2015 UPP. Kopie obou zivaznych
stanovisek tvori spole¢né piilohu ¢. 2 této smlouvy. Postup praci bude Odborem pamatkové péée MMP

pribézné kontrolovan.

Zhotovitel je povinen strpét druhou stavbu v aredlu budovy nadm. Republiky 289/40 Plzeii (sdilené
pfistupové komunikace). Jedna se o investi¢ni akci ,,Vystavba vytahu v budové plzeiiské radnice“, ktera
bude realizovana v terminu ¢erven — prosinec 2016.

VIIL
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen umoZznit piistup zaméstnanciim zhotovitele v dohodnuté dob& do prostor
zahrnutych do rozsahu dila.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pInéni dila podle jeho vymezeni v &l. II smlouvy.

Objednatel se zavazuje prostiednictvim poveéfené osoby provést jednorazové $koleni zaméstnanci
zhotovitele z hlediska mistnich poméri a internich predpist tykajicich se bezpe€nosti prace, pozarnich
predpist, likvidace a nakladani s odpady. Pfi pfipadnych zménach zaméstnancii zhotovitele objednatel
toto proskoleni zajisti na zdkladé pisemného ozndmeni zhotovitele.

IX.

Reklamace a zaruka dila

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku v délce 60 mésicu.
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Zaruka pocina bézet ode dne piedani dila objednateli na zakladé protokolu o predani a prevzeti dila,
podepsaného odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran. V piipadé, Ze zhotovitel odstraiiuje vady
dila, je povinen provedenou opravu objednateli piedat a sepsat o tom piedavaci protokol.

Zhotovitel je povinen beziplatné odstranit pravem reklamovanou vadu dila. /

Objednatel se zavazuje, ze piipadnou reklamaci vady dila uplatni bez zbyte¢ného odkladu po jejim
zjisténi, a to pisemnou formou.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit zavady zjisténé pii predani dila
nebo v zaruéni 1hiat€ do 20 dnii od uplatnéni pisemné reklamace, a to i v ptipadé, Ze oznamené vady
neuznava. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neruci, budou mu vynalozené néaklady proplaceny
objednatelem’.

X.
VSeobecné podminky

V dobé& provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovované véci.

Dilo je zhotovitel povinen realizovat vzdy od pondéli do patku 06:00 - 18:00 hodin, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Objednatel ptenecha zhotoviteli pracovisté po dobu realizace dila a doby sjednané pro vyklizeni
pracovisté. O piedani a pievzeti pracovisté sepisi smluvni strany pisemny protokol. Vyklizeni pracovisté
je povinen zajistit zhotovitel nejdéle do 2 dnii od predéni a prevzeti dila.

Vv o v

Postup praci bude obéma smluvnimi stranami priibéZné koordinovan.

Objednatel pied zahijenim dila povéii svého zastupce, ktery je opravnén jej pii realizaci dila jako
obasny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu provadénych praci, odsouhlasit
mnozstvi skuteéné provedenych praci, piebirat vlastni dilo.

Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisSnd od osoby projektanta stavby, autorského dozoru ¢i
technického dozoru investora.

Vsechny $kody a ztraty, které vzniknou v pribéhu a v disledku provadéni dila az do dne, kdy nebezpeci
Skody prechazi na objednatele, jdou k tizi zhotovitele. Za vSechny Skody, které vzniknou v diisledku
provadéni dila tietim, na dile nezicastnénym osobam, odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou
Skodu.

Zhotovitel je povinen piedat dilo dle této smlouvy bez vad a nedodélki a objednatel je povinen ve
sjednané dobé toto dilo pievzit. Pfedani a prevzeti dila bude stvrzeno podepsanim opravnénych osob do
piedavaciho protokolu. Nedokonéené dilo nebo jeho Cast neni objednatel povinen pievzit. Za
nedokonéené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které nejsou
dolozeny predepsané doklady.

Doklady zhotovitele pro piedavaci fizeni:

» Protokol o piedani a pievzeti dila, ktery podepisi zastupci obou stran.
» Doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobki, atesty, revize apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., a natizeni vlady €. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotovenich, véetné zaru¢nich listi).

» Doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich).

XI.
Smluvni pokuta

Neuhradi-li objednatel fakturu ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 %o z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Nesplni-li zhotovitel pfedmét smlouvy v terminu dle ¢l. III této smlouvy, a nedohodnou-li se smluvni
strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢&
(slovy:jedentisickorunéeskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dila v terminu dle ustanoveni &l. IX, a nedohodnou-li se
smluvni strany jinak, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500, K&
(slovy:pétsetkorunceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

’ . v ’ Vv o I3 / .
Uhrada smluvni pokuty nemd vliv na odpovédnost smluvnich stran za $kody zpisobené prodlenim
vzniklé druhé smluvni strané.

Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele.

XII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZe odstoupit od smlouvy, nejsou-li zhotovitelem plnény fadné jeho povinnosti, zejména:
» pokud zhotovitel provadi dilo nekvalitné a po piedchozi pisemné vyzvé a v piedepsané lhiité
nezajisti napravu,
» pokud zhotovitel neplni své povinnosti podle této smlouvy,
Zhotovitel miize Zadat pievzeti a proplaceni jim provedenych praci do odstoupeni od smlouvy, musi

v8ak neprodlené predloZzit spolu s fakturou provéfeny soupis provedenych praci, nejpozdéji do 30 dni
od oznameni objednatele o odstoupeni od smlouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody podle obecné
platnych pravnich piedpisu.

XTII.
Zavéreéna ujednani

Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv jeji Casti, mohou smluvni strany pouze formou
pisemnych dodatkii, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti osobg.

Kontaktnimi osobami pro zélezitosti vyplyvajici z plnéni dila dle této smlouvy jsou:

- za objednatele:

- za zhotovitele:

Pfipadnd neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane netucinnym nebo neplatnym, smluvni strany
se zavazuji bez zbytenych odkladli nahradit takové ustanoveni novym.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé€, Ze kterékoliv ze stran jejich dorugeni odmitne, &i jinak
znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim pregetly, Ze byla uzaviena
po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné a srozumitelng, nikoliv v
tisni nebo za napadné€ nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zistupci
smluvnich stran, pfi¢emzZ objednatel i zhotovitel obdrZi pii podpisu smlouvy po jednom vyhotoveni.
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Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel jako vefejny zadavatel zvefejni na svém profilu zadavatele cely
obsah této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

e 7
VPlmidne ©.G. 2016 V Pl dne of» @ 2016

| - BAUSTAV
1\\ \ J / ) ( / | MMK-baustav, spol. s r.0., Pod Visagvkou 1661/33, 140 0pffaha4
\ A, i— i g I€: 24839256/ PIC: (224839256,
[ 7~

..... =S SRR Sy S
za Objednatele: za zhotovitele:
JUDr. Petr Triner, MBA FrantiSek Machacek
povéreny vedenim Odboru vnitini spravy jednatel spolecnosti
Magistratu mésta Plzné MMK-baustav, spol. s r.0.
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e  Zdvazné stanovisko Odboru pamatkové péce Magistratu mésta Plzné
ze dne 13. 11. 2016, ¢.j. MMP/278778/15

e  Zdvazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Plzeriského kraje
ze dne 18. 11. 2015, &.j. HSPM-4776-2/2015 UPP
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Magistrat mésta Plzné Vesemaie: 77 (1. 20/

odbor pamatkové péce
Kopeckého sady 11 4
Plzeii , PSC 306 32
Statutdrni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
odbor vnitini spravy
nidm. Republiky 1
30632 PLZEN
V43 dopis zn./ze dne C,j. Vytizuje povéfend Gfedni osoba Datum vyhotoveni
21.10.2015  MPP/278778/15 V Plzni dne 13. 11. 2015

Véc : Zavazné stanovisko dotéeného organu ve smyslu § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb.,spravni iad,
v platném znéni a podle ust.§ 14 zik.¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové pé&i, v platném znéni
pro Fizeni vedené stavebnim tifadem

Magistrat mésta Plzné jako vécné a mistné piisluSny organ podle § 10 a 11 zékona
&¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich piedpisii a § 14 odst. 1) zék. &. 20/1987 Sb.
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjsich piedpisti a dle vyhlasky statutarniho mésta Plzn&
¢.15/ 2011 Statut mésta, v platném znéni, ve spravnim obvodu obce s rozsifenou plisobnosti
na tizemi stanoveném zdkonem &. 314 / 2002 Sb. a jeho provad&ci vyhlaskou MV CR &. 388 /
2002 Sb., v8e v platném znéni ke dni vydani tohoto zdvazného stanoviska na zakladé Zadosti
vlastnika Statutirniho mésta Plzeii, Magistratu mésta Plzné, zastoupeného odborem
vnitini spravy, nam. Republiky &.p.257/ €.0.1 v Plzni, PSC 306 32, 1C00075370 ze dne
21.10.2015,

ktery byl dotéenou osobou podle § 2 odst.3) zékona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném
znéni spolu s a v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném
znéni a podle § 9 odst. 4) vyhlasky €. 66/1988Sb., kterou se provadi zékon o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjdich piedpist, vydava podle § 149 odst.1 zakona ¢&. 500/2004 Sb.
spravni ¥ad ve znéni pozdéjsich predpisti toto

zavazné stanovisko:

Propojeni vyménikové stanice s kotelnou v domé ¢p.289/ ¢.0.40 na
namésti Republiky, parc.C. 167 k.i. Plzen, nemovité kulturni
pamatky rejsti.¢. 37798/4-174 ( duim téz v izemi MPR Plzen)
podle vypracované dokumentace Atelieru SOUKUP s.r.o.
»Rekonstrukce plzeiiské radnice, Namésti Republiky 40 -
Propojeni VS s kotelnou“ ( ) o

- , datum 06/2015, stupeii DSP, &.zak. 2015045,
paré ¢.2)




je podle § 14 odst.3) zékona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pé¢i, v platném znéni taktéz
piipustné s doplitujici podminkou:

Nové omitky v mistnosti v suterénu budou provedeny jako vipenné.

ODUVODNENI

Magistrat mésta Plzné odbor pamatkové péte ( dale jen MMP OPP) obdrzel dne
21.10.2015 Zadost od vlastnika Statutdrniho mésta Plzen,, Magistratu mésta Plzng,
zastoupeného odborem vnitini spravy, nam. Republiky &.p.257/ &.0.1 v Plzni, PSC 306 32,
1C00075370. K Zadosti byla piilozena PD dokumentace Ateliéru SOUKUP s.r.o.
,Rekonstrukce plzeiiské radnice, Namésti Republiky 40 — Propojeni VS s kotelnou® (

datum 06/2015, stupeii DSP, &.zak.
2015045, paré &.2).

Meéstansky dim &p.289 v naroZzi namésti Republiky a Dominikanské ulice je kulturni
pamatkou r.&. 37798/4-174, zéroveii je pohledové dominantni v izemi Méstské pamatkové
rezervace Plzefi. Jde o patricijsky diim, ve zdivu jesté¢ renesan¢ni s hodnotnymi renesan¢nimi
portdly a piizemnimi prostorami, zachovanym baroknim schodi$t¢ém a interiéry, pozdgji
pseudorenesanéné upravovany. Je soucasti severni fronty ndmésti, tvoiici celek s budovou
radnice a zaroveti vyznamné spoluvytvaii rezervacni prostiedi.

MMP OPP dne 22.10.2015 postoupil dokumentaci vypracovanou Ateliérem SOUKUP
s.r.0. k odbornému vyjadieni Nérodnimu pamétkovému Ustavu, Gzemnimu odbornému
pracovidti v Plzni Ten mél pouze jednu piipominku k projektové dokumentaci, a to nové
omitky v mistnosti suterénu provést jako vapenné, nikoliv jak v PD bylo navrZeno omitkami
sanaénimi. Novou trasu vedeni UT hodnotil pozitivné jako navrZenou s ohledem
minimalizovat zdsahy do konstrukci objektu a celkové zhodnotil, Ze zamyslené propojeni
vyménikové stanice s kotelnou nebude mit negativni vliv na pamétkové hodnoty objektu.
MMP OPP se stimto odbornym nazorem jednoznaén€ ztotoznil. Po dlouholetych
zkuSenostech s aplikaci sananich omitek pii pouZiti na vlhkém zdivu je jiZ ovéfeno, Ze po
ur¢ité dobé cca 5 — 6 let maji obdobné vlastnosti jako omitky cementové. Aplikaci sana¢nich
omitek by doslo k uzavieni vlhkosti ve zdivu a jeho distribuci do souvisejicich omitkovych
ploch. Z téchto diivodi je pozadovano pouZiti klasickych vapennych omitek jako tradi¢niho
stavebniho postupu. Vapenné omitky jsou prodysné a nejsou zndmy Zadné negativni vlivy na
historické zdivo.

NavrZené stavebni Gipravy jsou planovany na izemi kde nelze vylouéit archeologické nélezy,
proto je nutné pii provadéni stavebni ¢innosti vsouladu s § 22 odst.2) zdkona o statni
pamatkové pééi tyto prace nahlésit Archeologickému tstavu AV CR ( Letenskéa 4, 118 01
Praha 1) a umozZnit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
vyzkumu. Opravnénou organizaci je pravnickd nebo fyzickd osoba, ktera je drZitelem
povoleni MK CR k provadéni arch.vyzkumi a zérovefi uzaviela dohodu s AV CR o rozsahu a
podminkach provadéni arch.vyzkumu. V piipadé ndlezli se na stavebnika vztahuji ust. § 23
pamatkového zakona a ust. § 127 stavebniho zdkona v platném znéni. Stavebnik je mimo jiné
povinen v piipadé arch.ndlezu ponechat ndlez i nalezi§t€¢ beze zmény aZz do prohlidky
odbornou organizaci, nejméné& po dobu 5 pracovnich dnli. Oznameni o arch.ndlezu je povinen
udinit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pii nichZ doslo k arch. ndlezu ( viz §
23 odst 2) pam.zékona).
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Méstskd pamatkova rezervace Plzefi byla Nafizenim vlady CSR ¢&. 54/1989 Sb. o
prohlaseni uzemi historickych jader mést Kolina, Plzn€, Brna, Lipniku nad Be&vou a Piiboru
za pamatkové rezervace vyhld3ena s uéinnosti k 1.6.1989 bez stanoveni podminek ochrany
na zdklad® §6 odst. 1 pamdatkového zdkona. Pfirozhodovani o pfipustnosti piipravy
a provedeni zamySlenych praci tedy spravni organ rozhoduje na zaklad& spravniho uvéZeni
v mezich vyplyvajicich pfedevsim z § 14 odst. 3 pamatkového zikona, Umluvy o ochrang
architektonického d&dictvi Evropy (publikované pod ¢. 73/2000 Sb.m.s.) a spravniho fadu.

Price spojené s realizaci propojeni vyménikové stanice s kotelnou v domé nam.
Republiky 40 v Plzni budou provadény pod dohledem orgédnu stitni pamatkové péce -
Magistriatu mésta Plzné, odboru pamatkové péte (MMP OPP - Kopeckého sady 11, 306
32 Plzen, kontaktni tel.: ) a jim pFizvanymi odborniky Narodniho
pamatkového tustavu, @.0.p. v Plzni ( PreSovska 7, 306 37 Plzei, kontaktni tel.:

) formou Kkontrolnich dné na stavbé. Termin zahdjeni praci oznidmi stavebnik
v piedstihu MMP OPP za tdéelem kontroly provadénych praci a up¥esnéni zpiisobu
jejich provadéni, dile pak k zajiSténi spoluprace se stavebnikem, zhotovitelem a
pamatkovym dohledem.

NavrzZené stavebni Gpravy vyzaduji souhlas stavebniho Gfadu podle § 106 StavZ, Magistrat
mésta Plzné odbor pamatkové péle vydal k jejich provedeni zdvazné stanovisko dotéeného
organu ve smyslu § 149 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v platném znéni, a podle ust. § 14
zdkona ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni, pro Fizeni vedené stavebnim
ufadem.

Zavazné stanovisko bylo vyddno v souladu s § 14 odst. 6 zak. 20/1987 Sb. po
piedchozim pisemném vyjadieni Niarodniho pamatkového tistavu, izemniho odborného
pracovi§té v Plzni &j. NPU — 341/79273/2015 z9.11.2015 zpracované odb.pracovnici
NPU a dorufené Magistriatu mésta Plzné dne 12.11.
2015.

POUCENI

Toto zdvazné stanovisko vydané podle § 149 zik. & 500/2004 Sb. (spravni ¥ad), ve znéni

pozdéjich predpisii neni samostatnym rozhodnutim ve spriavnim Fizeni a nelze se proti

nému samostatné odvolat. Jeho obsah lze v souladu se zikonem napadnout pouze

v ramci odvoldni podaného proti rozhodnuti prisluSného stavebniho afadu ve véci samé.
,, otisk uiedniho razitka“

Magistrdt m&sta Plzné

b R
ocdbor pamdtiove pece

vedouci Odboru pamatkové péce
Magistratu mésta Plzné
Rozd&lovnik : NPU, UOP v Plzni -
vlastni
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&7 Kaplifova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeii WRTRES AT
Cislo jednaci: HSPM- 4776-2/2015 UPP Statutdrni mésto Plzeri
Datum: 18.11.2015
namésti Republiky 1/1
301 00 Plzen
Podet listh: 1
Prilohy: 1/PD

ZAVAZNE STANOVISKO
dotéeného organu na useku pozarni ochrany

vase ¢.j.: MMP/266575/15 ze dne 2.11.2015

Nazev stavby: Rekonstrukce Plzeiiské radnice - propojeni vyménikové
stanice s kotelnou

Misto stavby: namésti Republiky 40, Plzen

Stavebnik - investor: Statutarni mésto Plzen

Pfedlozeny druh dokumentace: stavebni fizeni

Zpracovatel PBR (dokumentace) gislo CKAIT 0201131, PBR ze dne: 2.7.2015

Hasi¢sky zachranny sbor Plzeriského kraje jako dotéeny organ dle ustanoveni § 26 odst. 2 pism.
b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zaékona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o PQO"), posoudil vySe uvedenou dokumentaci predlozenou
dne 4.11.2015 a k této dokumentaci vydava v souladu s ustanovenim § 31 odst. 4 zakona o PO a
dale dle ustanoveni § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpis(

souhlasné zavazné stanovisko s podminkami.
Podminky:

1. PFi ovéfovani, zda byly dodrzeny podminky pozarni bezpecnosti staveb, dolozit splnéni
pozadavku § 6, § 7 vyhlasky ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru.

Pouceni

V souladu s ustanovenim § 46 odst. 3 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), si Hasi¢sky zachranny
sbor Plzeriského kraje jeden vytisk pozarné bezpecnostniho feseni ponechava ve své dokumentaci.

K pfipadnym zménam proti posouzené projektové dokumentaci je tfeba vyzadat si nové zavazné
stanovisko z hlediska pozarni ochrany.

Proti obsahu zavazného stanoviska nelze podat samostatné odvolani.

Datova schranka: p36ab6k IC: 70883378
Internet: http://www.hzspk.cz




