
A  O  D Í L O
uzavřená dle § a následujících zákona č. bčanský zákoník platném znění

číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovi

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

město Luhačovice

nám. 28. října 543 Hranická 505

763 26 Luhačovice
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Marian Ležák, starosta města k Král, jednatel

Bankovní spojení:

číslo účtu: číslo účtu

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

; není nárok na odpočet DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě oddíl vložka č



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy 
a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 2024

Místo k.ú. město Luhačovice
AKTÉ PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba 
(osoba pověřená vedením realizace dodávky)

Kontaktní osoba
(osoba pověřená dohledem nad realizací dodávky)

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů

Osoba oprávněná za objednatele s
soupisy provedených dodávek, stavebních prací a služeb

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a
dílo převzít  a zaplatit cenu (dále jen „dílo“) 
Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 2024“

Dílem se rozumí
zhotovení díla specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami 
předaným zhotoviteli objednatelem
zpracování dokumentace skutečného provedení díla



Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných 
materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení montážních prací, včetně souvisejících stavebních prací 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla provedení všech souvisejících činností, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

kompletační a koordinační činnost

případě existence staveb technické infrastruktury v místě dodávky provést vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu s dodávkou

demontáž stávajících svítidel a dalších zařízení dle projektové dokumentace   

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
řádnému provádění a dokončení díla

zajištění dopravního značení k případným dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla

uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a souvisejícími stavebními pracemi do původního 
stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky apod.)

zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

vyhotovení dílenské, výrobní a montážní li pro řádné plnění zakázky potřeba

dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci; dodávka bude realizováno jako komplet

dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě plnění ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 

fotografie průběhu montáže dodávky

odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy
úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 

provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů  

vedení stavebního (montážního deníku) a předání jeho originálu při předání a převzetí 
díla   

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností 

provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání 

předání výsledků provedení světelně – technického měření, včetně hodnot naměřených jednotlivých 
kontrolních bodech a předání výsledků tohoto měření provedeného v prováděcí
předpisy příslušného dotačního titulu k protokolárnímu předání a převzetí díla

provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem 

zaškolení obsluhy, je li potřeba 



pasport svítidel včetně jednotného digitálního formátu pro vklad do DTM

předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce

úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla

odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací nadlimitní eřejné zakázky zadané v otevřeném 
řízení dodávky a související stavební práce a projektové dokumentace dodávky AKTÉ PK s.r.o., 
Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín z února (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací 

a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 
že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané, a není nutno 
řešit dodatečné vícepráce. Toto neplatí, pokud se jedná o vícepráce, které nebylo možno objektivně 
předpoklá
Zhotovitel také podrobně p dodávek, včetně souvisejících stavebních prací a služeb 

výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro 
zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla.

případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu dodávek, včetně souvisejících stavebních prací a služeb s výkazem výměr, bude 
platit vymezení díla v dodávek, včetně souvisejících stavebních prací a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve vyhotoveních 
tištěné formě a 2x v digitální formě včetně příprav jednotného digitálního formátu pro DTM. 

je povinen do projektu zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres 
projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U 
výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 
změny s osobou pověřenou objednatelem a její souhlasné stanovisko. Takto opravenou a zhot
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla předá objednateli při předání a převzetí 
díla.                                                                                                                        

Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a této smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 

požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna 
dodávku je pro tento účel považována realizace dílčích plnění jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ :

pro plnění smlouvy o dílo stanoví následující termíny:

Zahájení doby plnění: nabytí účinnosti  smlouvy  o dílo
Zahájením doby plnění se pro tyto účely rozumí objednávka svítidel a přípravné práce.

Samotná realizace díla, tj. instalace, montáž a související činnosti, bude zahájena na základě písemné 
výzvy předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště). Výzva k předání a převzetí 
staveniště (montážního pracoviště) bude doručena minimálně 10 pracovních dnů před 
požadovaným předáním a převzetím staveniště (montážního pracoviště).



Předpoklad doručení výzvy k předání a převzetí 
taveniště (montážního pracoviště

Doba provádění díla 
včetně protokolárního předání a převzetí díla: 90 kalendářních dnů, nejpozději však do 30.05.2025, 

objektivních důvodů dohodnuto jinak
Dokumentace skutečného provedení díla: ke dni protokolárního předání a převzetí díla                                                               
Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstave 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek

služby (instalace  a montáž), které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto
prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem
O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do montážního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění montáží a instalace,
v případě, že by požadoval změny („vícepráce“) dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné 
dodávky žby dle § 222 odst. 5 zákona nebo nepředvídané dodávky a služby dle § 222 odst. 6 
zákona a cenový nárůst takových prací  překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro 
dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad  3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, 
se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

IV. CENA DÍLA:

Smluvní strany se v ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně a řádně zhotovené a bezvadné ílo v rozsahu le čl. II. této smlouvy

obchodních podmínek

Kč (bez DPH
Kč DPH 
Kč (včetně DPH)

milionů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set korun českých)

ákladě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č

zadávání veřejných zakáz , ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, 
chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu 

dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla 

účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako 
cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
provádění díla, není



V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, 
že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. 

nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
ří č. bchodní podmínky pro VZ „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 

“ dále také obchodní podmínky
Příloha č. aceněný položkový rozpočet
Příloha č. 3 Vyplněná tabulka Technická specifikace parametrů pro silniční svítidlo
Příloha č. 4 Vyplněná tabulka Technická specifikace regulátorů
Příloha č. Čestné prohlášení o poskytnutí finanční záruk

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané tím, 
že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
případě, že dojde průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 

bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci této smlouvě

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.    
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.



ouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba 
smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, 
z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: ěst Luhačovice
schůze konaná dne

č. usnesení 

Luhačovicích Hranicích 

ěsto Luhačovice

Marian Ležák k Král



Obchodní podmínky říloha č. 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ě  O  D Í L O
číslo smlouvy objednatele 

číslo smlouvy zhotovitele

„Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 2024“

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována 

veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz 
na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních 
podmínek.

dílo" 
se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo , jejímiž účastníky jsou zhotovitel 

objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále článku; uvedené 
dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění 
smlouvy o dílo dílo se všemi součástmi tvoří vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré 
ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v účelem smlouvy o dílo 

řádnou realizací předmětu díla. Smluvní nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, 
smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

případě, nedospěje li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů 

dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

dílo (bez příloh);

tyto obchodní podmínky;

oceněný položkový rozpočet;

veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, 
li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



"Nabídka"
znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zák č. 13 zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele díla
a všechny ostatní související s nabídkou jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Položkový rozpočet“
e dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 

dokumentace, který byl dodavatelem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo 
(příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných dodávek, prací a služeb potřebných 

zhotovení díla. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu 
výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky“), množství specifikovaná 
pro danou položku (označená jako "množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné 
měně na jednotku měření (označená jako "sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin 
sazby a množství položky (označená jako "částka“

" Účastníkem smlouvy o dílo"
se rozumí objednatel 

znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy 

dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným 
subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není li smlouvou o dílo 
výslovně stanoveno jinak. Není li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ 
všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, 
jehož jednání považován listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči 
zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem 
o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v
zadávacím řízení uzavřena smlouva o dílo postupem podle zák případě, zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § zákona jednu nabídku více 
dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 
může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu 

díla bylo akceptováno objednatelem



„Zadavatel veřejné zakázky“
je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného 
dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„ “

Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na
nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. 
Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do

každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže 
zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo 

takovéto změně došlo z objektivních důvodů nebo v případě adresy sídla příjemce registrované 
podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto 
obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného 
krajského soudu ne příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném 
odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně 
či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek 
eventuálně vzniklý v bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným 
nepřevzetím.

ákoliv písemnost, která je v řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená 

těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak 
vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout 
nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se díla se zapisují přednostně do montážního
deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem 

PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.

Veškeré změny díla musí být provedeny v ustanoveními těchto obchodních po mínek
zákonem.

zahájení plnění předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich 
identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh dodávek, prací a služeb,
které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele
neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem v montážním deníku a vyžádat 
si ke změně souhlas objednatele. 



Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel 
v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu 
s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, 
které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby 

ovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát 
svým závazkům.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:

objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné než dokumentaci pro výběr 
kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že

zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční
vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho 

, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se mlouvou i za jeho možnost řádného trvalého 
provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

Práce – montážní práce budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
montážního pracoviště

případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení 
zadávacího řízení se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné 
zakázky, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna

Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

natel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II
o dílo

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění.  

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad
díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí díla 
sjednaného v smlouvě o dílo

souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., že cenu za dílo je možné 
změnit případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 

době zdanitelného plnění

případě nepodstatné změny závazku bude § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro 
změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením 

prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

tel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v úhradou zboží nebo služeb 

veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i svých 
příp. dodavatelů.

je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci včetně záznamů o elektronických 
úkonech související s realizovaným zadávacím řízením a se zadáním zakázky po dobu 10 let 

finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 203
umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky , stejně jako vstup do objektů 

na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

Po celou dobu plnění dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zajistit

důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto 
povinností zajistí Prodávající i u svých poddodavatelů,
řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelů za podmínek vycházejících 
ze smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím Kupujícím
eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není
a)   Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

b)  právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b

Zhotovitel dále prohlašuje, že 
nevyužije při plnění Kupní smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) –
pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále

se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 
Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Kupní smlouvy, přímo ani nepřímo 
ezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (
č. 765/2006 nebo v jejich prospěch

případě změny výše uvedeného je zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat 



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 
a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 
předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol 

odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
měsíci.
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 

uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen 
předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů 
od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde li ani následně mezi oběma stranami k dohodě 
o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVI obchodních podmínek.  

potvrzeným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je 
zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 

zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, do datové 
schránky objednatele a v kopii na email objednatele elektronický podpis není 
vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků NPO. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 
finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytova
Faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu 
č. Národního plánu obnovy“.

případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
tatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, 
obdobných podmínek jako je uvedeno v

Daňové musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. přidané hodnoty
platném znění.

ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, 
ude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ

až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.

Splatnost daňových ů 30 dnů prokazatelného doručení objednateli.
pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.



li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 

uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. I. o dílo

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem 
ve výši Kč nebo složením částky Kč na účet objednatele Finanční záruka bude 
krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele 
v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Finanční 
záruka bude účinná ode dne předání staveniště do uplynutí 60 měsíců ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Finanční záruka, v případě, že nebude čerpána, bude objednatelem 
uvolněna do 30 dnů po uplynutí této lhůty.

Zhotovitel je povinen návrh Bankovní záruky předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před 
požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou li se smluvní strany jinak. 
Objednatel je povinen se k návrhu bankovní záruky vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení
tj. přijmout nebo odmítnout

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez 
odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel porušil 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční doby
nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen a bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání.  Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky Po skončení platnosti finanční záruky 
požádá zhotovitel, v případě, že finanční záruka nebyla vyčerpána, o její uvolnění.

Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak dodavatel, jemuž bankovní 
záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je 
vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu 
na to, u kterého z dodavatelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V bankovní záruce musí být 

ažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů podávajících 
společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.

naplnění bankovní záruky smluvní považují rovněž průběžné postupné
předávání originálů bankovních záruk případě že nejpozději dní před
uplynutím termínu bankovní záruky předá další originál bankovní záruky vystavený

další období. Období těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být
kratší než výjimkou bankovní záruky vystavené poslední období, období
kratší než případě nesplnění termínu předání dní před uplynutím

oprávněn využít svého práva finanční plnění která záruku

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky



STAVENIŠTĚ (MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ

Staveništěm ontážním pracovištěm (dále jen „pracoviště) se rozumí prostor vymezený pro
díla projektem a touto smlouvou o dílo

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ke dni zahájení provádění díla, – smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis –
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí bude zaznamená
i ve stavebním (montážním deníku – dále jen „deník“

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá 
a bude udržovat pracoviště projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména 
zákonem č 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. využívat 
výhradně pro účely související s realizací díla. 

tel je povinen si při převzetí pracoviště čení tras stávajících inženýrských sítí 
pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození 

je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné 
škody a pokuty vzniklé v jejich poškozením vzniklých. 

Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na pracovišti

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání pracoviště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

platnými právními předpisy a na své náklady 
zvláštní užívání komunikací (ZUK) potřebná pro realizaci díla. Užívání ve správě objednatele 
zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s bude bezodkladně 
odstraňovat lokální uzávěry a omezení po realizaci díla

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu 
svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími 

odpady bylo nakládáno způsobem, který je v ustanoveními zákona č. 
odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění. 

montážní pracoviště do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude li smluvními stranami při přejímacím řízení 

STAVEBNÍ (MONTÁŽNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY (KD):

Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební (montážní deník, dále jen „deník“

enní zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřená osoba zhotovitele zásadně v ten den, 
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a deníku 
nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán pověřenou 

tele nebo jeho zástupcem. Mimo těchto osob může do deníku provádět potřebné záznamy 
tel nebo osoba jím pověřená dohledem nad realizací dodávky.



Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

průběhu pracovní doby musí být deník trvale dostupný v kanceláři osoby pověřené 
realizací díla. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 
po ukončení realizace díla předá objednateli originály deníku

Osoba pověřená nad realizací díla sledovat obsah záznamů v deníku 
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i zástupce 

Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu v eníku projedná tento 

odatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14 dnů od data 
odsouhlasení zápisu deníku.

eník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů díla dle průběhu a potřeb díla, předpoklad
1x za týden, a to na místě realizace díla. Kontrolní dny organizuje osoba pověřená á
zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří 
na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit 
i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá osoba pověřená izací díla, zúčastní
se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní

. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště (montážního pracoviště jmenovat osobu, která bude 
odborně řídit provádění díla a písemně ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání 
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby 

ovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. 

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a
dokumentací.

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v platném znění. 

tomu, že realizace díla bude probíhat v intravilánu obce, je zhotovitel povinen 
zabezpečit průchody a sjezdy k přilehlým nemovitostem, a to alespoň provizorním způsobem
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo realizace díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 



Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné 
podle příslušných předpisů.  

Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky itel povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli písemně zápisem do montážního deníku. Přerušit práce související s prováděním 
díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel 
oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše 
uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele zápisem do montážního deníku v dostatečném předstihu prověření prací, které budou 

dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu 
musí osoba pověřená m dohledem nad realizací díla montážním deníku podepsat. 
Jestliže se osoba pověřená prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 

pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl tomu řádně vyzván , je povinen hradit náklady dodatečného 
odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání montážního pracoviště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na práce a současně dodávky a služby.  

Technický standard
Technický standard je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální 
požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard
Uživatelský popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry 
a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí:

české technické normy přejímající evropské normy neb jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy
evropská technická schválení
obecné technické specifikace stanovené postupem uznaným členskými státy Evropské 
unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
mezinárodní 

né typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel 
využitím odkazu na:

české technické normy 
stavební technické osvědčení, nebo
národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování rovádění staveb a stavebních 
prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace.



X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích oso

rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
elektronické formě, pokud jej nemá zhotovitel k ílo

předání montážního pracoviště ke dni zahájení provádění díla
jméno technického dozoru objednatele je oprávnění

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 

předání a převzetí díla oprávněnými zástupci o

Přejímací řízení:
Zhotovitel zápisem v montážním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně 

oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla. 

Po dokončení realizace díla zhotovitel prokáže splnění parametru osvětlenosti měřením daného
prostoru ve 4 místech stanovených objednatelem před vlastním měřením. Měření a výstupní 
protokol musí být v právními předpisy příslušného dotačního titulu
vyzvat objednatele předem k účasti na prováděném měření a toto musí být prováděno za účasti 

Místem předání je místo, kde je dílo prováděn předání a převzetí zajistit 
účast osoby jím pověřené dohledem nad realizací díla. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání 

převzetí díla své 

Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které 
není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít ý předchozí větě
Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

notám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
projektovou dokumentaci skutečného provedení íla včetně přípravy do DTM
osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména revizních a provozních)
výsledek provedení světelně – technického měření, včetně hodnot naměřených jednotlivých 
kontrolních bodech a předání výsledků tohoto měření 
doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. platném znění

prováděcích předpisů



doložit smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady, že došlo v souladu s platnou 
legislativou k řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace 
konkrétního projektu. Minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního 

demoličního odpadu
seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k

údržbě v českém jazyku
protokol o zaškolení obsluhy
montážní deník (deníky)
osvědčení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
fotodokumentaci průběhu montážních prací a zejména zakrývaných prací

Nedoloží li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání.

lu o předání a převzetí díla:
údaje o zhotoviteli ( dodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
popis díla, která je odevzdáván
soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
dohodu o termínu a způsobu vyklizení montážního pracoviště užívaného zhotovitelem a předání 

řádném stavu 
dohodu o zpřístupnění montážního pracoviště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 
odstraněných vad 
seznam předaných dokladů
den, od kterého začne běžet záruční doba
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
převzetí díla zhotovitel.

daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v vede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 

protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy. 

Odmítne li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde dohodě o předání 
převzetí díla, sepíšou strany o om zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo



viduální vyzkoušení:
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů rozsahu nutném 

prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.  
Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a

němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude 
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální 
vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem v montážním deníku termín 
zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XI. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

souladu s § bčanského zákoníku vlastníkem díla

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá 

použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, ž škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

doložil před uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 
5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v e díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, jestliže je způsobil porušením svých 
povinností. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči 
zjistit, oznámit.

Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců



Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti jež vyžadují běžnou údržbu 

třební materiál. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
veškeré provedené montážní práce 
veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli 
(reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané 
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou li se smluvní strany jinak. Bez ohle

bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 
díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 

odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 
li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 

že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

případě havárie je Zhotovitel povinen odstranit vadu do hodin od oznámení 
Havárií se dle této smlouvy o dílo rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části.

odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít

případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní dohodnuté 
nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 

zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli nák tím
spojené. 



Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 
montážním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 

odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

li objednatel vadu díla, má se za že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 

dohodnuté lhůtě.

Prokáže li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu působil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v odstraněním vad, vzniklé náklady.

V. SMLUVNÍ SANKCE:

Smluvní strany se dohodly, že: 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 

rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši Kč každou vadu 
a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení 

nastoupením k odstraňování vady
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční 
lhůtě ve výši Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havarijní 

osvětlení záruční lhůtě ve výši Kč za každou započatou hodinu počínaje 
od nahlášení havarijního stavu
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené montážní pracoviště ve výši 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
zhotovitel zaplatí smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou 

BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši Kč
pro případ nepředložení finanční záruky za řádné provádění díla a řádné plnění záručních podmínek 
dle čl. V odst. 1 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
požadované finanční záruky, tj. ve výši Kč
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V ve výši Kč

každý jednotlivý případ



objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
předpisů . dne prodlení s úhradou splatné faktury

Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 
těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 

odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních 
podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.  

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit.

ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona. 

případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit 

smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

Poruší vní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 

zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy nebo obchodních podmínek

prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla. 

případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 
nedostatků a zhotovitel tak neučiní
neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele

umožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
pravomocné ukončení insolvenčního řízení výjimkou zastavení takového 
řízení

pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona. 



Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

prodlení objednatele s předáním montážního pracoviště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně 
potvrzeného termínu
prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 
jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

Důsledky odstoupení od smlouvy:
odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a vních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy 
zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
odstoupí li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z o dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu";

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 
vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury.

V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVI obchodních podmínek

Jakýkoli spor vzniklý z y o dílo  a v souvislosti s ní, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mluvními stranami, bud řešen dle právního řádu České republiky a obecnými soudy České 

republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud určený výlučně dle místa sídla 

SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST,

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 
úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
• Úmluva č. 29 o nucené práci
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
• Úmluva č. 138 o minimálním věku



• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 

Sb., zákoník práce. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že
nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, 
že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 

idských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. 
Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 

natele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla.

Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti 
prováděním díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů Kupující upozorňuje Prodávajícího 
na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají mezinárodním sankcím 
(viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 

to včetně poddodavatelů plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. 
Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu 
nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení 
sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na kupujícího uplatněna 
v plné výši na prodávajícím jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.



I. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako smlouva o dílo

UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR“) prodávajícího, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, 
jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 2024“ 
na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude kupujícím prováděno pouze v rozsahu 
nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace 
o zpracování osobních údajů kupujícím včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových 
stránkách kupujícího dostupných na: https://www.mesto.luhacovice.eu/ochran

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.  

XX. VYŠŠÍ MOC:

Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 

této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
plněním tétosmlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní 
stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů 
od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují.

Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem 
k této smlouvě. Nedojde li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.



. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní řídí zákonem č. 89/2012Sb., 
bčanský zákoník

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámen těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Luhačovicích Hranicích

ěsto Luhačovice

Ing. Marian Ležák k Král
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Materiál
Svítidla 
SVÍTIDLO A Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P04BM2 7k0 727 B101 C

SVÍTIDLO B Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M06BM2 9k0 727 B101

SVÍTIDLO C Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M08BM2 5k0 727 B101 C

SVÍTIDLO D Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M17BM2 2k5 727 B101 C

SVÍTIDLO E Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 4k0 727 B101 C

SVÍTIDLO F Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P04BM2 5k0 727 B101 C

SVÍTIDLO G Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S S M03BM2 7k0 727 B101 C

SVÍTIDLO H Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   M M13BM2 12k0 727 B101 C

SVÍTIDLO I Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M17BM2 6k0 727 B101 C

Položkový rozpočet k akci: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení města Luhačovice 2024

č. Položka 

Výdaje v Kč s DPH

Způsobilé Nezpůsobilé

město Luhačovice 2024
Výdaje v Kč bez DPH

Způsobilé Kč/MJMnožství Nezpůsobilé

Příloha č. 2_Položkový rozpočet
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SVÍTIDLO J Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   M M12BM2 14k0 727 B101 C

SVÍTIDLO K Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M17BM2 3k5 727 B101 C

SVÍTIDLO L Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 5k0 727 B101 C

SVÍTIDLO M Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M10BM2 2k5 727 B101 C

SVÍTIDLO N Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 3k5 727 B101 C

SVÍTIDLO O Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M08BM2 3k5 727 B101 C

SVÍTIDLO P Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P04BM2 4k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Q Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P04BM2 6k0 727 B101 C

SVÍTIDLO R Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P54 3k0 727 B504 C

SVÍTIDLO S Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M17BM2 2k0 727 B101 C

SVÍTIDLO T Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 3k0 727 B101 C

SVÍTIDLO U Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M03BM2 3k5 727 B101 C

Příloha č. 2_Položkový rozpočet



Příloha č. 2_Položkový rozpočet stránka 3

SVÍTIDLO V Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 2k0 727 B101 C

SVÍTIDLO W Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M12BM2 7k0 727 B101 C

SVÍTIDLO X Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M10BM2 5k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Y Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M21BM2 1k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Z Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M18BM2 6k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Č Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M01BM2 2K0 727 B101 C

SVÍTIDLO Ř Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M16BM2 1k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Š Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M10BM2 2k0 727 B101 C

SVÍTIDLO Ž Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M10BM2 1k0 727 B101 C

SVÍTIDLO S1 Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S P02BM2 7k0 727 B101 C

SVÍTIDLO S2 Svítidlo dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující regulaci světelného 
toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně naprogramovány na 
AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   S M10BM2 1k5 727 B101 C

SVÍTIDLO PŘ. Svítidlo PŘECHODOVÉ dle STANDARDŮ města Luhačovice, LED s driverem umožňujícím  umožňující 
regulaci světelného toku napájecím napětím. Tzn. funkci AmpDim, MainsDim, VoltAmp apod. Budou standardně 
naprogramovány na AmpDIM 100%=220V, 50%=180V, zapnutá funkce napěťové regulace.   P

recyklační poplatek svítidla

Příloha č. 2_Položkový rozpočet



Příloha č. 2_Položkový rozpočet stránka 4

REGULÁTOR dle STANDARDŮ města Luhačovice UMÍSTĚNÝ VEDLE RVO v samostatné skříni, kompatibilní s centrálním 
řídícím systémem + vestavěné ASTRO hodiny + GPRS router se záznameme všech el. Veličin s kapacitou 4měsíce 
Regulátory zajišťují plynulou regulaci veřejného osvětlení v souladu s ČSN EN 13201 v době
sníženého provozu. Zároveň regulátory zajišťují velmi rychlou a kvalitní stabilizaci výstupního napětí, a
tedy zajišťují stabilní a stabilizované napájení všech prvků VO Účinnost regulátoru min. 98%, regulace napětí v každé 
fázi nezávisle a samostatně v rozsahu 170-245V, velmi rychlá stabilizace výstupního napětí každé fáze zvlášť v rozsahu 

REGULÁTORY, SMART CITY CELKEM
Rozváděče RVO
R3 Rozváděč VO
R7 Rozváděč VO
R9 Rozváděč VO
R14 Rozváděč VO
R15 Rozváděč VO
R25 Rozváděč VO

Elektromateriál
Výložník UNI 1 - 500
Kabel silový CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
Kabel AES 4x16 mm2 vč. upevnění
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru
Svorka univerzální pro lano 6-50mm2
Stožárová výzbroj - Stožárová svorkovnice

Montážní práce
Montáž regulátorů do  300 kg
Nastavení regulátoru Reverberi
Ukončení vodičů v rozváděčích Do  25   mm2
Ukončení vodičů na svorkovnici Do  25 mm2
Ukončení vodičů na vedení AlFe
Montáž svítidel
Demontáž stávajících svítidel
R3 Rozváděč VO
R7 Rozváděč VO
R9 Rozváděč VO
R14 Rozváděč VO
R15 Rozváděč VO
R25 Rozváděč VO
Napojení RVO 
Montáž výložníku UNI 1 - 500
Vytýčení sítí
Zemní práce, výkopové práce
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Základy, základové konstrukce, pilíř, pro RVO a regulátory

Ostatní
Pronájem mobilní plošiny - svítidla

Dokumentace pro revizního technika
Zpracování revizní zprávy

Predběžné obhlídky st místa
Dokumentace příprava zakázky
Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech

Mimostaveništní doprava, přesun
Úklid stanoviště
Spolupráce se správci sítí
Zabezpečení pracoviště
Dopravní značení
Certifikované měření osvětlení po realizaci projektu
PD realizační dokumentace
Energetický audit 
PD skutečné provedení
Technický dozor investora
PPV (přidružené výkony - Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací (osvětlení pracoviště a přístupu k němu, zapůjčení materiálu pro pomocné lešení, strážní a požární služba pracoviště.

Podružný materiál
Rizika a pojištění
GZS (globální zařízení staveniště)
Doprava, přesun hmot
Provozní vlivy
Zpracování projektové dokumentace vč. pasportu předmětné části a generelu VO

∑

podíl
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

Celkové výdaje
Z toho způsobilé výdaje
Z toho nezpůsobilé výdaje
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Technické parametry LED svítidel

LED svítidla musí obsahovat následující kritéria:

Základní technické parametry Požadovaná hodnota Požadovaná hodnota

Splňují požadavky STANDARDU VO Luhačovice
Regulace po silové části Řídící člen součástí svítidla
Nastavení regulace napájecím napětím 100%=220V, 

Kompatibilní se stávajícími napěťovými regulátory
Napájení driveru - rozsah

Napojení driveru CYKY-J 5x1,5 (včetně DALI protokolu pro účely programování) 
Těleso svítidla Tlakově litý hliník
Kryt svítidla Rovné tvrzené sklo
Vyzařování do horního poloprostoru
Náhradní teplota chromatičnosti
Povrchová úprava Dvoubarevné lakování
Horní část svítidla Svítidla s hladkým vrchním povrchem, bez žebrování
Polohování svítidla + - (+-20°)
Krytí svítidla
Odolnost proti mechanickému poškození
Montáž svítidla montáž na sloup průměr 48-60mm, variantně 60-76mm
Možnost doplnění až dvou ZHAGA konektorŮ jako 
součást svítidla Možnost doplnění dvou ZHAGA konektorŮ jako součást svítidla 
Beznářaďový přístup do svítidla
Chlazení Pasivní
Technologie osvětlení Standardizované LED moduly - výrobce
Životnost svítidla

Možnost výměny LED zdrojů i předřadníku
Možná zaměnitelnost LED modulů a driverů min. od dvou 
různých výrobců

Dostupná teplota chromatičnosti
Účinnost svítidla min. 130lm/W (při 2700K)

Předřadík svítidla Musí umožňovat regulaci svítidel vstupním napětím a 
programování svítidel dle předem schváleného časového plánu

Pracovní teplota teplota -35°C až + 55°C
Index podání barev

Optická část
, provedení pro komunikace, chodníky, 

parkoviště
stejný design pro přechodová svítidla

Roziko poškození modrým světlem
Odchylka rozdílu barevného odstínu LED
Třída izolace

CE, ENEC, EMC, VIBRAČNÍ TEST

Odolnost proti přepětí
10kV 1,2/50 ms + možnost použití přídavného zařízení proti 
přepětí  10kV

LDT (EULUM) data ve výpočetním programu DiaLux a 

Clony pro omezení nežádoucích účinků rušivého 
světla zadní
Clony pro omezení nežádoucích účinků rušivého 
světla přední



Technické parametry REGULÁTORŮ

Regulátory musí obsahovat následující kritéria:

Základní technické parametry Požadovaná hodnota

Splňují požadavky STANDARDU VO Luhačovice
Regulace amplitudou napájecího napětí
Umožňují regulaci LED svítidel i vysokotlakých výbojkových svítidel společně
Kompatibilní se stávajícími regulátory městě
Dosažená úspora
Samostatná skříň připojitelná ke stávajícímu RVO
Plně autonomní provoz
Provoz s nadřazeným systémem
Kusová zkouška regulátoru
Protokol o měření účinnosti
Krytí skříně
1F provedení
3F provedení
Rozsah příkonu (výkonu)
Soft Start LED zdrojů
účinnost regulátorů při 100% zatížení
účinnost regulátorů při 50% zatížení
Stabilizace výstupního napětí
Stabilizace výstupního napětí každé fáze zvlášť
Rozsah stabilizace výstupního napětí 

Možnost volby rychlosti nárůstu a poklesu napětí
Komunikace online s nadřazeným systémem (velínem)
Zkratová odolnost
Vnitřní BY-PASS

Nastavení procenta stmívání v příslušných časových pásmech v průběhu noci
min. 10 kroků, časových 
úseků

Počet regulačních křivek
Regulace externím signálem 
Regulace časovými úseky
Doložení všech parametrů katalogovými a technickými listy



Čestné prohlášení o poskytnutí finanční záruky

Tímto čestným prohlášením se zavazujeme k poskytnutí finanční záruky formou bankovní 
záruky za řádné a včasné provádění díla a za plnění povinností ze smlouvy nebo ze zákona 

průběhu záruční doby.

Finanční záruka bude zadavateli předána ke dni zahájení plnění předmětu veřejné zakázky. 
Bankovní záruka bude účinná ode dne zahájení plnění předmětu veřejné zakázky do uplynutí 
60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Finanční záruka kryje finanční nároky zadavatele, které mu vzniknou z důvodu porušení 
povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu plnění díla, 
které dodavatel nesplní a ni po předchozí písemné výzvě zadavatele. Dále finanční záruk
kryje finanční nároky zadavatele, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinnosti ze 
smlouvy nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které dodavatel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě zadavatele.

Finanční záruka se poskytuje ve výši 200 000 Kč.

Hranicích dne 14. 11. 2024

Za společnost ELEKTRO
Ing. Zdenek Král




