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     Číslo smlouvy příkazce: MUCT/25224/2024/ORMS/ALG/SML/213 
     Číslo smlouvy příkazníka: 24-11 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka na staveništi 
na akci 

„Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová“ 

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Příkazce:                         Město Česká Třebová 
Sídlo:     Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2 
Zastoupený:   Zdeňkem Řehákem, starostou             
IČO:     002 78 653                                              
DIČ:     CZ00278653                                       
Bankovní ústav:   . 
Číslo účtu:     
ID datové schránky:         bhqbzrn                          
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Zdeněk Řehák, starosta             
    Tel.:     
    E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru ORMS 
                                                                               
 
                                                                           a Ing. Alena Glaserová, ORMS 
         
 
 

1.2. Příkazník:                       Sdružení pro TDS DPS Česká Třebová 

vedoucí společník (A):  HIPPOHOURS s.r.o. 
se sídlem:  Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha 
IČ, DIČ:   038 03 317, neplátce DPH 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237994 
statutární orgán:  Ing. Marcela Blažková, jednatel  
bankovní spojení:   
T, E, id DS:        rh9xap9 
 
druhý společník (B)   SERVISiNG s.r.o. 
se sídlem:  Smilova 310, 530 02 Pardubice 
IČ, DIČ:  252 75 810, CZ25275810 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191 
statutární orgán:  Ing. Ludvík Blažek st. a Ing. Ludvík Blažek ml., jednatelé 
bankovní spojení:   
T, E, ID datové schránky:       bd93wvn 
ve věcech technických:              Ivo Táborský 
T, E,                                            
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1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

 

1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

1.5. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby : Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová 

Společné povolení  : Rozhodnutí č.j. MUCT/8803/2024/VYS/PTO/832-5 vydané 

Odborem stavebním a životního prostředí Městského úřadu Česká 

Třebová ze dne 17. 6. 2024 nabyté právní moci dne 16. 7. 2024  

Místo stavby : Česká Třebová, Bezděkov, katastrální území: Česká Třebová 

[621757], parcelní čísla pozemků: 1037/2, 1037/4, 1037/5, 

1037/14, 1038/1, 1038/10, st. 1829, st. 2816, 3472/1, 3521/3, 

3775, st. 4047, st. 4048, st. 4049 

Investor :  Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2  

Zhotovitel projektu :  B K N, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 289 09 

Projektová dokumentace : Projektová dokumentace „Domov pro seniory Česká Třebová – 

budova C“ vypracovaná ve stupni pro provádění stavby, 

společností B K N, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké 

Mýto, IČO: 150 289 09 

Autorský dozor :    B K N, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 289 09 

Generální dodavatel stavby :  bude sdělen po jeho výběru 

 

1.6. Realizační tým:  
1.6.1. Osoba vykovávající funkci Technický dozor stavebníka (TDS) je Ivo Táborský   

 

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě  
 

„Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová“ 
 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou 
dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“) a jeho 
prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou 
a oprávněnými zájmy příkazce. Technický dozor stavebníka je stanoven jako občasný a přítomnost 
TDS na stavbě se sjednává v rozsahu nejméně 3 dny v každém pracovním týdnu a současně 
alespoň 6 hodin / týden. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba 
mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem, případně zadávací dokumentací 
veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva. 

2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 
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2.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.5.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.5.2.  právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání        
a rozhodovacích aktů. 

2.6. V souladu s povinnostmi dle této smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na 
jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou 
v odstavci 2.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je 
oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou                
a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož              
i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla,           
tj. zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které 
se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), a dále se 
seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce 
upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci; 

3.1.2. jménem příkazce plní či hlídá povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f), g) a h) stavebního 
zákona,  

3.1.3. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání                
a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.4. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel díla zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace 
stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do 
úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí 
příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že 
se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo 
účastní, 

3.1.6. před fyzickým zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a 
dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění 
stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu 
výstavby. KD řídí vedoucí realizačního týmu, pouze ve výjimečných případech (nemoc) jeho 
zástupce. 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.3.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e): 
3.2.3.1. smlouvou uzavřenou příkazcem se zhotovitelem stavby, 
3.2.3.2. stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů, zejména  
3.2.3.3. projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
3.2.3.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 
3.2.3.5. podmínkami dotačního programu „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální 

péče“ vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Název komponenty: 
Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Investice: Rozvoj a 
modernizace infrastruktury sociální péče, Registrační číslo projektu:  
CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010707. 
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3.2.4. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 
prací písemně informuje příkazce, 

3.2.5. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.6. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 
a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 
práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.7. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.8. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.9. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.10. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.12. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.13. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnost, 

3.2.14. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

3.2.15. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.16. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti   
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.17. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek                       
a pokračování prací, 

3.2.18. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady         
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.19. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci              
a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech. 
3.2.19.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 

administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.19.2. Vzor změnového listu předá příkazníkovi příkazce na vyžádání.  

3.2.20. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.21. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.22. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 

3.2.23. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, 
sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.24. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 
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3.2.25. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH, 

3.2.26. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli stavby. 

3.2.27. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.28. vede seznam případných vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby; 

3.2.29. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů 
vzorků předkládaných zhotovitelem stavby; 

3.2.30. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 

3.2.31. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.32. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.2.33. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem, 

3.2.34. je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, ke 
všem příslušným environmentálním cílům, a to ve smyslu Nařízení 2021/241 (Oznámení 
Evropské komise č. 2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení, 
která je blíže specifikována zejména v příslušných dokumentech poskytovatele dotace k Projektu, 
které jsou ke stažení zde: https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni. Příkazník je povinen 
kontrolovat dodržování zásad DNSH zhotovitelem stavby stanovené smlouvou o dílo v čl. 
14.4. „Podmínky DNSH“ uzavřené objednatelem se zhotovitelem stavby, zejména zda 
nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně̌ 
se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů 
vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 
94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o 
odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve 
smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod 
číslem dokumentu K (2000) 1147)) vzniklého na staveništi (při provádění díla) bylo připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž 
jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Toto příkazník kontroluje u 
zhotovitele díla a zajišťuje od něj i příslušnou dokumentaci prokazující naplnění výše uvedené 
zásady. V případě žádosti příkazce je příkazník rovněž povinen poskytnout nezbytnou součinnost 
pro vyplnění dokumentů, jež je povinen příkazce předložit poskytovateli dotace v souvislosti s 
naplněním a dodržováním zásady DNSH. 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. koordinuje připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. v dostatečném časovém předstihu sestaví ve spolupráci se zhotovitelem stavby předpokládaný 
harmonogram předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů), bude-li to třeba. 

https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni
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3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání               
a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 
souhlasu na užívání stavby. 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu 
a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při 
zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 
uvedeni odstavci číslo 1.6. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o 
kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele (příkazce) uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených 
příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně 
informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a 
uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 
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4.5. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.6. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě           
a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém 
případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník 
takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

4.8. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem stavby, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

4.9. Činnost v průběhu záruční doby 
Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení 
této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 
skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně 
méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavby a soupisy 
prací do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu o dílo na zhotovení stavby:  Předpoklad: 12/2024 

5.3. Příkazce předá generálnímu zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad: 12/2024 

5.4. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
týkající se prováděného díla: 

5.4.1. projektovou dokumentaci pro povolení stavby; 

5.4.2. stavební povolení; 

5.4.3. smlouva o dílo na zhotovení stavby; 

5.4.4. podmínky poskytovatele dotace; 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (umožňuje-li to jejich povaha) 
průběžně: 

od (předpoklad): 12/2024 
po dobu realizace stavby, (předpokládaný nejzazší termín 15.12.2025) 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS dle této smlouvy, v souladu s ustanovením zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši: 
 

596 850,- Kč      bez DPH 
           0,- Kč   DPH (ve snížené xx% sazbě) 
           0,- Kč   DPH ( v základní 21% sazbě) příkazník není plátce DPH 
596 850,- Kč   včetně DPH 

 

7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 
příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 
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7.3. Odměna dle odst. 7.1. bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti zhotovitele 
stavby. Faktury budou vystavovány na základě rozsahu skutečně provedených stavebních prací 
zhotovitele stavby dle soupisu činností za dané fakturované období.  

7.4. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude 
uvolněna po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. Přílohou konečné faktury 
musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Bez 
uvedené přílohy je faktura neplatná. 

 

7.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 
Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období.  

7.6. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení 
výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 

7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Termíny uvedené v článku 5 a 6 jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude odvíjet od výběru 
zhotovitele stavby. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení odměny z důvodu nedodržení 
předpokládaných termínů. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 
dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne 
z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb.  

8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši  
1 000 000,-Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.5. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  

8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.5.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
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8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnou dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 
doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 
povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této 
smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení 
odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak 
dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy). 

10.2. V případě, že příkazník nevykonává povinnosti uloženou mu odst. 3.1. této smlouvy včas, je příkazce 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za nesplnění této povinnosti.  

10.3. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.4. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 

v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší např. ust. odst. 3.2.24 této smlouvy), zaplatí 

příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla 
provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství. 

10.5. V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v odst. 3.6. této smlouvy je příkazce oprávněn 
požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena 
realizačního týmu). 

10.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 
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10.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci 
nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho 
příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky tvrdí. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

13.2. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) 
č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 
2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude příkazník využívat, a to v 
rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v článku 7. odst. 7.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni 
aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací)  (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 
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c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v 
jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení 
(EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 
2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006; 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 
nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění 
předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v 
souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 
2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

13.3. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.2. tohoto článku smlouvy se příkazník zavazuje o 
těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění 
předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené 
pod písmenem e) odstavce 13.2 tohoto článku smlouvy. 

13.4. Příkazník je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, 
ke všem příslušným environmentálním cílům, a to ve smyslu Nařízení 2021/241 (Oznámení Evropské 
komise č. 2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení, která je blíže 
specifikována zejména v příslušných dokumentech poskytovatele dotace k Projektu, které jsou ke 
stažení zde: https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni. 

13.5. Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci či poskytovateli dotace 
k Projektu jméno/název svých poddodavatelů první instance. 

13.6. Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci či poskytovateli dotace 
k Projektu informaci o všech skutečných majitelích příkazníka a o všech skutečných majitelích 
poddodavatelů ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 
Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, 
datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto 
skutečných majitelů. Dále je povinen příkazník poskytnout příkazci či příslušnému poskytovateli dotace 
bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů příkazníka                       
a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce. 

13.7. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky, 
realizované prostřednictvím této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 
předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace 
plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při 
plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu 
kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit 
minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky           
a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 
postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. 

13.8. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu                      
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

13.9. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. 

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 

https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v zákonné lhůtě odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR příkazce. 

13.11. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní výslovně uvedeno 
jinak) pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.12. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

13.13. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 

13.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.15. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a 
další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje), které jsou uvedeny v čl. 1 této 
smlouvy, mohou být změněny i jen písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako 
doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) 
pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana 
odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek. 

13.16. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

13.17. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

13.18. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby 
propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). 

13.19. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák.  
č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě, v takovém případě bude 
smlouva vyhotovena a podepsána v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník 
dvě vyhotovení. 

13.20. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Česká Třebová č. 1092/2024 ze dne 16. 12. 2024. 

 

 
 

V České Třebové, dne 20. 12. 2024                                 V Praze / Pardubicích dne 9. 1. 2025 
 
 
 
 
 

Za příkazce: Zdeněk Řehák – starosta města              Za příkazníka: Ing. Marcela Blažková, jednatelka 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. Ludvík Blažek, jednatel 
 


