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Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů
..v

a nemocenského pollstění OSVČ— II

Číslo: APV POJ 2015/C12151724

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA,, ředitel odboru implementace APV

Kontakmnmb—

rel:—
emil:—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „čssm

na straně jedné

a

Unicorn Systems a.s. ,

Sídlo: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3

Zastoupené/Jednající:_ předseda představenstva,—člen představenstva

Zápis v OR: B 4579 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba:_Account Manager

tel-=_

eman:—
Bankovní spojení :_

IČO: 25110853

DIČ: cz 25110853

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“) ?
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „RS — výběr pojistného od zaměstnavatelů a

nemocenského pojištění OSVC -‘ 2014“ za podmínek uvedených vRámcové smlouvě o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského

pojištění OSVČ — II, ze dne 9. 7.2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále

též „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je: a) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravu aplikačního

programového vybavení pro výběr pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVC

(déle jen „APV POJ“), přičemž úpravou aplikačního programového vybavení APV POJ se rozumí

' implementace změn vycházejících z požadavků odborných útvarů a

b) závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli podporu v souladu s RS

dle bodu 4 přílohy č. 1 RS celého aplikačního programového vybavení pro oblast výběru pojistného od

zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVC včetně veškerých budoucích úprav - na období od

nabytí účinnosti této Smlouvy až do 31. 12. 2016 nebo do vyčerpání Clověkodnů (dále také jen „CD“)

dle tabulky níže, a to v celkovém maximálním rozsahu CD za dobu trvání Smlouvy:

Role „ dobu trvání Smlouvy

Projektový manažer

Procesní analytik

Architekt informačního systému

Tester

Vývojář

Ostatní

 

(dále jen „Dílo“).

1.2 Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

1.3 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy. Pro zvýšení efektivity plnění této smlouvy je Dílo rozděleno na

pět samostatných částečných plnění, která mají samostatné akceptační řízení a sjednány též

samostatné platby (ve smyslu odst. 2.1 této smlouvy).

1.4 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

' _ Článek 2

Ceny a platebni podminky

Cena za provedení plnění dle čl. 1. odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy činí:

16 164 500 Kč bez DPH

(slovy: šestnáct milionů sto šedesát čtyři tisíc pět set korun českých)

tj. 19 559 045 Kč vč. DPH

(slovy: devatenáct milionů pět set padesát devět tisíc čtyřicet pět korun českých)

Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá dílčí plnění vždy po akceptaci

daného Dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí plnění je sjednána ve výši:

Dílčí plnění Cena s DPH

Iterace 1

iterace 2

Iterace 3

Iterace 4

Iterace 5

Celkem 19 559 045 Kč

 

,

Cena za plnění dle čl. 1. odst. 1.1. písm. b) této Smlouvy činí:

8 848 480 Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůosmsetčtyřicetosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých)

tj. 10 706 661 Kč vč. DPH

(slovy: desetmilionůsedmsetšesttisícšestsetšedesátjedna korun českých)

Cena uvedená vodst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy se vypočte jako prostý součet násobků

jednotkových cen za člověkoden jednotlivých rolí dle Přílohy č. 2 čl. 1. odst. 1.1 RS a počtu

člověkodnů uvedených v Příloze č. 1 čl. 2 této Smlouvy.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
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3.1.

3.2.

3.3.

 

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data

jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do předání Díla a akceptace plnění v souladu

s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou

dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Dílo dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) této Smlouvy bude akceptováno ze strany Objednatele v případě, že

budou v každé z 5 iterací splněna následující kritéria:

3.3.1. Kritéria akceptace výstupů Iterace 1

3.3.1.1. Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz

3.3.1.2. Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy

3.3.1.3. Verze APV POJ v produkčním prostředí obsahuje řešení v souladu s detailními analýzami

3.3.1.4. Veškerá provozní i administrační dokumentace APV POJ je aktualizována v souladu

s výstupy dané iterace

3.3.2. Kritéria akceptace výstupů Iterace 2

3.3.2.1. Detailní analýzy jsou vázány k jednotlivým realizačním požadavkům

3.3.2.2. Jsou specifikovény stavy před realizaci úpravy

3.3.2.3. Je popsán návrh řešení každého požadavku

3.3.2.4. Jsou specifikovány případné dopady realizace na okolí APV POJ

3.3.3. Kritéria akceptace výstupů Iterace 3

3.3.3.1. Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz

3.3.3.2. Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy

3.3.3.3. Verze APV POJ v produkčním prostředí obsahuje řešení v souladu s detailními analýzami

3.3.3.4. Veškerá provozní i administrační dokumentace APV POJ je aktualizována v souladu

s výstupy dané iterace

3.3.4. Kritéria akceptace výstupů Iterace 4

3.3.4.1. Detailní analýzy jsou vázány k jednotlivým realizačním požadavkům

3.3;4.2. Jsou specifikovány stavy před realizací úpravy

3.3.4.3. Je popsán návrh řešení každého požadavku

3.3.4.4. Jsou specifikovány případné dopady realizace na okolí APV POJ

3.3.5. Kritéria akceptace výstupů Iterace 5

3.3.5.1. Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz

3.3.5.2. Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy

3.3.5.3. Verze APV POJ v produkčním prostředí obsahuje řešení v souladu s detailními analýzami

3.3.5.4. Veškerá provozní i administrační dokumentace APV POJ je aktualizována v souladu

s výstupy dané iterace
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4.1.

4.2.

5.1.

' 5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

- Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

'a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Ob'ednatele: In . Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

tel.:

Za Zhotovitele:—Account Manager

email!—

email:—

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

  

 

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci. i

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti ke dni, kdy bude

Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-Ii ktomuto Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 (jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy,

Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem

5 .  
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účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky,

jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy

v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.3. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.4. Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.5. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

6.6. .Obě Strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Bauer MBA

Funkce: ředitel odboru implementace APV : předseda představenstva

Datum: 7f / 762/2707?— Dat m: WW. 20.45'

Místo: Praha Místo: Praha

    

Zhotovitel:   

  Funkce: člen představenstva

Datum: 4/. '7. 5045’

Místo: Praha

UNICORNISystoms

Unicorn Systems a.s.

V Kapslovně 2767/2

cz - 130 00 Praha 3

6 DIČ: CZ25110853  



 

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy je úprava aplikačního programového vybavení APV POJ, přičemž

úpravou aplikačního programového vybavení APV POJ se rozumí implementace změn vycházejících z

požadavků odborných útvarů.

1 Specifikace předmětu plnění

Úpravy APV POJ budou řešit následující požadavky rozdělené do uvedených iterací:

 



 

 



 

 



 

 



2 Specifikace ceny uvedené v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy

Počty člověkodnů dle projektových rolí:

 
 

činnost - role

Počet

člověkod

nů

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Tester

 

Vývojář

 

Ostatní

 

Celkem  
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3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T).

Dílčí plnění dle článku 1 odst. 1.1 bodu a) této Smlouvy:

 

 

 

 

 

 

Iterace Termín

Iterace 1 T + 30 kalendářních dní

Iterace 2 T + 30 kalendářních dní

Iterace 3 T + 2 kalendářní měsíce

Iterace 4 T + 3 kalendářní měsíce

Iterace 5 T + 4 kalendářní měsíce   
 

Dílčí plnění dle článku 1 odst. 1.1 bodu b) této Smlouvy:

 

 

Dílčí plnění Termín

podpora aplikačního programového vybavení pro oblast

výběru pojistnvého od zaměstnavatelů a nemocenského do 31. 12. 2016 '

pojištění OSVC   
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

V rámci technické součinnosti požaduje Zhotovitel zajištění:

. Fyzického přístupu pracovníků Zhotovitele do objektů Objednatele.

,- Pracovních míst v lokalitě ČSSZ Křížová pro 2 pracovníky Zhotovitele včetně přístupu do

integračního, testovacího a produkčního prostředí CSSZ, Pracovním místem je myšlen prostor

vybavený výpočetní technikou umožňující pracovníkům Zhotovitele přístup do uvedených

prostředí.

. Nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových

verzí nebo opravných balíčků APV POJ do prostředí CSSZ.

Analytická součinnost

Pro zpracování analytických výstupů požaduje Zhotovitel následující součinnost:

. Dodání veškeré dostupné dokumentace rozhraní integrovaných systémů.

. Konzultace a specifikace detailů zadání a požadavků ze strany odborných garantů.

. Konzultace a specifikace detailů řešení ze strany zástupců zhotovitelů zajišťujících podporu a

rozvoj ostatních dotčených systémů.

. Odsouhlasení dílčích návrhů řešení a detailních analýz ze strany odborných garantů.

. Konzultace technických podmínek a možností se zástupci provozu aplikačního vybavení.

Pro dodržení termínů dílčích plnění požaduje Zhotovitel následující součinnost:

. Zajištění implementace a nutných úprav souvisejících rozhraní na okolních aplikacích (SPR,

DIS, ZDV) do tří měsíců od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti.

. Dodání detailního popisu požadavků souvisejících s implementací PVPOJ2016 do dvou měsíců

od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. Jedná se o následující požadavky:

0 Vytvoření nové datové věty PVPOJ2016 a její implementace do APV POJ.

o Uprava tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2016.

Legislativní součinnost

Vrámci odsouhlasení závěrů analýzy a předložených návrhů řešení je požadováno kvalifikované

posouzení souladu předložených závěrů a návrhů řešení s platnou legislativou vztahující se kcelému

období, kterého se dané řešení dotýká.

Personální předpoklady a role

Pro účely projektu je počítáno s obsazením následujících rolí na straně Objednatele:

Organizátor akce — je oprávněn k přípravě dodatků smluv.

Garant za oblast financí - zajišťuje zejména zdroje a prostředky pro realizaci dohodnutých cílů.

Schvaluje rozpočet projektu, případně zajišťuje prostředky na ostatní zainteresované dodavatele jiných

systémů. Dále Předkládá platební operace či návrhy na dodatky smluv.

13
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Vedoucí projektu — spravuje proces plnění povinností Objednatele vyplývající ze Smlouvy. Má

odpovědnost za kontrolu a správu projektu. Vedoucí projektu se obvykle účastní jednání Rídícího

výboru projektu v pravidelných intervalech.

Garant aplikace — jedná se o přímého zástupce Vedoucího projektu za stranu Objednatele.

o Kontroluje a zodpovídá za průběh projektu, za dodržení schváleného rozpočtu, za kvalitu

projektu.

o Zodpovídá za přípravu plánu projektu, za schválení plánu projektu a za zajištění koordinace

s ostatními dodavateli v případě nutnosti.

o Zodpovídá za koordinaci činností projektu, navrhuje delegování a odvolání pracovníků do

pracovních týmů pro jednotlivé oblasti aplikace.

0 Koordinuje dále činnosti související snasazením aplikace do prostředí Objednatele, za

koordinaci akceptačních testů na straně Objednatele.

o Provádí akceptaci všech výstupů Zhotovitele — od projektových činností (plán

projektu), přes analytické činnosti (analytické návrhy jednotlivých realizačních

požadavků), výstupy 2 implementace, testů po předání těchto výstupů

vdohodnuté formě a kvalitě. Deleguje a podstupuje případné schválení dílčích

výstupů zainteresovaným odborům a koordinuje toto schválení vdohodnutém

termínu.

Zástupce provozu aplikačního vybavení — je zástupcem Objednatele zejména ve věcech

materiální součinnosti (infrastruktury, HW, SW) související s provozem aplikačního vybavení

vprodukčním i neprodukčním prostředí Objednatele. Je odpovědný za přípravu, konfiguraci a

dostupnost dohodnutého prostředí. Poskytuje informace o tomto prostředí a zajišťuje součinnosti

v případě nutnosti přístupu k tomuto prostředí, případně zajišt'uje získání dat z tohoto prostředí dle

standardů Objednatele (získání dat z databáze produkčního i neprodukčního prostředí pro potřeby

analýzy, servisních či profylaktických zásahů, získání souborů s logy aplikace apod.).

Odborný garant za jednotlivé oblasti APV POJ — jedná se o zajištění součinnosti s pracovníky

odborných oddělení jednotlivých agend, které jsou řešeny v rámci APV POJ, případně mají nepřímý

vztah s APV POJ (systém se integruje na další systémy, které podléhají těmto agendám, případně

systém poskytuje data těmto agendám, případně má nepřímou, například právní souvislost s APV

POJ). Garant je partnerem zejména při návrhu řešení, detailní specifikaci řešení vdané oblasti a

provádí schválení a souhlas s implementací úprav v dané oblasti. Pro účely analýzy byla

identifikována potřeba těchto garantů:

0 Garant za odbor správy účtáren — odpovědnost za věcnou část realizačního požadavku

pro oblast pojištění zaměstnavatelů a účetnictví v APV POJ.

0 Garant za oddělení metodiky nemocenského pojištění — odpovědnost za věcnou část

realizačních požadavků pro oblast nemocenského pojištění.

0 Garant za právní požadavky — odpovědnost za věcnou část realizačních požadavků pro

oblasti s právním dopadem.

0 Garant za oblast statistik — odpovědnost za věcnou část realizačních požadavků

s dopadem do statistik.

o Garant bezpečnostních požadavků (odbor bezpečností politiky) — zajišťuje

součinnosti v oblasti bezpečnosti aplikace, provádí vznášení požadavků v této

oblasti a schválení návrhů řešení daných požadavků.

Klíčoví uživatelé systémů — reprezentují uživatele systému za jednotlivé oblasti, jejich cílem je

zejména sběr požadavků na rozvoj, komunikace s ostatními uživateli, provádí vstupy při návrhu

řešení, podílí se na testování nových verzí aplikačního vybavení a případně zastupují Objednatele při

komunikaci v řešení specifických požadavků. Klíčový uživatel může plnit rovněž roli zástupce

odborného garanta. Obsazení pracovníků Objednatele do této role není ze strany Zhotovitele

požadováno jako nutná součinnost a rozsah obsazení do této role je na uvážení Objednatele.
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Zhotovitel však doporučuje tuto roli obsadit z důvodu kontroly kvality řešení.

Výše specifikované role jsou stanoveny s ohledem na rozsah a zaměření projektu pro zahájení projektu a fázi

analýzy. Během detailní analýzy mohou vzniknout další požadavky na personální součinnost, které budou

specifikovény nejpozději 5 předáním analýzy k odsouhlasení.

Zhotovitel odhaduje následující rozsah součinnosti podle výše uvedených rolí pro jednotlivé fáze projektu:

.- N

o 3 É *“ 8 3 N ': 9.3 5 ..

m a; až 52a Eat ===
% e 3 %. v» e < E a < = m 559
> a a ,3 n. 3 ° x = 0

' Zahájení projektu Centrallzace DOPOJ 1 1 1 3

Řízení projektu 2 3 2 7

':

Analýza a návrh reallzačních požadavků 1 2 1 6 4 14

Implementace 0.5 1 1 5 1 8,5

Testování 1 8 8 ' 17

Nasazení do produkce 0,5 1 1 1 1 4,5

I

Vyhodnocení rozvojové fáze 1 1 2

CELKEM (CD) 56

Uvedené odhady zahrnují pouze role na straně ČSSZ a budou dále upřesněny v rámci analýzy.

Projektové předpoklady

Pro úspěšnou realizaci projektu je předpokládána součinnost v koordinaci pracovníků a pracovních týmů

Objednatele a ostatních Zhotovitelů zajišťujících podporu a rozvoj projektem dotčených systémů. Jedná se

následující činnosti:

. Nominování pracovníků Objednatele do požadovaných rolí podle požadovaných kompetencí.

. Zajištění požadovaných odborných pracovníků ze strany ostatních Zhotovitelů zajišťujících

podporu a rozvoj projektem dotčených systémů.

. Zajištění účasti požadovaných pracovníků nebo rolí na předem dohodnutých jednáních

projektového týmu nebo určených pracovních skupin.

. Zajištění dodávek (plnění) ostatních Zhotovitelů v termínech stanovených projektovým plánem

a operativním plánem projektu v rámci jednotlivých fází projektu.

. Odsouhlasení detailních analýz v souladu s harmonogramem realizace jednotlivých požadavků.

 



 

 

. Organizace uživatelských akceptačních testů a vyhodnocení jejich výstupů.
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Soulad se standardy

 

Realizace úprav APV POJ bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT čssz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. std_db_060803_v0.91.doc Standard databází 0.91

2. std_inet_1-10.doc Standard připojení k Internetu 1.10

3. std_pošta_1-00d.doc Standard poštovního systému ČSSZ 1.00

4. Std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf Standard AD DNS DHCP 1.34

5. std_AV01-10.doc Standard Antivirové ochrany 1.10

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní

stanice 2.20 stanice 2.20

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc Standard metodiky vývoje 1_0_19

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2

_6.pdf

včetně formulářů Předávání APV a release 1_2_6

10. std_net_1-92d.doc Standard Sít'ové infrastruktury 1.92d

11. Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0.

Programatorskekonvence_1_0_17.doc a 3.5 1_0_17

12. Standardy pro tvorbu aplikací pro

BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc Microsoft BizTalk server 1.00

13. ' . Požadavky na nové aplikace při integraci
AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc do AAA portálu 8.00

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0 Standard pro tvorbu, předávání a O 2

.2.doc spouštění skriptů v databázích Oracle '

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V3_4_O_201505 WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.4

18.doc ukládání dokumentů do DMS

16“ CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu databáze Oracle 1.10

17. Standard s stémové konfi urace

std__srv_0.23.doc aplikačníchyserverů - Stangard Image 0'23

18- std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0
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