
Smlouva příkazní

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem činností na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce 

Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP na stavbě 
„Pardubická - demolice areálu"

Příkazce:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Ing. Pavlem Vrbickým, náměstkem primátorky města pro oblast správy majetku města 
a městských organizací
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:
Blanka Nováková, vedoucí technického odd. SNHK, tel. 737 262 097, e-mail: blanka.novakova@snhk.cz

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

17942021

Bankovní spojení

Sídlo 
Telefon

Marcel Byrtus
Ždár nad Orlicí

(dále jen „příkazník“)

I.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že 
jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.

3. Ve věcech smluvních zmocňuje příkazce k jednání Správu nemovitostí Hradec Králové, 
příspěvkovou organizaci, a to zejména k podepisování předávacích a přejímacích protokolů na 
provedené práce a činnosti specifikované v čl. II této smlouvy, přijímání, kontrole a případnému 
vrácení faktur, uplatňování nároků z vad díla apod.

4. Technický dozor stavebníka (dále také jen TDS) nesmí být v žádném smluvním, majetkovém ani 
pracovním vztahu se zhotovitelem stavby, jeho subdodavateli nebo jinými osobami podílejícími se na 
realizaci stavby. TDS nesmí přijímat žádné finanční ani jiné výhody od zhotovitele, které by mohly ovlivnit 
jeho nestrannost a nezávislost při výkonu dozoru. Jakákoli vazba mezi TDS a zhotovitelem je považována 
za střet zájmů a může být důvodem k okamžitému ukončení spolupráce s TDS. Pokud příkazníkovým 
porušením výše uvedených ustanovení vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

5. Stavbou, resp. stavebními pracemi jsou v kontextu této smlouvy považovány i práce demoliční.

6. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby k provedení výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP při realizaci 
stavby „Pardubická - demolice areálu“.



II.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje provést pro příkazce: Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora 
BOZP na stavbě „Pardubická – demolice areálu“. Předmětem plnění dle této smlouvy je:
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby,
B. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „BOZP“).

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby
a. seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
b. seznámení se s projektovou dokumentací před začátkem realizace a upozornění na případné 

nedostatky PD;
c. příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
d. odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu; pokud nebude do 

účinnosti této smlouvy staveniště již předáno;
e. průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min. dvakrát 

v týdnu v různých dnech vyjma účasti na kontrolních dnech, a to týdně celkem minimálně 4,5 hodiny 
v době provádění stavebních prací), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena 
zápisem do stavebního deníku;

f. kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace 
výstavby (zejména zákonem č. 283/2021Sb., stavební zákon a všemi souvisejícími a prováděcími 
předpisy);

g. kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména rozhodnutí a 
jiných) a dále z opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

h. ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad 
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

i. kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání 
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele;

j. kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, 
rozhodnutím stavebního úřadu a všeobecnými technickými požadavky realizace prací;

k. zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání 
s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem;

l. dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, spolupráce 
s autorským dozorem;

m. kontrola systematického doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
evidence dokumentace dokončených částí;

n. kontrola čerpání nákladů stavby;
o. pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby 

(předá příkazci v el. podobě min. jednou za dva týdny)
p. zajištění operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace stavby;
q. svolávání a vedení kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, povinná účast na těchto kontrolních 

dnech, pořizování zápisů do elektronického stavebného deníku (přístupové údaje předá zhotovitel 
stavby před začátkem realizace);

r. vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
s. posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené 

zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;
t. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve 

spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem a 
předávání ke konečnému vyjádření zadavateli, vedení agendy spojené s posuzováním změn, 
vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k 
předloženým změnám;

u. bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
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v. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu 
s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů 
upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti;

w. stvrzování věcné a cenové správnosti faktur předložených zhotovitelem svým podpisem;
x. zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a 

dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, 
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu 
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných 
doplňků rozpočtu zhotovitelem nebo projektantem;

y. poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným 
subjektům;

z. kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými;

aa. spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
bb. průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
cc. přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních 

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

dd. zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

ee. spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi;

ff. kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění 
zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;

gg. odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů včetně parafování všech stran uvedených dokumentů;

hh. příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí;

ii. zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
jj. kontrola doplňování projektové dokumentace a zakreslování veškerých schválených změn, k nimž 

v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy 
skutečného provedení stavby, geometrický plán, …);

kk. oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním 
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby 
v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

ll. organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně 
zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací 
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo 
a požadavků stavebního úřadu, DOSS a správců IS;

mm. zajištění dokumentů požadovaných stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, 
podléhá-li stavba kolaudaci nebo dokumentů požadovaných k ohlášení dokončení stavby, příp. 
odstranění stavby;

nn. zajištění zkoušek v souladu s PBŘ a požadavky HZS a dalších DOSS, pokud jsou;
oo. kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací 

od zhotovitele stavby;
pp. účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
qq. vypracování a podepsání čestného prohlášení, že celé dílo bylo provedeno v souladu s podmínkami 

rozhodnutí vydaného stavebním úřadem a s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, se smluvenými podmínkami, s technickými normami a dalšími předpisy;

rr. zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení 
protokolu z tohoto řízení;

ss. účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
tt. v případě předčasného užívání stavby zajištění veškerých podkladů pro podání žádosti o povolení 

předčasného užívaní stavby
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uu. kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek; 
vv. zajištění předání díla (stavby) příkazci.

Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí mít 
zajištěn adekvátní zástup v době odůvodněné absence (dovolená, nemoc apod.). V takovém případě 
příkazce postupuje dle čl. VII odst. 2.

Rozhodovací pravomoc TDS zahrnuje především kontrolu kvality prací a materiálů, kontrolu souladu 
s projektovou dokumentací, kontrolu ověřování plnění smluvních podmínek, kontrolu vedení stavebního 
deníku apod. V případě potřeby provést změny oproti původní projektové dokumentaci, může TDS navrhnout 
nebo doporučit provedení těchto změn, ale vždy po konzultaci s investorem a případně projektantem.

B. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat 
pro investora výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) a 
další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:
a. koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi 
současně;

b. zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;
c. spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností;
d. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
e. sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy (min. dvakrát v týdnu v různých dnech vyjma účasti na 
kontrolních dnech v době provádění stavebních prací, v případě provádění prací s vyšším rizikem 
častěji dle uvážení Příkazníka jako odborně způsobilé osoby);

f. účast při kontrolních dnech v případě vyzvání Příkazcem, případně TDS a v případě neplnění 
povinností ve věcech BOZP zhotovitelem stavby; kontrolní činnost bude zapsána do elektronického 
stavebního deníku a doložena fotodokumentací,

g. organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů 
z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti, ochraně zdraví při práci na staveništi a 
návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků;

h. kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám,

i. sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových 
skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn odborně 
způsobilým koordinátorem. Koordinátor musí mít zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemoci. 
Výkon funkce BOZP bude zajištěn odborně způsobilou osobou a příkazce postupuje dle čl. VII odst. 2.

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené pod písm. A a B budou realizovány vždy v souladu s příslušnými 
aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.

Podkladem pro výkon činností dle odst. 2 písm. A a B tohoto článku smlouvy bude rozhodnutí stavebního 
úřadu, projektová dokumentace včetně dokladové části, smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné 
pokyny zadavatele a dále dokumenty uvedené v čl. III. této smlouvy.

III. Podklady pro realizaci činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
a) zadání příkazce – výzva k podání nabídek ze dne 20. 11. 2024;
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b) Projektová dokumentace „Pardubická – demolice areálu“ (zpracovaná společností Agroprojekt 
Jihlava, spol. s r.o. IČO: 49974424)

c) nabídka příkazníka ze dne 5. 12. 2024

2. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník 
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV. Doba a místo plnění
1. Zahájení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):

Termín zahájení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
Předpoklad zahájení realizace stavební akce březen 2025.
Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:
a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů a zároveň

b) bude příkazníkovi doručena výzva příkazce k zahájení plnění.
Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle předchozího odstavce do konce června 2025, bez dalšího zaniká.

Termín ukončení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
dnem akceptace oznámení dokončení odstranění stavby stavebním úřadem bez výhrad nebo podmínek 
nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné 
kontrolní prohlídce staveb nebo v předávacím protokolu staveb (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Termín dokončení stavby do osmi měsíců od zahájení.
Vzhledem k tomu, že je realizace předmětu této smlouvy vázána na realizaci stavebních prací, bude 
faktická doba plnění této smlouvy odvislá od realizace předmětných stavebních prací.

Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

2. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze 
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem činnosti, včetně všech příloh, předá příkazník příkazci 
průběžně po jejich obdržení, resp. vyhotovení v prosté kopii či elektronicky. Kompletní dokumentaci předá 
příkazci do dvou týdnů od dokončení stavby (originál a jednu kopii).
Další dokumenty, pokud budou vydány, předá příkazci nejpozději do vystavení konečné faktury za svou 
činnost.

V. Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona
č. 526/1990 Sb. ve výši:
TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy)
BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy)

160 000 Kč
30 000 Kč

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy
Cena celkem bez DPH
(slovy: jedno sto devadesát tisíc korun českých)

190 000 Kč

DPH 21% 39 900 Kč
Cena celkem s DPH 229 900 Kč

2. Příkazník jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkazník oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení příkazníka o takové změně.

3. Výše odměny je částka pevná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu 
smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).
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4. Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 
jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které 
nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž 
potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích 
podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude odměna příkazníka alikvotně 
zvýšena.

5. Zvýšení či snížení dohodnuté odměny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky
1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 

příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat průběžně měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto 
činnosti a počtu měsíců uvedených ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a 
to až do výše 90 % odměny za realizaci těchto činností. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech 
činností, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

2. Podkladem pro úhradu ceny nebo jejích částí je daňový doklad - faktura, kterou příkazník vystaví 
nejpozději do 5 dnů po skončení běžného měsíce. Přílohou každé faktury bude měsíční zpráva o činnosti 
příkazníka v daném měsíci.

3. Podkladem pro zaplacení plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení příkazci.

4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), dále číslo 
smlouvy, označení dílčí, resp. konečná. Konečná faktura bude obsahovat soupis všech dílčích faktur 
vystavených příkazníkem na předmětnou zakázku.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je příkazce 
oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance příkazce) vrátit 
příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není příkazce v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 
rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.

6. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce 
osvobozen) hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich 
uhrazení. Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně 
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené příkazníkem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty 
v odměně příkazníka.

7. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně 
o tomto informovat příkazce.

8. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna 
a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII. Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy
1. Kontaktní osobou příkazníka pro realizaci činností této smlouvy čl. II. odst. 2 písm. A a B je osoba 

z nabídky na veřejnou zakázku, tj.:
Marcel Byrtus tel.:

Kontaktní osoby příkazce jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
2. Kontaktní osoba příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může být změněna pouze ve výjimečných 

případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Příkazník je v takovém případě povinen prokázat,

6



že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném výzvou k podání nabídek na 
veřejnou zakázku.

3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních 
předpisů.

4. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník provádí činnost 
v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné vady a dílo prováděl 
v souladu se smlouvou.

5. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s 
jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, 
které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

6. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací 
a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.

7. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je 
příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá 
příkazci za způsobenou škodu.

8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby 
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele na zvýšení ceny díla bude neprodleně informovat 
příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

VIII. Zvláštní ustanovení pro výkon činnosti
1. Technický dozor a výkon BOZP bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti 

příkazníka podle povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazník informovat příkazce v předstihu min. 
3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.

4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor a výkon BOZP bude vykonávat průběžně po celou dobu 
realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem technického dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje, 
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví 
na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že 
příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň 
o nich bude telefonicky a mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto 
informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že 
příkazník vykonává technický dozor a výkon BOZP v rozporu se smlouvou, nebo výkon činností 
zanedbává, má právo požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX. Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 

odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo 
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu 
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině 
a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění 
smlouvy.
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3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení, 
má příkazce právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat 
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Smluvní pokuty
1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech:

o v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště bez 
řádné, včasné a odůvodněné omluvy (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), zavazuje se příkazník 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ,

o v případě, že příkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou 
povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti,

o v případě, že příkazník opakovaně poruší příkaz příkazce (např. způsob zápisu do stavebního deníku, 
zasílání komunikace se zhotovitelem stavby v kopii příkazci atd.), je příkazce oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení; opakovaným porušením se rozumí 
situace, kdy příkazník neplní nebo porušuje příkazy příkazce, které mu byly předem písemně sděleny, 
a to minimálně podruhé ve stejné nebo obdobné věci,

o v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli povinnosti 
příkazníka stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušení kteréhokoli 
jiného ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20% ceny služby.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany souhlasí se zápočtem jako formou úhrady smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná 
dnem porušení zajištěné povinnosti. V souvislostí s tímto ujednáním smluvní strany vylučují použití 
ustanovení § 1982 odst. 1 věty druhé a odst. 2 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

XI. Ostatní ujednání
1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět nejdříve ke konci 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, 
nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. Ustanovení § 
2440 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky 
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti 
stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy. 
Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně 
vyúčtované odměny delším 30 dnů.
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7. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

8. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy 
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení 
se stavem území.

9. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

10. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou 
příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 2.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit 
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že 
má pojištění v požadovaném rozsahu uzavřeno.

11. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.

12. Vzájemná komunikace mezi příkazcem a příkazníkem proběhne prostřednictvím datové schránky nebo 
prostřednictvím emailu uvedeného v příkazní smlouvě. Jako doručená datová zpráva nebo email bude 
považováno dodání do datové schránky nebo emailu druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez 
ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky nebo emailu přihlásila.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím 
registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů.

8. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí 
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
Marcel Byrtus
Žďár nad Orlicí
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IČO: 17942021
DS: f8nxw2c

- vymezení předmětu smlouvy: příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
na stavbě „Pardubická - demolice areálu"

- cena: 190.000 Kč bez DPH, 229.900 Kč včetně DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dneVe Žďáru nad Orlicí dne

za příkazce

Ing. Pavel Vrbický 

náměstek primátorky

za příkazníka

Marcel Byrtus
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