
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podleustanovení5 2586 anásledujících zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: C225205625
se sídlem: Malostranská 143/2. Doudlevce, 326 00 Plzeň
zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřenýjednáním ve věcech
a) smluvních:

b) technických:

a

2. Zhotovitel: INGUTIS, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu C, vložka 16412

ICQ: 481 12828
DIC: CZ48112828
se sídlem: Thákurova 676__/3, Dejvice, 160 00 Praha 6

zastoupený: jednatelem společnosti

tuto

smlouvu o dilo

!.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované včl. 11. této
smlouvy, a dále závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže
uvedenou cenu.

II.
Předmět díla

1. Předmětemdíla dle této smlouvyje provedeníprojektovéa inženýrské činnosti na stavební akci:
„Rekonstrukce vodovodu v ul. Lochotínskď', dle nabídky zhotovitele ze dne 19. 12. 2024.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:
A. Vypracování projektovédokumentace pro povolení stavby
& Výkon inženýrskéčinnosti do stadia získánípravomocného rozhodnutí o povolení záměru
C. Vypracování projektovédokumentacepro provedení stavby
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3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v technických podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje

4 Rozsah požadovaných prací:

A. Vvuracování proiektové dokumentace pro povolení stavbv (dále ien . DSP“),

a. Při zpracování DSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu s
dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými & doporučenými předpisy &
metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

?“ Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské
standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy
obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a
zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

0. Projektová dokumentace pro povolení stavby musí určovat stavbu co do technických a
ekonomických podrobností, kteréjednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně -
technické, technologické. dispoziční a provozní vlastnosti ajakost.

?- Projektová dokumentace pro povolení stavby bude předána objednateli kompletní
včetně Závěrečného projednání a stanovisek v počtu 2 vyhotovení V listinné podobě a v
počtu ] vyhotovení v elektronické podobě.

e. Paré č. 1 DSP v listinné podobě včetně pravomocného rozhodnutí o povolení záměru
bude potvrzené příslušným stavebním úřadem.

TH Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) & dále
ve formátu PDF.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia Získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru

3. IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na
vydání rozhodnutí sdotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení,
projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění
vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek knavržeuému
projektovému řešení a vydání povolení záměru. Závěry musí být zahrnuty do
proj ektové dokumentace.

g. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána
najeho žádost po podpisu smlouvy o dílo.

C. anracování proiektové dokumentace pro provádění stavbv (dále ien DPS“)

&. Při zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty. Zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu s
dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a
metodikamí vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci
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budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně — technické. technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti ajakost.

DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě.

Paré č. 1 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který
bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s
uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních částí stavby.

Paré č. 2 - 6 DPS bude obsahovat úplný výkaz výměr, který bude rozčleněn dle
stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních části stavby.

Soupis prací a rozpočet budou zpracovány v členění dle uzavřené Rámcové dohody na
provádění stavebních prací ze dne 12. 5. 2020.

Výkaz výměr musí vymezovat druh_ jakost a množství požadovaných prací potřebných
ke Zhotovení stavby a bude podkladem pro Zpracování nabídkové ceny. Závazným
podkladem pro vypracování výkazu výměrjsou:
— projektová dokumentace stavby,
— technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů Stavby

Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,
materiály, práce a náklady které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace!!!
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:
- pořadové číslo položky,
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídít,
— popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
- měrnoujednotku,
- počet měrných jednotek,

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(přípona.*dwg) a dále ve formátu PDF.

Položkový rozpočet & výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být
zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve formátu.xls.

Zhotovitel je povinen rozčlenit projekmvou dokumentaci do provozuschopných částí
(etap nebo objektů) upřesněných na výrobních výborech.

Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového

avěcného rozsahu provádění stavby.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předal nej později
v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. c.
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o. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější & nejekonomičtější řešení.

p. DPS bude zpracována tak„ aby najejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na
zhotovitele díla — stavebních prací.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět
plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však
v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy nebo na základě výzvy od objednatele.
Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k
posouzení.

1. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po mhájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce čí provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřej ného statku města Plzně (dále jen „SVS MP“), Úřady městských
obvodů (dálejen „UMO"), Správa informačních technologií města Plzně (dále jen „SIT MP'“),
VODÁRNA PLZEŘ a.s., apod.) a dále vlastníka či svprávce projekšovangu stavbou dotčeného
majetku třetích osob (např. Reditelství silnic a dálnic CR (dálejen „RSD CR“), Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje (dále jen „SÚS PK“), Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet, s.r.o.,
apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové
dokumentace.

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat alespoň 3 týdny před plánovaným předáním
zpracované projektové dokumentace na Technický úřad (oddělení technických stanovisek)
za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel
je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve
věcech technických a dále vedoucí příslušných provozů), Účelem tohoto výrobního výboru bude
seznámení zúčastněných zástupců se zpracovanou projektovou dokumentací. Zástupcům
VODÁRNY PLZEŘ a.s. budou na výrobním výboru předána 3 paré projektové
dokumentace v listinné podobě (případně v počtu a formě dle předchozí domluvy
s objednatelem), kteří se k předložené dokumentaci do 14 dnů vyjádří. Zhotovitel je povinen
zapracovat veškeré připomínky před předáním projektové dokumentace na Technický úřad.

3. výrobní výborje zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického úřadu
(oddělení technických stanovisek) vydáno stanovisko požadující zapracování změn do
zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je vtakove'm případě povinen svolat tento
výrobní výbor po provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující spožadavky
stanoviska Technického úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast

Zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárníhoměstaPlzně (např. svs MP, umo, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod.)a dále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS
PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude
odsouhlasení zapracování změn do projektové dokumentace.

4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat v případě, kdy předmětem díla dle této smlouvy
bude mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to Za situace, kdy
komplexní projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby nebyla projednána
vněktere'm zpředcházejícíeh výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolat tento výrobní
výbor po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději 15 dní před jejím
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11.

12.

13.

14.

15.

odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZETČI&.s., apod.) a dále vlastníka“ci
správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, a.5., ČEZ ZČP,apod.).Uče1em tohoto výroban výboru bude schválení
zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednání návrhů jejich
změn ze strany zúčastněných subjektů.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané
body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení zhotovitelových povinností. blíže specifikovaných v odstavcích 7 - l1 tohoto
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každé takovéto jednotlivé porušení. Smluxmí pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Vpřípadě kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do
pozemku třetích osob, a ve vztahu ktakto dotčenému pozemku není sjednána služebnost
inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objednatele
inženýrskou síť vdotčeném pozemku uložit, je zhotovitel povinen objednateli ke dni předání
pravomocného územního rozhodnutí předložit:

- soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů
této sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě vdotčeném pozemku,
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v m2, způsobu provedení
stavby a šířceochrannéhopásma;

- zákres sítě v katastrální mapě;
- koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
— vyjádření majitelů dotčených pozemků ke zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy,

popř. dodání dalších podkladů plynoucí z tohoto vyjádření ;
- případné další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku;
- výpisy z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemkům, v nichž bude inženýrská síť

uložena.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných
v zadávacím řízení na realizaci předmětné stavební akce, z hlediska jejich souladu se
zpracovanou projektovou dokumentaci & relevantnosti předložené cenové nabídky.

IH.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEN a.s.,Malostranská 143/2,PSČ 326 00. případně další vhodná místa dle pokynu
zadavatele.

IV.
Doba plnění
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Termíny realizace díla:

a. Termín zahájení prací:
nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

b. Projektová dokumentace pro povolení stavby
. Termín vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby:

nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy

. Termín ukončení inženýrské činností do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení
záměru ajeho předání objednateli:
nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- Termín předání Zpracovanéprojektové dokumentace proprovádění stavby objednateli:

nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené sprojednáním majetkoprávních vztahů
s třetími stranami, a vydáním pravomocného územníhorozhodnutí či stavebního povolení nebude
ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně
nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že
Zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo & zadáním objednatele, uzavřou smluvní

strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a cenědíla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činností nastane kdykoliv v průběhu plnění
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele & zároveň mu spolus doklady,
které tento stav potvrzují, předložit návrhřešení a ve vazběna navržené řešení předložit i návrh na
změnutermínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:

&. Cena za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby

Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení
záměru

Kč bez DPH

0. Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Kč bez DPH

d. Celková cena za dílo 540 210 Kč bez DPH

2. Kcelkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému
splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná &
konečná, & bude platit po celou dobu plnění díla.
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VI.
Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílo po dokončení a předání díla
objednateli, a to bez vad & nedodělků. Předchozí fakturaceje možná pouze na základě písemného
souhlasu stavebníka.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

Cl číslo faktury — daňového dokladu,
D název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
D označení peněžního ústavu a číslo účtu, na kíerý má být placeno,
D datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,
D označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
Cl částka k úhradě.

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná částky
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturje 30 dnů odjejich doručení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, kterájsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (&
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (5 10621Zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením & 109a Zákona č. 23 5/2004 Sb.

VII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace.

Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné odstranění vad díla. Způsob
a podmínky odstranění vad určí objednatel & zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.
Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné Závady do 15 dnů, nedojde—li k dohodě ojiném termínu, a
to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má
objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neodpovídá, budou mu vynaložené náklady
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objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje, že práva2 vad uplatní bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž () předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla hradí zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá m vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá Zhotovitel
jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění a vady odstranit tak aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, & zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. !V. odst. 1 písm. a. — c. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodleníjednostranně započíst vůči smluvní
ceně formou samostatné faktury.

komplikace během vlastní realizace stavby.

IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením
inženýrské činností, vrozsahu dle čl. II. této smlouvy, ajejím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí
sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem
této smlouvy.
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15.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci).
Licenceje poskytovánajako:

— výhradní,
— na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
— pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajeho zařazením do díla souborného.

. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za Zhotovení díla, a tedy veškeré
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny Za Zhotovení díla dle
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele Z využití
licence. zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro
dosažení takového zisku.

. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této smlouvy.

. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká & nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli Zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebojejí odpovídající
část.

. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla,
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních () díle zůstávají nedotčena.

Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či
využítjinak, než ve prospěch objednatele V souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-lí zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud
Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě \! předepsané lhůtě nezajístil
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.
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V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně
právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání arozhodnutí sporů ajiných
právních věcí vyplývajících z právního vztahu uloženého touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud,
Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní
soud Plzeň - město.

Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním
certifikátu ve smyslu úkona č, 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve zněnípozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdržíjejí elektronický originál.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany ,se dohodly, “že smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEN a.s..

V Plzni dne ........................... V Praze dne ..............................

. . , , . _ 2025.01.10Dlgltalnlpodpls.
17:13:15+01'00'15.01.2025 06:48

.............
VODARNAPLZENas INGUT15,5„0|„O

generální ředitel jednatel
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