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SMLOUVA O DÍLO 

1. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem  
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710 
(dále také „objednatel“) 

a 

QDS Group a.s. 
se sídlem Kneslova 700/1, 618 00 Brno 
zastoupená Bc. Richardem Fantou, MSc., členem správní rady 
IČO: 28265971, DIČ: CZ28265971 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1002377340/2700 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, spisová značka 7894 
(dále také „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu MOÚ Brno – 
hematologická laboratoř, stavební práce (evidenční číslo: VZ0204136) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Účel a předmět smlouvy 

2.1. Účelem smlouvy je provedení stavebních, montážních prací a nezbytných dodávek a služeb pro zabezpečení 
požadovaných parametrů vnitřního prostředí stavby blíže specifikovaných přílohou č. 1 smlouvy – Projektová 
dokumentace. 

2.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve smluvené době pro objednatele 
níže uvedené dílo a závazek objednatele toto dílo za níže stanovených podmínek převzít a zaplatit za něj cenu 
ve výši a za podmínek stanovených dále ve smlouvě. 

2.3. Dílem se rozumí  

(1) zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – hematologická laboratoř“ specifikované smlouvou a jejími přílohami: 

 projektovou dokumentací nazvanou „MOÚ Brno – hematologická laboratoř“ včetně výkazu výměr 
zpracovanou v červenci 2024 společností Jakub Tichý s.r.o., IČO: 06786448v příloze č. 1 smlouvy, 

 položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 2 smlouvy. 

a  pokyny objednatele, 

(2) poskytnutí souvisejících služeb vymezených dále ve smlouvě, 

(3) poskytnutí souvisejících dodávek vymezených dále ve smlouvě. 

2.4. Zhotovením stavby, se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí dle smlouvy. Poskytnutím souvisejících dodávek a služeb se mají na mysli zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení stávajících technických sítí během provádění díla, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) provedení veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku v místech dotčených stavbou, 

e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů 
na staveništi, 

f) regulace rozvodů nebo zařízení, vyplývá-li to z projektové dokumentace, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

i) uvedení všech povrchů vnitřních i vnějších dotčených stavbou do původního stavu, 

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

k) provádění denního úklidu staveniště, vč. případného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

l) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“). 
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Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2× v tištěné formě a v elektronické 
formě (výkresy ve formátu DWG a také v PDF, textová část ve formátu DOC(X) a XLS(X)), a to nejpozději 
do dokončení díla (viz čl. 3.7 smlouvy), 

Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat náležitosti uvedené v právních předpisech, zejména 
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené výše 
v tomto článku. V případě, že dokumentace skutečného provedení stavby tyto náležitosti nesplňuje, je zhotovitel 
povinen tuto nejpozději do 15 dnů ode dne sdělení připomínek ze strany objednatele přepracovat dle připomínek 
objednatele. 

m) zpracování realizační (dílenské, výrobní) dokumentace v rozsahu dle požadavků objednatele, resp. autorského 
dozoru, 

n) zpracování a předložení vzorkovacích protokolů včetně soupisu předložených vzorkovacích protokolů v rozsahu 
dle požadavku objednatele, 

o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, popř. správních poplatků, bude-li potřeba 

p) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů, 

q) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech, prohlášení 
o shodě), 

r) předložení dokladů o likvidaci odpadů, 

s) vedení a zajištění dokladů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

t) zajištění dalších dokladů nezbytných k řádnému užívání díla  

u) dodání produktů, které jsou uvedeny a blíže popsány v  dokumentaci dle čl. 2.3 smlouvy a soupisu prací, 
dodávek a služeb. Na tyto dodávky se vztahují veškeré podmínky smlouvy vztahující se na zhotovení stavby 
(zejména dokončení, předání a převzetí, odpovědnost za vady díla), není-li dále stanoveno jinak. 

2.5. Vlastníkem hmotných věcí, které jsou součástí díla, je objednatel. 

3. Místo a doba plnění 

3.1. Místem provádění díla jsou prostory objednatele ve 4. NP Švejdova pavilonu v areálu objednatele (Žlutý kopec 7, 
656 53 Brno) vymezené přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „místo plnění“).  

3.2. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli ze své strany vyplněný 
seznam oprávněných osob smluvních stran, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 smlouvy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli k odsouhlasení časový 
harmonogram provádění díla (dále také „harmonogram prací“). 

3.4. V případě, že do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nedojde k odsouhlasení harmonogramu prací, je 
objednatel oprávněn harmonogram prací stanovit sám. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele doručené zhotoviteli v termínu uvedeném 
v této výzvě, výzvu je oprávněn objednatel zhotoviteli zaslat nejdříve v den odsouhlasení / stanovení harmonogramu 
prací, výzva se považuje za doručenou následující den po zaslání. Objednatel se zavazuje zaslat tuto výzvu do 60 
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

3.6. Objednatel se zavazuje doručit zhotoviteli výzvu k plnění díla nejméně 7 dnů před požadovaným dnem zahájení 
provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě kratší. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a vyzvat objednatele k převzetí díla do 14 týdnů od požadovaného dne zahájení 
provádění díla. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit a vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany prostřednictvím zástupců ve věcech technických jinak. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

4.2. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v prostorách objednatele dotčených stavebními 
a souvisejícími pracemi, které jsou součástí díla, docházelo k co nejmenšímu narušení běžného provozu 
objednatele. Stavební a související práce narušující, omezující či znemožňující běžný provoz v těchto prostorách se 
zhotovitel zavazuje provádět na základě předchozí dohody smluvních stran dle detailního harmonogramu prací pro 
jednotlivé dny. 
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4.3. Zhotovitel se pro případ požadavku objednatele zavazuje provádět dílo v prostorách objednatele také v odpoledních 
hodinách (obvykle od 16. h) a ve dnech pracovního klidu, tj. zejména o sobotách a nedělích. Takovéto provádění 
díla nemá vliv na výši ceny díla dle čl. 11.1. smlouvy. 

4.4. Objednatel požaduje, aby provádění prací omezovalo běžný provoz ústavu jen v nezbytně nutném rozsahu, vždy 
na základě oboustranné dohody. Bude-li to potřebné, budou práce omezující běžný provoz prováděny o víkendech. 
Maximální rozsah přerušení běžného provozu je jeden pracovní den v návaznosti na víkend. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu průběhu provádění díla a poskytnout mu v této souvislosti potřebnou 
součinnost, a to zejména v rámci kontrolních dnů organizovaných objednatelem v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však jednou týdně, nedohodnou-li se smluvní strany prostřednictvím zástupců 
ve věcech technických jinak. 

4.6. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodat / použít výhradně produkty a materiály konkrétně vymezené v příloze 
č. 1 smlouvy nebo obdobné / rovnocenné produkty a materiály po předchozím prokázání této obdobnosti / 
rovnocennosti objednateli. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto 
závazku je podstatným porušením smlouvy. 

5. Komunikace smluvních stran, řešení sporů 

5.1. Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob 
a kontaktních údajů vymezených v seznamu oprávněných osob smluvních stran dle přílohy č. 3 smlouvy, v němž 
jsou rovněž vymezena oprávnění těchto osob. 

5.2. Smluvní strany jsou případné spory související se smlouvou povinny řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li 
k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. 
Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednávají jako místně příslušný soud Městský soud v Brně. Smluvní strany dále sjednávají, že smlouva a veškeré 
nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou 
řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky. 

6. Staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí prostory určené pro provádění díla a pro umístění tzv. zařízení staveniště. 

6.2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 3.5 smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán protokol nebo bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu 
staveniště i prováděného díla a ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi čistotu a pořádek a vzniklé odpady denně likvidovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, a to na své náklady. 

6.5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli ve lhůtě dle čl. 3.8 smlouvy. 

7. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodující pro provádění 
stavebních prací, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové 
dokumentace. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. 

7.2. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje stanovisko. Zápisy do stavebního deníku 
činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.3. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele, technický dozor objednatele, 
zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují v originálu 
a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. 

7.4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do 3 dnů. 
Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Originál 
stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla. 
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8. Pojištění odpovědnosti za škodu 

8.1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) způsobené jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům 
ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, minimálně však do výše 5.000.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. 

8.2. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. 

9. Podzhotovitel 

9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě zhotovitel odpovídá 
za činnost podzhotovitele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. 

9.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli datum dokončení díla nejméně 3 dny před jeho dokončením 
a současně jej vyzvat k převzetí díla. 

10.2. Dílo se považuje za dokončené, má-li vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li stanovené smlouvou, pak vlastnosti 
obvyklé, a je-li způsobilé sloužit svému účelu. 

10.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli tyto doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 
o dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení písemnou formou a jednou v elektronické formě 

(výkresy ve formátu DWG, PDF, texty ve formátu DOC/DOCX, XLS/XLSX), 
o prohlášení o shodě u použitých materiálů, 
o revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
o protokoly o funkčních zkouškách, 
o doklady o likvidaci odpadu, 
o záruční listy, 
o originál stavebního deníku. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené, schopné předání a převzetí, neboli 
nepředání dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 

10.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran; 
z protokolu musí vyplývat, zda objednatel dílo přebírá, nebo nepřebírá, případě, že jej přebírá s vadami a nedodělky. 

10.6. Budou-li během přejímky zjištěny vady či nedodělky, uvedou smluvní strany do předávacího protokolu také: 
o soupis vad a nedodělků, 
o dohodu o lhůtách jejich odstranění. 

10.7. Nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě pro odstranění vad a nedodělků, platí, že je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit do 5 dnů ode dne vyhotovení protokolu. 

11. Cena díla 

11.1. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši 
1.854.552,33 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“). 

11.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení k veřejné 
zakázce, která je přílohou č. 2 smlouvy. 

11.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady vynaložené v souvislosti s provedením stavebních prací, souvisejících dodávek 
a služeb dle čl. 2 smlouvy. Cena díla dále zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové faktory všeho druhu, které 
zhotoviteli vzniknou po celou dobu provádění díla až do doby předání provedeného díla, a to se zahrnutím všech 
vedlejších činností, nutných pro zajištění funkčnosti zhotoveného díla, které mohl a měl reálně zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, a to včetně zajištění nákladů vyplývajících z podmínek pro 
provádění díla sjednaných. 

11.4. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. 

11.5. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena 
ve stavebním deníku osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat 
a předložit objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel 
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po odsouhlasení změny ve stavebním deníku není oprávněn přerušit stavební práce po dobu přípravy dodatku 
smlouvy. 

11.6. Změna ceny díla je možná zejména při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy 
ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se před jejich provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede práce, dodávky nebo služby, 
které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných 
zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce). 

11.7. Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, 
jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (sborník RTS), 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci smlouvy se dohodli, že budou 
pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými 
a ceníkovými (ceník RTS), 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové 
ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb. 

11.8. Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen 
položkových rozpočtů, 

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

11.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, zhotovitelem. 

12. Platební podmínky 

12.1. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem uhrazena průběžně dle skutečně provedených prací na základě daňových 
dokladů (dále jen „faktura“) vystavovaných zhotovitelem 1 × měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce. 

12.2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 30 dnů od doručení faktury zhotovitele objednateli. 

12.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen soupis skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupci obou smluvních stran a předávací protokol odsouhlasený objednatelem a označený číslem 
smlouvy objednatele. Na faktuře musí být uveden název a evidenční číslo veřejné zakázky. 

12.4. Plnění dle smlouvy je plněním, u kterého se uplatní systém přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře je nutno uvést zatřídění prací 
dle číselníku CZ-CPA a skutečnost, že je použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast stavebních prací dle § 92e citovaného 
zákona. 

12.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné cenové či jiné 
údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením 
opravené faktury objednateli. 

12.6. Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 
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13. Odpovědnost za vady 

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, tedy zejména v souladu s projektovou 
dokumentací uvedenou v příloze č. 1 smlouvy, právními předpisy a technickými normami. 

13.2. Záruční doba díla je stanovena na 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu a zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat 
buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění 
(u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

13.4. Případné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli písemně reklamovat bez zbytečných odkladů poté, kdy je zjistil. 

13.5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin od obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace a dále 
je povinen vadu (havárii) odstranit do 48 hodin po obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace, nebude-li 
ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklamaci uznává či neuznává. 

13.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit 
podmínky pro její odstranění. 

13.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který 
byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě. 

13.9. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách stanovených ve smlouvě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vad díla prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů 
vzniklých odstraněním vad díla prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je povinen zhotoviteli doložit výši a důvodnost 
těchto nákladů. 

14. Smluvní sankce 

14.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele s předložením řádně vyplněného seznamu oprávněných osob smluvních stran je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu prací k odsouhlasení je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

14.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
5.000 Kč za každý započatý den prodlení až do splnění závazku. 

14.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, 
a za každý započatý den prodlení. 

14.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním a vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

14.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstranění vady, kterou objednatel označí jako havárii, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a za každou započatou 
hodinu prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, kterou objednatel označí jako havárii, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každou 
započatou hodinu prodlení. 

14.8. V případě nesplnění jiného závazku plynoucího ze smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každé dílčí porušení dotčeného závazku. 

14.9. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. 
Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné 
do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování. 

14.10. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné výši. 
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15. Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy 

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy a případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ukončuje, zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní 
objednatel, zhotovitel (správnost) uveřejnění do 1 měsíce od uzavření smlouvy ověří a na případné nedostatky 
objednatele upozorní. 

15.3. Plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění dle smlouvy a práva a povinnosti z něj 
vzniklé se řídí smlouvou. 

15.4. Smlouvu lze změnit výhradně dohodou smluvních stran v písemné formě podepsanou oběma smluvními stranami, 
přednostně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Výjimkou je změna adresy sídla a kontaktních údajů, 
v takovém případě postačuje oznámení dotčené smluvní strany doručené v písemné formě druhé smluvní straně, 
v případě změny adresy sídla spolu s doklady prokazujícími oznamovanou změnu; ke změně smlouvy dochází dnem 
doručení oznámení druhé smluvní straně. 

15.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu jen s písemným 
souhlasem objednatele. 

15.6. Smluvní strany se nad rámec § 576 občanského zákoníku pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy 
či celé smlouvy zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k uzavření dohody, kterou by dotčené ustanovení, 
případně celou smlouvu, nahradily tak, aby obsah a účel smlouvy zůstal v nejvyšší možné míře zachován. 

15.7. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti a účinnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou 
účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. V případě, že je smlouva uzavírána v elektronické podobě, obdrží každá smluvní strana oboustranně podepsané 
vyhotovení, v případě, že je uzavírána v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana dvě oboustranně podepsaná 
vyhotovení. 

16.2. Právní vztahy vznikající ze smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků 
neplatnosti, se řídí českým právem, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo. 

16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost a dále se ke stejnému 
spolupůsobení a poskytování součinnosti zavazuje zavázat své poddodavatele. 

16.4. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností. Ve vztahu k němu jsou tak vyloučena ustanovení § 1765 odst. 1 
a § 1766 občanského zákoníku. 

16.5. Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
o Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, 
o Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, 
o Příloha č. 3 – Seznam oprávněných osob smluvních stran. 

16.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše 
uvedeného připojují své podpisy. 

 
V Brně dne (dle elektronického podpisu) V Brně dne (dle elektronického podpisu) 
 

 
 
 

 
__________________________________ __________________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Bc. Richard Fanta, MSc. 
ředitel Masarykova onkologického ústavu člen správní rady QDS Group a.s. 
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Příloha č. 1 
Projektová dokumentace 
 
 

 
 
Tato příloha je vzhledem ke svému formátu a struktuře uvedena v samostatném souboru a dále na profilu

 zadavatele v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce.
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Příloha č. 2 
Položkový rozpočet 
 
 
Tato příloha je uvedena na následujících stranách. 
 



cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

Stavební část
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 915 291,57 Kč                                     192 211,23 Kč                                1 107 502,80 Kč                                  
D.1.4.1 Zdravotechnika 53 589,72 Kč                                       11 253,84 Kč                                   64 843,56 Kč                                       
D.1.4.3 Vzduchotechnika 315 688,00 Kč                                     66 294,48 Kč                                   381 982,48 Kč                                     
D.1.4.7 Elektro – silnoproud 436 171,04 Kč                                     91 595,92 Kč                                   527 766,96 Kč                                     
D.1.4.8 Elektro – slaboproud 133 812,00 Kč                                     28 100,52 Kč                                   161 912,52 Kč                                     

CELKEM 1 854 552,33 Kč                            389 455,99 Kč                           2 244 008,32 Kč                            

CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 854 552,33 Kč        389 455,99 Kč         2 244 008,32 Kč        

REKAPITULACE NÁKLADŮ

MOÚ BRNO- HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ

SO HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00209805
Masarykův onkologický ústav DIČ: CZ00209805

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jakub Tichý DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05594553
Ing. Vojtěch Biolek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

915 291,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
192 211,2321,00% 915 291,57

1 107 502,80CZK

2024_19
MOÚ Brno – hematologická laboratoř

Vyplň údaj

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 podminky.urs.cz.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace 

                                    je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek."
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_19

Stavba:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum:

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Ing. Jakub Tichý
Ing. Vojtěch Biolek

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

868 291,57 1 050 632,80
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení

D.1.1-2

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

915 291,57 1 107 502,80

292 315,79D.1.1-2.1 Bourané konstrukce 241 583,30

Nové konstrukce 758 317,01D.1.1-2.2 626 708,27

47 000,00 56 870,00

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

17. 6. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00209805
Masarykův onkologický ústav DIČ: CZ00209805

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jakub Tichý DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05594553
Ing. Vojtěch Biolek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 583,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 583,30 21,00% 50 732,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 315,79

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

D.1.1-2.1 - Bourané konstrukce

Vyplň údaj

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

                                   kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 241 583,30

HSV - Práce a dodávky HSV 146 631,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 503,42

    997 - Přesun sutě 77 210,95

    998 - Přesun hmot 1 117,20

PSV - Práce a dodávky PSV 84 951,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 600,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 280,00

    751 - Vzduchotechnika 11 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 49 600,00

    776 - Podlahy povlakové 16 886,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 585,73

OST - Ostatní 10 000,00

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

D.1.1-2.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 583,30

D HSV Práce a dodávky HSV 146 631,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 800,00

1 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 28,000 100,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117
VV Ochrana podlahy (pl)
VV 4032 - PŘEDSÍŇ
VV 8,0 8,000
VV 4066 - CHODBA
VV 20,0 20,000
VV Součet 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 503,42

2 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 8,361 1 600,00 13 377,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241
VV Vybourání příček (dl * v * š) - otvory (dl * v * š)
VV BP 02
VV (6,7+7,2)*3,58*0,18+1,46*2,15*0,18 9,522
VV -(1,0*2,15*3)*0,18 -1,161
VV Součet 8,361

3 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,000 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
VV Podlaha - broušení (pl)
VV podlaha_dem_pl 49,000
VV Součet 49,000

4 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 98,000 50,00 4 900,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
VV 49*2 'Přepočtené koeficientem množství 98,000

5 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 8,600 460,00 3 956,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456
VV Vybourání dveří (dl * v)
VV BP 01
VV 1,0*2,15*4 8,600
VV Součet 8,600

6 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 3,600 85,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

D.1.1-2.1 - Bourané konstrukce

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666
VV Vysekání rýh pro nový překlad (dl)
VV PŘ 01
VV 1,8*2 3,600
VV Součet 3,600

7 K 975032341
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce 
podchycení do 3 m

m 1,800 1 482,00 2 667,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975032341
VV Podchycení příčky před vtahování překladů (dl)
VV PŘ 01
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

8 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 61,143 105,00 6 420,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121
VV Otlučení nesoudržné omítky (pl) - předpoklad
VV omítka_opr_pl 61,143
VV Součet 61,143

9 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 62,508 150,00 9 376,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
VV Odsekání obkladu (dl * v) - otvory (dl * v)
VV BP 06
VV 4033 - LABORATOŘ
VV 17,23*2,15 37,045
VV -(1,0*2,15+2,64*1,2) -5,318
VV 4035 - KONTROLNÍ PÁSMO I. KATEGORIE
VV 16,79*2,15 36,099
VV -(1,0*2,15+2,64*1,2) -5,318
VV Součet 62,508

D 997 Přesun sutě 77 210,95

10 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 15 do 18 m

t 22,857 270,00 6 171,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215

P
 Poznámka k položce:

v ceně uvažovat pytlování sutě a převážení ručně nebo na paleťáku/vozíku.

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 22,857 270,00 6 171,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 137,142 23,00 3 154,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 22,857*6 'Přepočtené koeficientem množství 137,142

13 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 22,857 2 700,00 61 713,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 1 117,20

14 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,798 1 400,00 1 117,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 84 951,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 600,00
15 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno dle skutečnosti

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 000,00
16 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802

P
 Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno dle skutečnosti

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 280,00
17 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821

18 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801

D 751 Vzduchotechnika 11 000,00
19 K 751X01 Odborná demontáž a likvidace stávající VZT kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 600,00
20 K 763431802 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 49,000 400,00 19 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431802
VV Demontáž podhledu (pl)
VV BP 04
VV 4033 - LABORATOŘ
VV 17,5 17,500
VV 4034 - PŘEDSÍŇ
VV 7,7 7,700
VV 4035 - KONTROLNÍ PÁSMO I. KATEGORIE
VV 16,4 16,400
VV 4036 - PŘEDSÍŇ
VV 7,4 7,400
VV Součet 49,000

21 K 763431871 Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných m2 150,000 200,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431871

P
 Poznámka k položce:

panely budou uloženy a použity pro zpětné použití
VV Demontáž podhledu na chodbě (pl)
VV BP 10
VV 150,0 150,000
VV Součet 150,000

D 776 Podlahy povlakové 16 886,00
22 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 49,000 150,00 7 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811
VV Stržení PVC (pl)
VV BP 03
VV 4033 - LABORATOŘ
VV 17,5 17,500
VV 4034 - PŘEDSÍŇ
VV 7,7 7,700
VV 4035 - KONTROLNÍ PÁSMO I. KATEGORIE
VV 16,4 16,400
VV 4036 - PŘEDSÍŇ
VV 7,4 7,400
VV podlaha_dem_pl Součet 49,000

23 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 49,000 90,00 4 410,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 51,260 100,00 5 126,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811
VV Stržení PVC - sokl (dl)
VV BP 03
VV 4033 - LABORATOŘ
VV 17,23-1,0 16,230
VV 4034 - PŘEDSÍŇ
VV 11,62-1,0*2 9,620
VV 4035 - KONTROLNÍ PÁSMO I. KATEGORIE
VV 16,79-1,0 15,790
VV 4036 - PŘEDSÍŇ
VV 11,62-1,0*2 9,620
VV Součet 51,260

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 585,73
25 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 61,143 50,00 3 057,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
VV Oškrábání malby (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 31,74*3,5 111,090
VV -(1,5*2,15+1,0*2,15+2,62*2,3*2) -17,427
VV -obklady
VV -((5,2*2+6,69+0,48*2)*2,15-(2,62*1,2*2)) -32,520
VV omítka_opr_pl Součet 61,143

26 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 61,143 25,00 1 528,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011

D OST Ostatní 10 000,00
27 K OSTX01 Odborná demontáž a likvidace stávajících přístrojů/zařízení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00209805
Masarykův onkologický ústav DIČ: CZ00209805

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jakub Tichý DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05594553
Ing. Vojtěch Biolek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 708,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 626 708,27 21,00% 131 608,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 758 317,01

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

D.1.1-2.2 - Nové konstrukce

Vyplň údaj

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

                                   kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 626 708,27

HSV - Práce a dodávky HSV 140 361,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 536,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 024,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 640,00

    997 - Přesun sutě 30,40

    998 - Přesun hmot 5 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV 486 347,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 185 771,46

    766 - Konstrukce truhlářské 24 168,00

    776 - Podlahy povlakové 163 911,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 102 111,61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 921,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 462,80

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

D.1.1-2.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 626 708,27

D HSV Práce a dodávky HSV 140 361,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 536,10
1 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,079 50 000,00 3 950,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * hm)
VV PŘ 01
VV (1,8*2)*21,9/1000 0,079
VV Součet 0,079

2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,065 10 200,00 663,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV Překlady - vyzdívka (dl * š * v)
VV PŘ 01
VV 1,8*0,18*0,2 0,065
VV Součet 0,065

3 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,720 1 100,00 792,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
VV Překlady - plentování (dl * v)
VV PŘ 01
VV 1,8*0,2*2 0,720
VV Součet 0,720

4 K 615142012 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků m2 1,044 400,00 417,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/615142012
VV Překlady - rabic (dl * š)
VV PŘ 01
VV 1,8*(0,2*2+0,18) 1,044
VV Součet 1,044

5 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 
100 mm

m2 2,150 1 490,00 3 203,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212
VV Zazdívka otvorů (dl * v)
VV NS 04
VV (1,0*2,15) 2,150
VV Součet 2,150

6 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112
VV Zazdívka otvorů - ukotvení (dl)

D.1.1-2.2 - Nové konstrukce

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV NS 04
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 4,200 300,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121
VV Zazdívka otvorů - ukotvení (dl)
VV NS 04
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 4,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 024,60

8 K 612315401 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 61,143 320,00 19 565,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315401
VV Omítka stěn - oprava po otlučení nesoudržných míst/provedení instalací (dl * v) - otvory (dl * v)
VV NS02
VV 31,74*3,5 111,090
VV -(1,5*2,15+1,0*2,15+2,62*2,3*2) -17,427
VV -obklady
VV -((5,2*2+6,69+0,48*2)*2,15-(2,62*1,2*2)) -32,520
VV omítka_stěn_opr_pl Součet 61,143

9 K 612325102 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 4,010 320,00 1 283,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325102
VV Oprava omítky po vybourání příček (dl * š)
VV NS01
VV 1,8*0,2*2 0,720
VV NS07
VV 3,5*(0,18*4+0,22) 3,290
VV Součet 4,010

10 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 57,474 320,00 18 391,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111
VV Omítka stěn - jádrová / vyrovnání pod obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 57,474
VV Součet 57,474

11 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 11,400 350,00 3 990,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001
VV Začištění okolo nových dveří (dl)
VV (1,5+2,1*2)*2 11,400
VV Součet 11,400

12 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 61,143 320,00 19 565,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131
VV Omítka stěn - štuk (pl)
VV omítka_stěn_opr_pl 61,143
VV Součet 61,143

13 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225
VV Omítka stěn - zazdívky otvorů (p)
VV NS 04 - ze strany chodby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 145,684 50,00 7 284,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011
VV Zakrytí konstrukcí (pl)
VV ker_obklad_pl 57,474
VV PVC_podlaha_pl 50,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dveře
VV 1,5*2,1 3,150
VV okna
VV 2,6*2,35*2 12,220
VV podlaha na chodbě
VV 11,0*2,0 22,000
VV Součet 145,684

15 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 31,500 150,00 4 725,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003
VV Omítka stěn - rohový profil (dl)
VV 3,5*9 31,500
VV Součet 31,500

16 M 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 34,650 100,00 3 465,00 CS ÚRS 2024 01
VV 31,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,650

17 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 14,600 150,00 2 190,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004
VV Omítka stěn - APU profil (dl)
VV (2,6+2,35*2)*2 14,600
VV Součet 14,600

18 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 14,600 100,00 1 460,00 CS ÚRS 2024 01

19 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,276 4 000,00 1 104,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141
VV Doplnění podlahy po vybouraných příčkách (dl * š * v)
VV (6,7+7,2+1,46)*0,18*0,1 0,276
VV Součet 0,276

20 K 632683111
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 
cm

m 20,000 800,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632683111
VV Podlaha - sešití (dl)
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 640,00

21 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 78,800 170,00 13 396,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

22 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 78,800 130,00 10 244,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

D 997 Přesun sutě 30,40

23 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 15 do 18 m

t 0,009 270,00 2,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,009 270,00 2,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,054 23,00 1,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,009*6 'Přepočtené koeficientem množství 0,054

26 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,009 2 700,00 24,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 5 130,00

27 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 3,420 1 500,00 5 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 486 347,17

D 763 Konstrukce suché výstavby 185 771,46

28 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 58,840 385,00 22 653,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011
VV Podhledy (pl)
VV NS 03 (NS 08)
VV 50,84+8,0 58,840
VV Součet 58,840

29 M 63126360
panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 
polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

m2 64,724 935,00 60 516,94 CS ÚRS 2024 01

VV 58,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,724

30 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 43,610 56,00 2 442,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201
VV Podhledy - obvodová lišta (dl)
VV NS 03
VV 31,74+11,87 43,610
VV Součet 43,610

31 K 763431701 Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného m2 150,000 385,00 57 750,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431701
VV Podhled - zpětná montáž panelů (pl)
VV 150,0 150,000
VV Součet 150,000

32 M 631263X1 panel minerální - dle stávajícího designu a vlastností m2 45,000 935,00 42 075,00 vlastní
VV 150*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

33 K 998763333
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,253 1 320,00 333,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333

D 766 Konstrukce truhlářské 24 168,00

34 K D1
D+M interiérové dvoukřídlé dveře posuvné, laboratorní, 1400 x 2100 mm vč. zárubně, kování, stavebních 
přípomcí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)

kpl 1,000 24 168,00 24 168,00 vlastní

D 776 Podlahy povlakové 163 911,70
35 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah m2 101,680 150,00 15 252,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112
VV PVC - penetrace (pl)
VV PVC_podlaha_pl*2 101,680
VV Součet 101,680

36 K 776141122
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 50,840 400,00 20 336,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122
VV PVC - příprava podkladu (pl)
VV PVC_podlaha_pl 50,840
VV Součet 50,840

37 K 7762211X1 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 50,840 300,00 15 252,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně svařování spojů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PVC podlaha (pl)
VV NS 02
VV 50,84 50,840
VV PVC_podlaha_pl Součet 50,840

38 M 284110X1 PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé, třída zátěže 43 (dle výběru investora) m2 58,594 1 600,00 93 750,40 vlastní
VV PVC (pl + dl * v)
VV PVC_podlaha_pl 50,840
VV PVC_podlaha_sokl_dl*0,08 2,427
VV Součet 53,267
VV 53,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,594

39 K 776411211 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm m 30,340 200,00 6 068,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211
VV PVC podlaha - sokl (dl)
VV NS 02
VV 31,74-1,4 30,340
VV PVC_podlaha_sokl_dlSoučet 30,340

40 M 284110X2 lišta nebo soustava lišt pro vytahování PVC na stěnu - požlábek a ukončení m 30,947 400,00 12 378,80 vlastní
VV 30,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,947

41 K 998776123
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,583 1 500,00 874,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123

D 781 Dokončovací práce - obklady 102 111,61
42 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 57,474 50,00 2 873,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
VV Keramický obklad - penetrace (pl)
VV ker_obklad_pl 57,474
VV Součet 57,474

43 K 781474117 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2 m2 57,474 700,00 40 231,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474117
VV Keramický obklad (dl * v) - otvory (dl * v)
VV NS 06
VV 31,74*2,1 66,654
VV -(1,4*2,1+2,6*1,2*2) -9,180
VV ker_obklad_pl Součet 57,474

44 M 597612X1 obklad keramický hladký 150x150 mm (dla výběru investora) m2 63,221 410,00 25 920,61 vlastní
VV 57,474*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,221

45 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 18,900 200,00 3 780,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
VV Keramický obklad - rohový profil (dl)
VV 2,1*9 18,900
VV Součet 18,900

46 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 25,140 200,00 5 028,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV Keramický obklad - ukončovací profil (dl)
VV 31,74 31,740
VV -(1,4+2,6*2) -6,600
VV Součet 25,140

47 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 44,040 250,00 11 010,00 CS ÚRS 2024 01

48 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 59,040 200,00 11 808,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
VV Keramický obklad - silikon (dl)
VV 31,74 31,740
VV 2,1*13 27,300
VV Součet 59,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 998781123
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,973 1 500,00 1 459,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123

D 783 Dokončovací práce - nátěry 921,60
50 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,304 400,00 921,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101
VV Překlady - nátěr ocelových nosníků (dl * pl)
VV (1,8*2)*0,64 2,304
VV Součet 2,304

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 462,80
51 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 94,628 25,00 2 365,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101

52 K 7842111X1 Malby z malířských směsí omyvatelných dvojnásobné, bílé, v místnostech výšky do 3,80 m m2 94,628 75,00 7 097,10 vlastní
VV Malby (pl)
VV omítka_stěn_opr_pl 61,143
VV na chodbě
VV 11,5*3,35-(1,4*2,1+1,0*2,1) 33,485
VV Součet 94,628
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00209805
Masarykův onkologický ústav DIČ: CZ00209805

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jakub Tichý DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05594553
Ing. Vojtěch Biolek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 000,00 21,00% 9 870,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 870,00

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

                                   kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 000,00

VRN a ON - Veldješí a ostatní náklady 47 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MOÚ Brno – hematologická laboratoř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Masarykův onkologický ústav Projektant: Ing. Jakub Tichý
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 000,00

D VRN a ON Veldješí a ostatní náklady 47 000,00
1 K VRNaON.01 Zařízení staveniště - vybudování, provoz, zabezpečení, průběžné úklidy a likvidace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

2 K VRNaON.03
Zabezpečení stávajících prostor mimo zásah rekonstrukce - trvalé nebo dočasné bednění a jiné zakrývání 
konstrukcí, zajištění úklidu, zajištění nepřetržitého provozu netknutých místností, zabranění prašnosti a 
hlučnosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

3 K VRNaON.04 Vzorkování viditelných konstrukcí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

4 K VRNaON.06 Zkoušky a revize dle platných norem a vyhlášek kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

5 K VRNaON.09 Ostatní náklady výše neuvedené dle zkušeností a standardů zhotovitele kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

MOÚ Brno – hematologická laboratoř

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 17. 6. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 D.1.1-2/ D.1.1-2.1 Bourané konstrukce

omítka_opr_pl 61,143

Oškrábání malby (dl * v) - otvory (dl * v) 0,000

31,74*3,5 111,090

-(1,5*2,15+1,0*2,15+2,62*2,3*2) -17,427

-obklady 0,000

-((5,2*2+6,69+0,48*2)*2,15-(2,62*1,2*2)) -32,520

omítka_opr_pl Součet 61,143

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 61,143

978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 61,143

podlaha_dem_pl 49,000

Stržení PVC (pl) 0,000

BP 03 0,000

4033 - LABORATOŘ 0,000

17,5 17,500

4034 - PŘEDSÍŇ 0,000

7,7 7,700

4035 - KONTROLNÍ PÁSMO I. KATEGORIE 0,000

16,4 16,400

4036 - PŘEDSÍŇ 0,000

7,4 7,400

podlaha_dem_pl Součet 49,000

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 49,000

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,000

 D.1.1-2/ D.1.1-2.2 Nové konstrukce

2024_19
MOÚ Brno – hematologická laboratoř
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Kód Popis MJ Výměra

ker_obklad_pl 57,474

Keramický obklad (dl * v) - otvory (dl * v) 0,000

NS 06 0,000

31,74*2,1 66,654

-(1,4*2,1+2,6*1,2*2) -9,180

ker_obklad_pl Součet 57,474

Použití figury:

781474117 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 m2 57,474

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 57,474

619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 145,684

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 57,474

omítka_stěn_opr_pl 61,143

Omítka stěn - oprava po otlučení nesoudržných míst/provedení instalací (dl * v) - otvory (dl * v) 0,000

NS02 0,000

31,74*3,5 111,090

-(1,5*2,15+1,0*2,15+2,62*2,3*2) -17,427

-obklady 0,000

-((5,2*2+6,69+0,48*2)*2,15-(2,62*1,2*2)) -32,520

omítka_stěn_opr_pl Součet 61,143

Použití figury:

612315401 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 61,143

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 61,143

7842111X1 Dvojnásobné bílé malby omyvatelné v místnostech v do 3,80 m m2 94,628

PVC_podlaha_pl 50,840

PVC podlaha (pl) 0,000

NS 02 0,000

50,84 50,840

PVC_podlaha_pl Součet 50,840

Použití figury:

7762211X1 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 50,840

619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 145,684

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 101,680

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 50,840

284110X1 PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1 m2 58,594
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Kód Popis MJ Výměra

PVC_podlaha_sokl_dl 30,340

PVC podlaha - sokl (dl) 0,000

NS 02 0,000

31,74-1,4 30,340

PVC_podlaha_sokl_dl Součet 30,340

Použití figury:

776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm m 30,340

284110X1 PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1 m2 58,594
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



Stavba: 24-0612

Objekt: D.1.4.1

Rozpočet: D.1.4.1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

11 253,84

0,00

42 187,92

0,00

MOÚ Brno - hematologická laboratoř

ZTI

Celkem

8 701,80

Zdravotně technické instalace

Za zhotovitele

0,00

0,00

500,00

53 589,72

64 843,56

53 589,72

2 200,00
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Popis stavby: 24-0612 - MOÚ Brno - hematologická laboratoř
Popis objektu: D.1.4.1 - ZTI
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 2 900,00 5,4

9 HSV 5 801,80 10,8

700B PSV 5 102,08 9,5

721 PSV 16 410,48 30,6

722 PSV 15 323,18 28,6

725 PSV 5 352,18 10,0

VN VN 2 200,00 4,1

ON ON 500,00 0,9

Cena celkem 53 589,72 100,0

Úpravy povrchů vnitřní

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní konstrukce, bourání

Demontáže

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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S: 24-0612

O: D.1.4.1

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 900,00

1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 10,00000 290,00 2 900,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 801,80
2 909      T00 Hzs - nezměřitelné stavebné práce a přípomoci h 4,00000 605,00 2 420,00

3 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 10,00000 275,00 2 750,00

4 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 0,23400 2 700,00 631,80

Díl: 700B Demontáže 5 102,08
5 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 19,00000 110,00 2 090,00

6 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech 
výšky do 6 m

t 0,03990 27 500,00 1 097,25

7 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm m 10,00000 110,00 1 100,00

8 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 10,00000 55,00 550,00

9 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" kus 1,00000 110,00 110,00

10 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,00563 27 500,00 154,83

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 410,48
11 721170909R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 

vsazení odbočky, D 110 mm
kus 2,00000 825,00 1 650,00

12 721170965R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, D 110 mm

kus 2,00000 825,00 1 650,00

13 721176101R01 Potrubí HTPP připojovací, D 32 x 1,8 mm m 13,00000 418,00 5 434,00

14 721176103R01 Potrubí HTPP připojovací, D 50 x 1,8 mm m 6,00000 462,00 2 772,00

15 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 8,00000 165,00 1 320,00

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 19,00000 27,00 513,00

13+6 19,00000

17 721170962R0O Zaustění DN32 do DN50 kus 1,00000 165,00 165,00

18 721194103R0O Dopojení odvodu kondenzátu od přemístěné nástěnné 
chladící jednotky DN32

kus 3,00000 605,00 1 815,00

19 286154191P Pryžová zátka koncová DN32 kus 4,00000 33,00 132,00

20 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,03489 27 500,00 959,48

Díl: 722 Vnitřní vodovod 15 323,18
21 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí kus 3,00000 825,00 2 475,00

22 722172731R01 Potrubí plastové PVC-U NIBCO NA DEMI VODU m 10,00000 440,00 4 400,00

23 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 550,00 550,00

24 722181212RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 20 mm

m 10,00000 71,00 710,00

25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 6,00000 242,00 1 452,00

26 722237122R00 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI 
R250D, DN 20 mm

kus 1,00000 352,00 352,00

27 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 10,00000 27,00 270,00

28 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 10,00000 385,00 3 850,00

29 725814123R00 Ventil rohový bez zpětné klapky IVAR.08101 DN 15 mm x 
DN 20 mm

soubor 4,00000 275,00 1 100,00

V1,V2,V3,V4 : 4 4,00000

30 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00597 27 500,00 164,18

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 352,18
31 725219401R01 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, dopojení na 

stoupačku potrubím ALPEX
soubor 1,00000 660,00 660,00

Položkový rozpočet 

MOÚ Brno - hematologická laboratoř

ZTI

Zdravotně technické instalace
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S: 24-0612

O: D.1.4.1

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MOÚ Brno - hematologická laboratoř

ZTI

Zdravotně technické instalace

32 725814103R00 Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm soubor 2,00000 275,00 550,00

33 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 495,00 495,00

34 55144203R Baterie umyvadlová  Grohe  EUROSMART 
COSMOPOLITAN

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

35 64217303R Umyvadlo keramické LYRA Plus bez otvoru pro baterii 
500 x 410 mm

kus 1,00000 1 602,00 1 602,00

36 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,01437 27 500,00 395,18

Díl: VN Vedlejší náklady 2 200,00
37 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 550,00 550,00

38 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 650,00 1 650,00

Díl: ON Ostatní náklady 500,00
39 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 500,00 500,00

Celkem 53 589,72

Poznámky uchazeče k zadání
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Soupis prací
MOÚ Brno – hematologická laboratoř

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 
 Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena celkem

Zařízení č. 1 - úpravy VZT a FCU 315 688 Kč
1 1.01 Demontáž FCU včetně ovladače a odpojení a zaslepení všech medií ks 4 2 200 8 800 

2 1.02 Demontáž koncového elementu VZT ks 4 300 1 200 

3 1.03 Demontáž koncového elementu VZT včetně zaslepení odboček/nástavců ks 2 300 600 

4 1.04 Podstropní fan-coil Carrier, min Qch=6,5 kW při spádu vody 9/15°C, 3 stupně otáček motoru, D+M ks 2 35 000 70 000 

včetně přesunu kabelového ovladače, jeho propojení, zapojení a oživení

včetně čerpadla kondenzátu a jeho napájení z FCU

včetně napojení na stávající rozvody studené vody a příslušenství k napojení

včetně napojení na stávající systém MaR, kabeláže, příslušenství k napojení a naprogramování IRC

5 1.05 Podstropní fan-coil Carrier, min Qch=3,0 kW při spádu vody 9/15°C, 3 stupně otáček motoru, D+M ks 1 30 000 30 000 

včetně přesunu kabelového ovladače, jeho propojení, zapojení a oživení

včetně čerpadla kondenzátu a jeho napájení z FCU

včetně napojení na stávající rozvody studené vody a příslušenství k napojení

včetně napojení na stávající systém MaR, kabeláže, příslušenství k napojení a naprogramování IRC

6 1.06 Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M ks 2 23 000 46 000 

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ

HEPA filtr třída H13 575/575/78-1060

7 1.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 2 3 400 6 800 

600 x 40, včetně připojovací krabice

8 1.08 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 4 650 2 600 

9 1.09 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M bm 12 380 4 560 

10 1.10 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M m2 1 2 050 2 050 

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

11 1.11 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 4 690 2 760 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

12 1.12 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 6 1 200 7 200 

13 1.13 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 4 900 3 600 

14 1.14 Demontáž VZT potrubí včetně izolace a VZT prvků hod 5 600 3 000 

15 1.15 Izolace tepelná na bázi kaučuku vnitřní průměr 25; tl. 19 mm, D+M bm 6 80 480 

16 1.16 Potrubí z nerezi včetně tvarovek, DN25, D+M bm 6 1 400 8 400 

17 1.17 Vlnovcové nerezové hadice hadice DN 25, 0,5 m pro napojení FCU ks 6 900 5 400 

18 1.18 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 25, D+M ks 6 890 5 340 

19 1.19 Kohout vypouštěcí kulový, DN 25, D+M ks 6 570 3 420 

20 1.20 STAD DN25, D+M ks 3 4 100 12 300 

21 1.21 Kohout kulový, DN25, D+M ks 6 600 3 600 

22 1.22 Tlaková zkouška potrubí DN 32 bm 6 155 930 

23 1.23 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 bm 6 125 750 

24 1.24 Hydraulické vyvážení regulačních armatur ks 3 3 100 9 300 

25 1.25 Úprava vizualizace systému MaR hod 15 1 000 15 000 

1.26-1.199 Neobsazeno

26 1.200 Montážní materiál kg 60 155 9 300 

27 1.201 Přeměření průtoků vzduchu před zahájením demontáží hod 15 600 9 000 

28 1.202 Zaregulování, koordinace s MaR hod 25 600 15 000 

29 1.203 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) % 3,6 55 198 

30 1.204 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10 480 4 800 

31 1.205 Inženýrská koordinační činnost hod 15 650 9 750 

32 1.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 5 650 3 250 

33 1.207 Zaškolení obsluhy hod 2 650 1 300 

34 1.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15 600 9 000 

 Celkem bez DPH : 315 688 Kč
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 21%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 57629,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 164243,05
3   Podružný materiál 5% z pol. Č2 8212,15
4 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 19700,00
5 Přesun dodávek 1% z pol. Č. 7 1188,20

CELKEM URN 250972,40

B.  HZS
6 Hodinová zúčtovací sazba 60200,00

CELKEM HZS 60200,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 Dodávka zařízení (specifikace) 118820,00
8 Doprava dodávek 5,2% z pol. Č.7 6178,64

CELKEM DODÁVKA 124998,64

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM 436171,04

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 436171,04
hodnoty DPH: 21% 91595,92
náklady včetně DPH: 527766,96

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 210010301 krab.přístrojová (1901; 

KP 68; KZ 3) bez 
zapojení

45,00 4,00 ks 180,00 21%

2 210010323 krab.odboč.s 
víčkem;svor.(KR 125) 
čtverc. vč.zap.

75,00 4,00 ks 300,00 21%

3 210010502 osazení lustr.svorky do 
3x4 vč.zapoj.

40,00 3,00 ks 120,00 21%

4 210010522 odvíčkování nebo 
zavíčko. víčko na šrouby

30,00 16,00 ks 480,00 21%

5 210010623V osazení bezšroubové  
vícenásobné svorky

25,00 48,00 ks 1200,00 21%

6 210020504 Podparapetní kabelový  
žlab bezhalogenový 
170x70mm barva bílá, vč. 
víka, dělící přepážky, 
spojek , rohů a koncovek

150,00 32,00 m 4800,00 21%

7 210020532V Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 50/50mm

150,00 8,00 m 1200,00 21%

8 210020533V Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 150/50mm

160,00 10,00 m 1600,00 21%

9 210020651 nosné konstr. pro 
zařízení o váze do 5 kg

50,00 66,00 ks 3300,00 21%

10 210020652 nosné konstr. pro 
zařízení o váze do 10 kg

60,00 21,00 ks 1260,00 21%

11 210020953 výstr.a označ.tab. 40,00 2,00 ks 80,00 21%
12 210100001 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 
2.5mm2

30,00 87,00 ks 2610,00 21%

13 210100004 ukonč.vod.v 
rozv.vč.zap.a konc.do 25 
mm2

50,00 12,00 ks 600,00 21%

14 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 
4x25 mm2

65,00 2,00 ks 130,00 21%

15 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 
5x4 mm2

45,00 29,00 ks 1305,00 21%

16 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-
pólový - řazení 1

110,00 1,00 ks 110,00 21%

17 210110003 sériový přepínač - řazení 
5 nást.prost.obyč.

110,00 2,00 ks 220,00 21%

18 210111012 zás.polozap./zapuštěné 
10/16A 250V 2P+Z 
průb.mont.

120,00 36,00 ks 4320,00 21%

19 210111012 zás.polozap./zapuštěné 
10/16A 250V 2P+Z 
průb.mont.

120,00 17,00 ks 2040,00 21%

20 210111012 zás.polozap./zapuštěné 
10/16A 250V 2P+Z 
průb.mont.

120,00 1,00 ks 120,00 21%

21 210800645 CXKH-R B2s1d1 - 
1x4mm2 zelenožlutý

20,00 182,00 m 3640,00 21%

22 210810045 CXKH-R-J B2s1d1 -  
3x1.5mm2

20,00 155,00 m 3100,00 21%

23 210810046 CXKH-R-J B2s1d1 -  
3x2.5mm2

20,00 524,00 m 10480,00 21%

24 210810046 PRAFlaDur-J 3x 1,5 P60-
R

20,00 30,00 m 600,00 21%

C21M - Elektromontáže
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25 211010006 osaz.hmožd.do zdi z 
pál.cihel/stř.tvrd.kamene 
HM 8

12,00 192,00 ks 2304,00 21%

26 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 45,00 12,00 ks 540,00 21%

27 215011367V Krabice se zaručenou 
funkčností při požáru 
FireBox T100 

45,00 2,00  90,00 21%

28 215202117V Svítidlo LED , přisazené, 
stropní, závěsné

350,00 2,00 ks 700,00 21%

29 215202118V Svítidlo LED , vestavné 350,00 16,00 ks 5600,00 21%
30 215995914V Podlahová krabice vč 

zásuvek a přep. ochran , 
dodávka montá

450,00 2,00 ks 900,00 21%

31 215995915V Zapojení VZT jednotek 300,00 3,00 ks 900,00 21%
32 215995917V Přístroje pro zdravotnictví 

- svorka pro vyrovnání 
potenciálů dvojnásobná, 
zapuštěná, zapuštěné 
provedení do instalační 
krabice. Pro úhlovou 
zdířku 0299-0-
0032.Vestavná hloubka: 
17 mm

300,00 6,00 ks 1800,00 21%

33 V210011222 Kabelová chránička DN 
40mm

50,00 20,00 m 1000,00 21%

Celkem za ceník:
57629,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 320410003 Celk.prohl.el.zar.a 

vyhot.rev.zpr.do 
500.tis.mont.

8000,00 1,00 objem 8000,00 21%

2 320410004 Celk.prohl.za kazdych 
250.tis.mont.nad 500.tis.

2000,00 1,00 objem 2000,00 21%

3 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 
pole do hmotnosti 200 kg

1000,00 2,00 ks 2000,00 21%

4 320410010 Izolační zkouška silových 
kabelů nn do 4x25mm2

100,00 31,00 kabel 3100,00 21%

5 320410016 Měření odporu nulových 
smyček 1-3fáz.vedení 

100,00 31,00 okruh 3100,00 21%

6 320410018 Měření zemního odporu 
pro 1 zemnič

1500,00 1,00 zemnič 1500,00 21%

Celkem za ceník:
19700,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

Výchozí revize elektro

Materiály
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1 00308 krabice KR 125/1 175,00 4,00 ks 700,00 21%
2 00313 krabice KU 68/1 10,00 4,00 ks 40,00 21%
3 00368 svorka lustrová 3x4mm2 

6311-07
35,00 3,00 ks 105,00 21%

4 00766 Přístroje pro zdravotnictví 
- zásuvka jednonásobná 
s ochranným kolíkem, s 
clonkami, IP 40, 16 A, 
250 V AC, Upevnění 
šrouby. Bezšroubové 
svorky (pro vodiče 1,5-
2,5 mm?) vč. rámečku. 
Řazení: 2P+PE - barva 
zelená

255,00 36,00 ks 9180,00 21%

5 01793 Přístroje pro zdravotnictví 
- zásuvka jednonásobná 
s ochranným kolíkem, s 
clonkami, IP 40, 16 A, 
250 V AC, Upevnění 
šrouby. Bezšroubové 
svorky (pro vodiče 1,5-
2,5 mm?) vč. rámečku, 
štítek. Řazení: 2P+PE - 
barva bílá

248,00 1,00 ks 248,00 21%

6 04100 Fe profil U 40 42,00 kg 0,00 21%
7 04100 Fe profil U 40 66,00 kg 0,00 21%
8 05151 hmoždinka HM8 3,00 192,00 ks 576,00 21%
9 06012 výstraž.tab. 30,00 2,00 ks 60,00 21%

10 11502 Kabelová chránička DN 
40mm

15,00 20,00 m 300,00 21%

11 11513 Krabice se zaručenou 
funkčností při požáru 
FireBox T100 

1590,00 2,00 ks 3180,00 21%

12 11520 Svítidlo TYP N , N1 - dle 
knihy svítidel

1345,00 2,00 ks 2690,00 21%

13 11521 Podlahová krabice vč 
zásuvek a přep. ochran , 
dodávka montáž - 3x 
svodič D, 9x zásuvka 
230V 45x45

7890,00 2,00 ks 15780,00 21%

14 11521 Přístroje pro zdravotnictví 
- svorka pro vyrovnání 
potenciálů dvojnásobná, 
zapuštěná, zapuštěné 
provedení do instalační 
krabice. Pro úhlovou 
zdířku 0299-0-
0032.Vestavná hloubka: 
17 mm

450,00 6,00 ks 2700,00 21%

15 11562 Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 50/50mm 
vč. spojek a příslušenství

150,00 8,00 m 1200,00 21%

16 11595 Závitová tyč M8 - 1m 20,00 42,00 ks 840,00 21%
17 11595 Kabelová objímka se 

zaručenou funkčnost  
Distanční příchytka ASG 
732 FT vč. kotvy

38,00 66,00 ks 2508,00 21%

18 11596 Nosná C lišta  š. 20cm 180,00 21,00 ks 3780,00 21%
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19 11600 Bezšroubová pružinová 
svorka  3-5násobná  1,5-
2,5mm2

6,00 48,00 ks 288,00 21%

20 11601 krab.rozvodka do 4mm2 82,00 12,00 ks 984,00 21%

21 11624 Svítidlo TYP A - dle knihy 
svítidel

3480,00 16,00 ks 55680,00 21%

22 11746 Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 150/50mm 
vč. spojek a příslušenství

200,00 10,00 m 2000,00 21%

23 15057 Přístroje pro zdravotnictví 
- zásuvka jednonásobná 
s ochranným kolíkem, s 
clonkami, přep. ochranou 
stupeň D, IP 40, 16 A, 
250 V AC, Upevnění 
šrouby. Bezšroubové 
svorky (pro vodiče 1,5-
2,5 mm?) vč. rámečku. 
Řazení: 2P+PE - barva 
zelená

1050,00 17,00 ks 17850,00 21%

24 30126 Podparapetní kabelový  
žlab bezhalogenový 
170x70mm barva bílá, vč. 
víka, dělící přepážky, 
spojek , rohů a koncovek

550,00 32,00 m 17600,00 21%

25 33826 CXKH-R B2s1d1 - 
1x4mm2 zelenožlutý

28,00 182,00 m 5096,00 21%

26 33914 CXKH-R-J B2s1d1 -  
3x1.5mm2

25,00 155,00 m 3875,00 21%

27 33916 PRAFlaDur-J 3x 1,5 P60-
R

29,00 30,00 m 870,00 21%

28 33918 CXKH-R-J B2s1d1 -  
3x1.5mm2

25,00 524,00 m 13100,00 21%

29 34628 Přístroje pro zdravotnictví 
- Spínač č.1, 10 AX, 250 
V AC  upevnění šrouby, 
bezšroubové svorky, kryt, 
rámeček  barva bílá

255,00 1,00 ks 255,00 21%

30 34636 Přístroje pro zdravotnictví 
- Přepínač sériový č.5 10 
AX, 250 V AC  upevnění 
šrouby, bezšroubové 
svorky, kryt, rámeček  
barva bílá

278,00 2,00 ks 556,00 21%

Celkem za materiály:
162041,00

Prořez (5,00%): 2 202,05

Cena za materiály celkem: 164243,05

Dodávky zařízení (specifikace)
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
O 1 01 Nový přístorojový rošt do 

rozvodnice RS4-8
53680,00 1,00 ks 53680,00 21%

O 2 02 Přepojení, doplnění a 
přemístění jistícíh prvků 
pro funkční rozvody z 
rozvodnice RS4-8 do 
RS4-8a

55140,00 1,00 ks 55140,00 21%

O 3 03 Demontáž nefunkčních 
el. rozvodů z rozvodnice 
RS4-8 vč. kabeláže , 
demontáž a montáž 
podhledů v potřebném 
rozsahu v prosttoru 
chodby.

10000,00 1,00 komlkpet 10000,00 21%

Celkem za dodávky:
118820,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 Odpojení a demontáž 

nefunkčních kabelů v 
rozvodnici RS4-8 + 
přmístění funkčních 
vývodů do rozvodnice 
RS4-8a

350,00 36,00 hod. 12600,00 21%

2 Úklid pracoviště 350,00 16,00 hod. 5600,00 21%
3 Zhotovení projektové 

dokumentace zaměření 
skut prov.

400,00 16,00 hod. 6400,00 21%

4 Účat ved montéra při 
revizi

400,00 6,00 hod. 2400,00 21%

5 Demontáž stávajích 
rozvodů

350,00 8,00 hod. 2800,00 21%

6 Elektromontáže  práce  
oneosazené v C21m

400,00 24,00 hod. 9600,00 21%

7 Bourací a zednické práce 400,00 10,00 hod. 4000,00 21%

8 Napojení na stávající 
rozvody

400,00 16,00 hod. 6400,00 21%

9 Zabezpečení pracoviště 400,00 8,00 hod. 3200,00 21%

10 Revize antistatické 
podlahy 

600,00 12,00 hod. 7200,00 21%

Celkem za práci v HZS:
60200,00

Práce v HZS

Strana 6/7



Přezbrojení rozvodnice RS4-8

Poř. Cena/ kus Počet 
kusů

Cena celkem

1 900,00 2 1 800,00

2 830,00 3 2 490,00
3 830,00 4 3 320,00
4 830,00 29 24 070,00
5 2 500,00 2 5 000,00
6 17 000,00 1 17 000,00

53 680,00

Rozváděč RS4-8a - přemístění
1 830,00 6 4 980,00

2 830,00 30 24 900,00

3 830,00 2 1 660,00

4 800,00 2 1 600,00

5 2 500,00 2 5 000,00

6 17 000,00 1 17 000,00

55 140,00

 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...

Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A

 Svodič přepětí C siť TN-C-S

 Svodič přepětí C siť TN-C-S

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=10A

 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=16AChránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.C, Idn=0.03A, In=10A

Popis

Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=6AChránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=10AChránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=16A



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet SLP DPS KSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 24007
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 53 980

N M dodávky celkem 56 332

ZRN celkem 110 312

HZS 12 000

ZRN+HZS 122 312 Ostatní náklady neuvedené 0

133 812 Ostatní náklady celkem 11 500
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Igor Hliněný Jméno : Jméno :

Datum : 06 / 2024 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

133 812 Kč
28 101 Kč

0 Kč
0 Kč

161 913 Kč

MOÚ Brno – Hematologická laboratoř

ZRN+ost.náklady+HZS

ASEC - elektrosystémy s.r.o.
ASEC - elektrosystémy s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Stavba: MOÚ Brno – Hematologická laboratoř
SO: SO 01
Název: Rekapitulace

Poř. č. Dodávky Montáž HZS VRN CELKEM

1 56 332,00 53 980,00 12 000,00 11 500,00 133 812,00

56 332,00 53 980,00 12 000,00 11 500,00 133 812,00Cena celkem bez DPH

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícími systémy:  EPS - Zettler Expert, ER - Bosch Plena a Bosch Paviro, SK - Panduit, UTP cat. 6. Další 
upřesnění je specifikováno ve výkazech. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, administraci, 
servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu MOU Brno.

Neoddělitelnou součástí soupisu dodávek a prací je kompletní dokumentace - technická zpráva, výkresová dokumentace, popis techických standardů

Název položky

Zařízení SLP - úpravy, doplnění



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Stavba: MOÚ Brno – Hematologická laboratoř
SO: SO 01
Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101

Podkapitola Zařízení SLP - úpravy, doplnění HRN Celkem bez DPH: 122 312,00

Cenová soustava Název položky: Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž 
Kód položky Poznámka projektanta

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 51 292,00

22 862,00 28 430,00

vlastní
Provizorní propojení stávající kabeláže u demontovaných prvků pro zajištění funkčnosti stávajících linek. 
Zajištění stávající kabeláže  v rekonstruovaných prostorech proti poškození. 4 ks. -------------- -------------- 500,00 2 000,00

vlastní

Demontáž stávajícího hlásiče EPS vč. patice a odprogramování, zápis do provozní knihy EPS, očištění, 
repase, uložení komponent pro další využití a zpětná montáž stávajícího hlásiče EPS vč. patice a zpětné 
naprogramování hlásiče EPS do systému, zpětné napojení stávající kabeláže 2 ks. -------------- -------------- 1 500,00 3 000,00

vlastní

Demontáž stávajícího nástěnného reproduktoru, vč. regulátoru hlasitosti, očištění, repase, uložení 
komponent pro další využití a zpětná montáž reproduktoru, vč. regulátoru hlasitosti, zpětné napojení 
stávající kabeláže 1 ks. -------------- -------------- 500,00 500,00

vlastní zásuvka MINI-COM pro 2 moduly CFPFS2AW, 45x45mm, šikmá,bez krytek,arkticky bílá, PANDUIT 14 ks. 150,00 2 100,00 50,00 700,00

vlastní Modul MINI-COM TX PLUS CJ688TGAW, UTP, RJ45, kat. 6, arkticky bílý, PANDUIT 28 ks. 320,00 8 960,00 60,00 1 680,00
do zásuvek

vlastní modul MINI-COM TX PLUS CJ688TGBL, UTP, RJ45, kat. 6, černý, PANDUIT, 28 ks. 320,00 8 960,00 60,00 1 680,00
do PP

vlastní Krabice přístrojová KP 68, světle šedá, vč. vysekání lůžka ve zdi 2 ks. 10,00 20,00 55,00 110,00

vlastní Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B, Tango, bílá, ABB - pro přístroje MS Falcon 2 ks. 25,00 50,00 20,00 40,00

vlastní Zakončení UTP - zásuvky / konektory, patch panely 56 ks. -------------- -------------- 60,00 3 360,00

vlastní Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu 28 ks. -------------- -------------- 50,00 1 400,00

vlastní Propojovací kabel UTP6-2-GY, RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 2m, šedý 28 ks. 37,00 1 036,00 15,00 420,00

vlastní Propojovací kabel UTP6-3-GY, RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý 28 ks. 32,00 896,00 15,00 420,00

vlastní Popis portů metalického patch panelu a zásuvek / konektorů 56 ks. 15,00 840,00 20,00 1 120,00

vlastní Funkční zkouška dílčí části systému EPS po rekonstrukci (v rekonstruovaném prostoru) 1 ks. -------------- -------------- 3 500,00 3 500,00

vlastní Funkční zkouška dílčí části systému MR po rekonstrukci (v rekonstruovaném prostoru) 1 ks. -------------- -------------- 3 500,00 3 500,00

vlastní Individuální a komplexní vyzkoušení dotčených částí všech dotčených SLP systémů 1 ks. -------------- -------------- 5 000,00 5 000,00

D. DEMONTÁŽE 1 850,00

0,00 1 850,00

vlastní
Demontáž stávajícího nástěnného reproduktoru, vč. regulátoru hlasitosti, očištění, předání uživateli, 
nebo odborné firmě k likvidaci (dle požadavku investora) 1 ks. -------------- -------------- 500,00 500,00

vlastní
Demontáž stávajících dvojzásuvek SK, vč. části kabeláže a tras vedené přiznaně po povrchu, předání 
uživateli, nebo odborné firmě k likvidaci (dle požadavku investora) 9 ks. -------------- -------------- 150,00 1 350,00

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 52 620,00
31 970,00 20 650,00

vlastní Kabel U/UTP PUL6004WH-EY, kat. 6, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý 1000 m 27,00 27 000,00 15,00 15 000,00
SK

vlastní  J-H(St)H 1x2x0,8, Eca 10 m 12,00 120,00 20,00 200,00
EPS

vlastní 4x1,5RE, FRNC, plášť B2ca, d1, s1 15 m 45,00 675,00 20,00 300,00
MR

vlastní Kabel U/UTP, PowerCat, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, fialový plášť, Dca-s1,d1,a1 20 m 20,00 400,00 20,00 400,00
kabel pro monitoring Falcon

vlastní Trubka 1225 HFPP, pr.25/js18 na povrch, bezhalogenová, vč. příchytek 10 m 20,00 200,00 50,00 500,00

vlastní Trubka 1425, pr.25/js18 do stavební konstrukce, vč. drážek 20 m 25,00 500,00 50,00 1 000,00

vlastní Trubka 1240 HFPP, pr.40/js32 na povrch, bezhalogenová, vč. příchytek 15 m 35,00 525,00 50,00 750,00

vlastní Trubka 1440, pr.40/js32 do stavební konstrukce, vč. drážek 20 m 45,00 900,00 50,00 1 000,00

vlastní Trubka 2340/LPE-1, pr.40/js32 do stavební konstrukce a podlahy, vč. drážek 30 m 55,00 1 650,00 50,00 1 500,00

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 4 550,00
1 500,00 3 050,00

vlastní podružný elektroinstalační materiál 1 ks. 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00

vlastní Prostupy, průrazy, vrtání do 30cm 3 ks. -------------- -------------- 350,00 1 050,00

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 12 000,00
0,00 12 000,00
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30

vlastní

Identifikace kabeláže, tras a uložení. Prozvonění, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na funkční a 
nefunkční kabely, rozdělení na kabely ukončené v části dotknuté a nedotknuté rekonstrukcí, označení, 
popis, ochránění průchozí stávající kabeláže, vč. podružného instalačního materiálu 8 HZS -------------- -------------- 400,00 3 200,00

31
vlastní

Koordinace a spolupráce se servisujícími organizacemi při napojování a programování systémů 
SLP,integraci a zpracování vizualizace 6 HZS -------------- -------------- 1 000,00 6 000,00

32 vlastní Koordinace a spolupráce se IT oddělením 2 HZS -------------- -------------- 400,00 800,00
33 vlastní Denní úklid na staveništi 5 HZS -------------- -------------- 400,00 2 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VRN Celkem bez DPH: 11 500,00

0,00 11 500,00
34 vlastní Zařízení staveniště 1 ks. -------------- -------------- 2 000,00 2 000,00
35 vlastní Dopravné 1 ks. -------------- -------------- 3 500,00 3 500,00
36 vlastní Dokumentace skutečného provedení 1 ks. -------------- -------------- 3 000,00 3 000,00
37 vlastní Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání 1 ks. -------------- -------------- 3 000,00 3 000,00



„MOÚ Brno – hematologická laboratoř, stavební práce“ 
 

 

Příloha č. 3 
Seznam oprávněných osob smluvních stran 
 

Objednatel 

Oblast Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 

Věci technické 
Fakturace 
Odstraňování vad 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Zhotovitel 

Oblast Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 

Věci technické  

Fakturace  

Odstraňování vad  

 


