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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele: 1031/2024 

 

„III/45316 Žulová - Nýznerov  – projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý, ředitel 

 – vedoucí SÚ Šumperk 

 – vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

 – investiční technik TSÚ SÚ Šumperk 

 IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn telefon:  

 www.ssok.cz  e-mail:   

 

a 

 

Zhotovitel: Techinfra, s.r.o. 

se sídlem: Borského 989/1, 152 00 Praha 5 

kontaktní adresa: Borského 989/1, 152 00 Praha 5 

zápis v OR u Městského soudu v Praze, vložka C 273579 

zastoupen: Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti 

IČO: 05978009 DIČ: CZ05978009 

Telefon:  E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-4343010217/0100 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

Techinfra, s.r.o. 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Tomáš Kaplan 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Tomáš Kaplan, 
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Ob-
jednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zho-
toviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních 
komunikací + číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. pro stavbu: 

„III/45316 Žulová - Nýznerov“ 
Jedná se o stavební úpravu silnice III/45316 Žulová - Nýznerov v km 0,000 – 3,365 po povodních od 
kř. s I/60 po most ev.č. 45316-1přes Stříbrný potok vč. stavební úpravy opěrných zdí a mostu. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí 
vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. 
Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. inženýrskogeologického průzkumu, geo-
detických prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu pro pro-
vádění stavby. 

4. Provedením dílčího plnění diagnostiky se rozumí zjištění aktuálního stavu vozovky za účelem navržení 
ekonomicky vhodné varianty výstavby. Není předmětem plnění – dodá Objednatel.  

5. Provedením dílčího plnění inženýrskogeologického průzkumu se rozumí zjištění geologických a geo-
technických podmínek. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů (po-
lohopis a výškopis) pro řádné zpracování projektové dokumentace. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření dotče-
ných orgánů státní správy a dalších orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, organizací 
a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) - bude vypracována ve 3 vyhotoveních. Obsahem a součástí 
budou nutná dílčí plnění. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) 
s následujícím obsahem: 
 1x CD s PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní 

komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací + číselná řada 200 – mostní objekty 
a zdi) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. včetně dokladové části ve formátu .pdf, s oceněným soupisem 
prací ve formátu .pdf a .xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na 
www.xc4.cz), 

 1x CD s PD v editovatelných formátech - grafickou částí v .dwg, písemnou částí PD ve formátu 
.doc, příp. .docx (Word), .xls a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem 
a souřadnicemi bodového pole (zajišťovacích bodů), které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto 
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a vlastní 
řešení, závěrečné odsouhlasení). 

11. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění 
případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

12. Zhotovitel zajistí i vyjádření (stanoviska, rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy a správců inže-
nýrských sítí a technické infrastruktury, případné připomínky správců inženýrských sítí a technické 
infrastruktury budou zapracovány v dokumentaci. 

13. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné 
majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem. 

14. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním povolení záměru, jedná se zejména o nájemní 
smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 
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15. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

16. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou 
úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

17. Autorský dozor není předmětem SoD.  
 

2. Termín/Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 
• A) PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace 

(číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací + číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) dle 
vyhlášky č. 227/2024 Sb. - nejpozději do 27.6.2025, 

• B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru - nejpozději do 30.09.2025. 
 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 
listem a zadávacími podmínkami ze dne 10.12.2025 č.j. SSOK-CE 34508/2024.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 1 425.500,- Kč bez DPH, resp. 1 724.855,- Kč 
s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 
a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 
smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena 
díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, 
že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodá-

vek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, ne-
mohl vědět a ani je předpokládat. 

 
4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 
- řádně provedené projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro 

provádění stavby pozemní komunikace   
- diagnostiky,  
- inženýrskogeologického průzkumu, 
- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 
90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno 
zbývajících 10 % ceny díla. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti 
uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 
Objednateli. 
 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které 
existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. 
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2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání 
či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, 
a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí 
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto 
skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem 
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění 
a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud 
i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle 
nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění 
Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud 
vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 
36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PD pro provádění stavby oproti výkresové 

či dokumentační části), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla, 
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 
6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 
odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 
existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené 
škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.  
 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli 
své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných 
připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud 
nebude rozhodnuto na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 



Strana 5 (celkem 6) 

ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel 
v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele 
termíny plnění Zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za 
každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku 
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez 
DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. 
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a 
každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 
za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 
21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 
předmětu díla. 

 
10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za 
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 
rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními 
stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny 
za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými 
předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve stupni pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace /číselná řada 100 – objekty pozemních 
komunikací + číselná řada 200 – mostní objekty a zdi/ v jednom kroku současně). 

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve 
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smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými 
podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektro-
nické transakce., případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž 
každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 
formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí 
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření do-
datku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději 
však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 –  nabídkový list 
Příloha č. 2 –  požadavky na členění a rozsah dokumentace stavby, vypracování a dodání projektové 

dokumentace 
Příloha č. 3 –  požadavky na geodetické zaměření, podklad pro projektovou činnost 
 

 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     V Praze dne: 13.1.2025 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.         Techinfra, s.r.o. 

         Ing. Ivo Černý     Ing. Tomáš Kaplan 
      ředitel organizace     jednatel společnosti 

Ing. 
Tomáš 
Kaplan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Kaplan 
Datum: 
2025.01.13 
14:57:35 +01'00'

Elektronický podpis: 15.1.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00



Plátce DPH ano
Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč

1. Diagnostika zdi v km cca 0,271 – 0,329 50 000,00 Kč 60 500,00 Kč
2. Diagnostika zdi v km cca 0,462 – 0,578  50 000,00 Kč 60 500,00 Kč
3. Inženýrskogeologický průzkum 150 000,00 Kč 181 500,00 Kč
4. Geodetické práce 125 000,00 Kč 151 250,00 Kč
5. Inženýrská činnost 36 000,00 Kč 43 560,00 Kč

6.

PD pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury a pro provádění stavby 
(číselná řada 100 - objekty pozemních 
komunikací)

710 000,00 Kč 859 100,00 Kč

7.
PD pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury a pro provádění stavby 
(číselná řada 200 – mostní objekty)

97 500,00 Kč 117 975,00 Kč

8.
PD pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury a pro provádění stavby 
(číselná řada 200 – zdi)

207 000,00 Kč 250 470,00 Kč

1 425 500,00 Kč 1 724 855,00 Kč

Poznámka:
a) Tabulka je opatřena vzorci pro snazší vyplnění a není uzamknuta.

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              
Cena je tvořena součtem všech položek výše

Příloha č. 1 SoD - Příloha č. 3 této výzvy

b) Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje by měly být dopočteny automaticky. Správnost 
výsledků je dodavatel povinen si zkontrolovat.

Nabídkový list - III/45316 Žulová - Nýznerov, projektová dokumentace



c) V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
d) Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
e) Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Praze dne: 19.12.2024 
  

Ing. Tomáš Kaplan
jednatel společnosti

….……………………………………………………
Techinfra, s.r.o.

Ing. 
Tomáš 
Kaplan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Kaplan 
Datum: 
2025.01.13 
14:57:52 +01'00'



Příloha č. 4 výzvy 

PŘÍLOHA č. 2 SoD 

POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE STAVBY  

vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních 
komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. 

Upřesňuje se: 
Řada 100: OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky ČSN 01 3466 
Výkresy se vypracují na základě podrobného zaměření terénu – geodetická dokumentace. 
 
1) celková situace stavby v měřítku 1:5000 
2) katastrální situační výkres  

a) měřítko podle použité katastrální mapy 1:1000  
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru 
nemovitostí,  
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
d) maximální dočasné a trvalé zábory,  
e) vyznačení geotechnických sond (včetně archivních)  
f) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku 

3) koordinační situace, měřítko 1:250, u rozsáhlých staveb 1:500 
a) v měřítku situace objektu s označením stavebních objektů a provozních souborů, vedení 
inženýrských sítí 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,  
d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby, vyznačení geotechnických sond (včetně 
archivních)   
e) stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,  
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,  
g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,  
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  
ch) řešení vegetace, 
i) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,  
j) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny, hranice územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů 
a biocenter, zátopových oblastí apod., 
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody, pokud je 
vyžadováno 
l) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,  
m) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů. 

4) situace objektu měřítko 1:250 (intravilán), u rozsáhlých staveb 1:500, extravilán 1:500 
5) podélný profil se zákresem všech doplněných příčných řezů, s vyznačením všech křížení 
a odbočení, prostupů komunikací, křížení dráhy, zpevnění, detailních schémat vzestupnic 
a sestupnic, odvodnění, bezpečnostních zařízení, hranice mezi SO 100 a SO 200, rozhraní 
skalního podloží a kvartéru, případně dalších prvků v měřítku délek odpovídajícím situaci 
stavebního objektu a výškové poměry desetkrát převýšené, např. 1:1000/100, 1:500/50, 
132/226  
6) vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 a detaily 1:20:  
Výkres doplněný o všechny použité konstrukční detaily, s jednoznačným popisem 
požadovaných parametrů všech konstrukcí, stavebních materiálů a výrobků.  
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7) charakteristické (příčné) řezy v měřítku 1:100,  
Vypracují se ve vzdálenostech po 20 m (intravilán, zastavěné území) a po 40 m (nezastavěné 
území, extravilán) s doplněním řezů na dalších místech, která vyjadřují změny typického 
uspořádání silniční koruny (příčné sklony a šířky zpevnění, různé druhy zpevnění, změna 
počtu jízdních pruhů, začátky a konce prvků osy apod.), změnu tvaru nebo konstrukce tělesa 
PK a vztah k ostatním objektům stavby a okolí včetně vyznačení rozhraní jednotlivých objektů.  
Všechny specifikované řezy se dokládají v digitální podobě, v tištěné podobě je přípustné 
vykreslení v kroku do max. 100 m.  
8) výkresy křižovatek 
Pro křižovatky se vypracuje podrobná dokumentace doplněná o podrobnosti požadované 
v bodech výše. Tato dokumentace vždy zahrnuje:  
− situaci křižovatky v měřítku situace objektu nebo detailnějším,  
− podélné profily větví v měřítku odpovídajícímu situaci křižovatky s desetinásobným 
převýšením, − vzorové příčné řezy větví v měřítku 1:50,  
− příčné řezy větví v měřítku 1:100 v základní vzdálenosti 20 m nebo menší v závislosti na 
podmínkách stavby a poloměrech směrových oblouků,  
− detailní řešení sklonových poměrů povrchu (vrstevnicový plán) s ohledem na odtokové 
poměry v měřítku situace objektu nebo detailnějším. U mimoúrovňových křižovatek je 
přípustné vrstevnicový plán zpracovat pouze v místech, kde jsou nepříznivé odtokové poměry 
(např. malý podélný sklon, překlápění vozovky apod.),  
− umístění a popis záchytných zařízení a portálů včetně technických požadavků na materiály, 
− návrhy signálního plánu SSZ:  
Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení 
sousedních nemovitostí) je nutné vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit 
podélným profilem.  
− výkresy zdí (v případě, že nejsou součástí SO 200), osazení dopravních značek 
a bezpečnostního zařízení se zpracují tak, aby byly jasně definované vlastnosti a parametry 
navržených konstrukcí, konstrukčních částí, všech stavebních materiálů a výrobků včetně 
odvodnění. Některé části mohou být vedeny jako samostatné stavební objekty nebo 
podobjekty,  
− výkresy odvodňovacích zařízení (zejména detailní výkresy propustků, v jejichž případě se 
požadují minimálně následující výkresy: situace, pohled na vtok a výtok, příčný a podélný řez, 
příslušenství), 
− dopravní značení trvalé i dočasné, vodorovné i svislé, s uvedením příslušných parametrů 
výrobků,  
9) výkres navržených sanačních opatření - situace na podkladu situace objektu ve vhodném 
měřítku dle rozsahu stavby (M 1:500  nebo 1:1000) s vyznačením úseků dle jednotlivých typů 
sanačních opatření doplněná o vzorové příčné řezy s detailním popisem jednotlivých 
sanačních opatření (M 1:50 nebo 1:100).  
10) hmotnice v tabulkové podobě (u hlavní trasy PK), pouze je-li z nějakých objektivních 
důvodů nutné zhotoviteli stanovit efektivní způsob rozvozu zeminy na stavbě.  
11) výkres dopravně inženýrských opatření  - situace na podkladu situace objektu ve vhodném 
měřítku dle rozsahu stavby  s vyznačením předpokládaných úseků výstavby, návrh opatření, 
pracovních míst, uzavírek, objízdných tras, dotčení dopravní obslužnosti (zastávky BUS – 
návrh přemístění), návrh přechodné úpravy provozu 
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PŘÍLOHA č. 3 SoD 

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST 

 

1. Výstup v souboru dgn nebo dwg a pdf: mimo jiné zaměřovat osy komunikací 258, 257, sjezdy 
120,121, dále používat kódy bodů (např. hydrant, vpust, sloup), atd., hrany do jednotlivých 
hladin, měřičské body umisťovat v jednom příčném řezu s pravidelnou kadencí včetně všech 
směrových a výškových změn ( směrové, výškové vedení trasy komunikace ) 
 

2. Výstup v souboru *.txt - body: 
1          561600.68  1079327.44  317.76  
2          561603.56  1079324.97  317.60  
3          561604.36  1079339.66  314.14  
4          561606.36  1079325.71  317.50  
5          561607.29  1079335.35  316.40  
6          561609.49  1079346.35  313.91  
7          561610.31  1079329.10  317.06  
 
 

3. Výstup v souboru *.txt – spojnice hran: 
.1 
118 
119 
122 
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123 
.1 
63 
50 
48 
49 

Ukázka výstupu souřadnic a spojnic hran v modelu z korektních podkladů od geodeta: 

 

 
 
 
 

4. U stávající obrubníků specifikovat patu ( spodní část u vozovky – přídlažby) a horní hranu 
obruby ( pochůzí plocha chodníku ), zaměřit obě výšky 
 

5. Zaměřit veškeré brány, branky, vstupy, vjezdym, jednoznačně vyznačení začátku a konce – 
každá část jako samostatná, jednoznačně graficky vyznačené 
 

6. Vstupy do objektů – dveře, vrata apod. – zaměření skutečného stavebního rozměru otvoru, 
prahu, předložených schodišť včetně všech stupňů, znaků. 
 

7. Zaměřit veškeré viditelné znaky - svislé dopravní značení včetně dopravních zařízení např. 
svodidel, zábradlí, sloupy VO a hlavně sloupů či patek NN a VN ( skutečných rozměrech) 
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8. Kadence příčných řezů měření 20,0m, měření vlevo vpravo v rozsahu tak, aby byl pokryt úplná 

profil včetně sklonových poměrů (svhy, toky,  
 

9. Grafická podoba: vždy severka a souřadná síť v JTSK, označit v rozsáhlých územích i klad 
mapových listů 
 

10. Samostatné hladiny dle entit ve výkrese: 
 Výškopis 

 Polohopis 
 Hrany, bloky, značky,…….. 

 Mapa KN - v katastrálních územích, kde je vedena zjednodušené evidence i zákres PK  
– ( vhodné jako samostatný výkres) 

 …….. 
 

11. Legenda 

 
 




