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Název VZMR: Projektová dokumentace Rehabilitace a lůžkové oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu
Ponávka 4 a 6
Číslo VZMR: 38/2024
Název projektu IROP Následná péče: „32. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní
následné péče - SC 4.3 (PR) v Úrazové nemocnici v Brně“
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění
1.
Smluvní strany:
Úrazová nemocnice v Brně
sídlo:
Ponávka 139/6, 602 00 Brno
IČO:
00209813
DIČ:
CZ 00209813
Zastoupen:
zastoupena: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602
(dále jen odběratel)
a
ATELIER 2002 s.r.o.
sídlo:
IČO:
DIČ:
Zachova 643/6, Stránice, 602 00 BRNO.
268 97 270.
CZ 268 97 270.
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxxxxxxxxxx
Zastoupen:
Ing. arch. Vladislavem Vránou.
Zapsána:
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 43975.
(dále jen zhotovitel)
2.
Předmět smlouvy:
2.1
Předmětem této smlouvy jsou mimo jiné služby odpovídající veřejné zakázce č. 38/2024
v části 1., které spočívají v poskytnutí služeb spočívající ve zpracování projektové
dokumentace a provedení dalších činností potřebných k provedení stavby, jejímž předmětem
jsou dispoziční úpravy, úpravy interiéru a návrh rozmístění vybavení v prostorách Oddělení
rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6
v areálu Úrazové nemocnice v Brně.
Podkladem k vypracování je Studie oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a
poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6, která byla vypracovaná v březnu 2023, která je
přílohou této smlouvy.
Mimo rozsah této studie bude proveden projekt využití prostor nepoužívaného nákladního
výtahu v sousedství „Příjmu“, chlazení prostor, silnoproudých rozvaděčů.
1




[bookmark: br2] 
Dále pak zpracování projektové dokumentace s náležitostmi „Dokumentace pro povolení
stavby“ (DPS), v rozsahu a podrobnosti „Projektová dokumentace pro provádění stavby“
(PDPS), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu.
Součástí předmětu plnění je seznámení stávajícím stavem, zajištění podkladů potřebných pro
zpracování výše specifikované projektové dokumentace.
Předmět této veřejné zakázky bude zpracován v souladu se:
Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
-
-
-
-
vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu;
nařízením statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním
městě Brně (brněnské stavební předpisy)
-
a ostatními platnými a účinnými vyhláškami souvisejícími s předmětem díla;
Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování součinnosti při projednání na dotčených
orgánech státních správy a zpracování odpovědí k žádostem uchazečů o dodatečné informace
při zadávání zakázky na stavební práce a výkon autorského dozoru projektanta.
Tato část provedeného díla bude financována v rámci dotace Integrovaného regionálního
operačního programu, specifický cíl 4.3. Výzva IROP, průběžná výzva č. 32, projekt
CZ.06.04.03/00/22_032/0005092.
2
.2 Nedílnou součástí předmětu smlouvy jsou i služby odpovídající svým rozsahem veřejné
zakázce č. 38/2024 v části 2., které spočívají ve zpracování projektové dokumentace k
nezbytné související výměně zařízení Techniky prostředí staveb v prostorách oddělení
rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a
6
.
Jedná se zejména o obměnu rozvaděčů silnoproudých rozvodů v jednotlivých podlažích
budovy Ponávka 4, obměna dostupných stupaček ZTI, doplnění chlazení prostor v 1. NP
napojením na navrhovaný systém chlazení VRV (VRF). A komplexní řešení chlazení
v budově Ponávka 4 a 6. Dílo vyřeší využití prostor nepoužívaného nákladního výtahu.
Součástí díla bude zpracování PBŘ, které posoudí technické řešení stavební připravenosti
pro vytvoření vertikální CHUC v objektu Ponávka 4 a 6.
3.
Povinnosti zhotovitele:
3.1. Zpracovat komplexní projektovou dokumentaci v rozsahu dle specifikace uvedené v
dalších bodech smlouvy.
3
.2. Projektová dokumentace bude obsahovat architektonicko-stavební řešení, konstrukční řešení
včetně statického výpočtu, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace,
vytápění a rozvody chladu, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace a
chlazení, měření a regulaci, EPS a rozpočty se soupisy prací. Součástí dokumentace bude i
zpracování soupisu prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou
2
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č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3
3
3
.3. Předmětem zakázky je i zaměření stávajícího stavu a stavebně technické průzkumy potřebné
pro zdárné provedení stavby.
.4. Dokumentace bude tedy obsahovat textovou a výkresovou část v rozsahu potřebném pro
provádění stavby a k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavby.
.5. Veškerá projektová dokumentace bude průběžně projednávána s objednatelem, případně
s dotčenými orgány státní a veřejné správy, před předáním díla bude provedeno konečné
posouzení a odsouhlasení technického řešení dokumentace.
3.6. Projektová dokumentace bude zpracována v grafické (tištěné) formě v 6-ti vyhotoveních a
dále v elektronické formě umožňující zpracování změn, a to: výkresy ve formátu „dwg“ i
„
pdf“, ostatní části ve formátu „doc“, „xls“ a „pdf“. Výkazy výměr budou výhradně ve
formátu „xls“.
3
.7. Součástí plnění není zpracování změn projektové dokumentace vyvolané dodatečně
objednatelem nebo dodavatelem stavby. Tyto práce zabezpečí zhotovitel na základě
písemného dodatku smlouvy jako vícepráce.
3.8. Součástí plnění není inženýrská činnost nutná pro vybavení stavebního povolení ani technický
dozor při realizaci stavby.
3
.9. Projektant je povinen využít všech svých odborných znalostí k navržení efektivního
technického řešení, v případě vady projektu odstraní vady bezplatně a bez zbytečného
odkladu.
4.
Povinnosti objednatele:
4
.1. Spolupracovat se zhotovitelem při zpracování a projednávání dokumentace, při jednání jak se
zástupci nemocnice, tak s případnými orgány státní správy, vyjadřovat se bez odkladu k
předaným materiálům.
4
.2. Dodat zhotoviteli dostupné podklady, především dokumentaci stávajícího stavu dotčených
prostor, umožnit zhotoviteli přístup do řešených prostor, specifikovat požadavky na standard
vybavení.
4.3. Zabezpečit inženýrskou činnost pro jednání s orgány státní správy.
4.4. Uhradit zhotoviteli za bezvadné dílo smluvní cenu při dodržení dohodnuté splatnosti
faktur.
5.
Termín dodání díla:
5.1. Kompletní projektovou dokumentaci dle bodu 2.1 a 2.2 se zhotovitel zavazuje provést dle
podmínek sjednaných v této smlouvě do 10 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 03.
2
025.
5.2. Výkon autorského dozoru - v průběhu realizace díla je předpokládán v trvání čtyř měsíců.
3




[bookmark: br4] 
6.
Cena prací :
6
.1. Cena prací dle bodu 2.1 činí:
sazba DPH: 21 %, částka DPH:
cena prací dle bodu 2.1 činí:
705 600,- Kč bez DPH
148 176,- Kč
853 776,- Kč včetně DPH
Cena prací dle bodu 2.2 činí:
sazba DPH: 21%, částka DPH:
cena prací dle bodu 2.2 činí:
z toho:
176 400,- Kč bez DPH
37 044,- Kč
213 444,- Kč včetně DPH
cena za zpracování projektové dokumentace a součinnost projektanta:
,- Kč bez DPH
xx,- Kč
xxx 
sazba DPH: 21%, částka DPH:
cena za výkon autorského dozoru
sazba DPH: 21 %, částka DPH:
Celková cena díla činí:
xxx,- Kč vč. DPH
xxx,- Kč bez DPH
xx,- Kč
xxx,- Kč vč. DPH
8
82 000,- Kč bez DPH
sazba DPH: 21 %, částka DPH:
185 220,- Kč
067 220,- Kč vč. DPH
1
6.2. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a je za podmínek uvedených ve
smlouvě cenou pevnou.
6
.3. Cena může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Navýšení ceny je možné pouze na základě požadavku objednatele na změnu
rozpracovaného projektu.
6.4. Cena bude rovněž upravena podle aktuální sazby DPH.
7.
Platební podmínky:
7.1
Po splnění předmětu díla dle bodu 2.1. smlouvy a jeho předání objednateli bude vystavena
samostatná faktura (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.1. Faktura budou splatná ve lhůtě 30 dní.
7
.2
.3
Po splnění předmětu díla dle bodu 2.2. smlouvy a jeho předání objednateli bude vystavena
samostatná faktura (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.1. Faktura budou splatná ve lhůtě 30 dní.
7
Nebudou-li faktury obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou a veškeré náležitosti
daňového a účetního dokladu dle příslušných předpisů, je kupující oprávněn, aniž by se dostal
do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě
4
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či doplnění. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené odst. 7.1.
a 7.2 této smlouvy doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu.
7.4
Na fakturách bude uvedeno označení veřejné zakázky „VZMR 38/2024. Adresa pro zaslání
faktury el. poštou je fakturace@unbr.cz .
7.5
Vystavená faktura za splnění předmětu díla dle bodu 2.1. bude obsahovat číslo faktury, název
smlouvy a předmět plnění s označením „Podáváno v rámci IROP Následná péče 32. výzva,
Rehabilitace a lůžkové oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4
a 6 - reg. číslo projektu CZ.06.04.03/00/22_032/0005092“, den vystavení, den zdanitelného
plnění, splatnost, veškeré údaje o smluvních stranách (název, sídlo, IČO, IČ pro DPH,
bankovní spojení), cenu bez DPH, DPH a cenu celkem, podpis a razítko vystavovatele.
7.6
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude prodávající zapsán v registru
plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další
podmínky dle § 109 ZDPH, má kupující právo uhradit za prodávajícího DPH z tohoto
zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, a to
postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud prodávající uvede
ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo
bude evidován jako nespolehlivá osoba.
8.
Smluvní pokuty, garance:
8.1. Při prodlení s předáním díla může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5
%
z nedodané části díla za každý započatý týden prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá
vliv na právo objednatele na náhradu škody.
8
.2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců a počítá se od předání díla objednateli. V případě vady
projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 dnů
od uplatnění oprávněné vady objednatelem.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u ČP na odpovědnost za způsobené škody ve výši 10 mil.
Kč.
8
.4. Při prodlení se splatností faktury může být zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve
výši 0,5% z nesplacené částky za každý započatý den prodlení.
9
9
9
.
Jiná ujednání:
.1. Případné spory řeší účastníci dohodou. Nedojde-li ke shodě, je místně příslušný soud v Brně.
.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
9
.3. Odběratel je oprávněn započíst svou pohledávku vzniklou z této smlouvy za Zhotovitelem i
bez jeho souhlasu. Zhotovitel není oprávněn započíst svou pohledávku vzniklou z této
smlouvy za Odběratelem bez jeho souhlasu.
9
.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za Odběratelem, vyplývající z této smlouvy
jakékoliv třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu Odběratele. Odběratel je oprávněn
postoupit pohledávky za Zhotovitelem, vyplývající z této smlouvy jakékoliv třetí osobě, bez
předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
9.5. Zhotovitel je povinen nahradit Odběrateli v plné výši újmu, která Odběrateli vznikla vadným
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
5
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9.6. Zhotovitel nahradí Odběrateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9
.7. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální
aspekty při plnění předmětu této smlouvy a dodržovat důstojné pracovní podmínky a
bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské
vztahy.
9
.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoli
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvnímu
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy. Strany si vedle výše uvedeného potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9.9. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této
smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
9.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou smluvních stran. Je-li
nabytí účinnosti této smlouvy vázáno na zveřejnění v registru smluv dle podmínek zákona č.
3
40/2015 sb., pak je smlouva účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
9.11. Smlouva bude vyhotovena s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech
originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9
.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035 a současně souhlasí se zpřístupněním nebo
zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech
náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky. Zhotovitel je
povinen poskytovat kupujícímu a všem subjektům oprávněným ke kontrole (např. CRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad,
příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) veškerou potřebnou
součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv,
dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními
předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to
minimálně do konce roku 2035. Povinnost součinnosti zajistí Zhotovitel i u subdodavatelů,
kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.
Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 Studie oddělení rehabilitace - Studie oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení
rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6.
V Brně dne ………
V Brně dne ……………

Datum: 2025.01.06
2025.01.10
Ing. arch. Vladislav Vrána
Zhotovitel

…
……………………………………….
Odběratel
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