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ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
ODBOR INFORMATIKY 

 
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8 

IČO: 00025712, tel: 284 041 111, email: cuzk@cuzk.gov.cz, ID DS: uuaaatg 

 

 
VAŠE ZNAČKA:  

ZE DNE:  

NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-52271/2023-24 

NAŠE Č. J.:  ČÚZK-000050/2025  
VYŘIZUJE:  

TELEFON: 

EMAIL:  

MÍSTO A DATUM: PRAHA, 08. 01. 2025 

POČET LISTŮ/PŘÍLOH: -/0 

     

  NESS Czech s.r.o. 
k rukám   
ředitele projektu RÚIAN 
V parku 2335/20  
Chodov 
148 00 Praha 4 

  
    
    
    
    

     

 
Objednávka č. 4 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu 

Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní 

identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2024 – 2027, č. sml. Objednatele 

ČÚZK-52271/2023-24 , č. sml. Zhotovitele: CZBAP-2245 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Vážený pane, 

 

v souladu s články 2.1. a 2.5.4. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této 

objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění. 

 

Číslo 
požadavku 

 
JIRA 

 
HD 

 
CR 

Pracnost 
analýzy 

ČLD 

Pracnost 
realizace 

ČLD 

Pracnost 
požadavku 

celkem 

 
Poznámka 

1 
CUZKRUIAN-

22712 
110070 CR0011 - 243 243 

Úprava procesu 
zpracování DCU 

2 
CUZKRUIAN-

22681 
109681 CR0012 - 182 182 

Zavedení historie 
lokalizace u nižších 
prvků 

3 
CUZKRUIAN-

22814 
111535 CR0014 - 50 50 Rozšíření TEA v2.0 

4 
CUZKRUIAN-

22682 
109683 CR0017 - 87 87 Číselník BPEJ 

5 
CUZKRUIAN-

22642 
108931 CR0019 - 6 6 

Evidence územní 
působnosti a VPS  

6 
CUZKRUIAN-

22672 
109533 CR0020 - 9 9 Přechod na CAAIS 

Celkem  577 577  

Tabulka č. 1. Řešené realizace a analýzy v rámci objednávky  
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Rekapitulace: 

Plnění ČLD Kč bez DPH Kč včetně DPH 

Analýzy - - - 

Realizace 577 4 904 500 5 934 445 

Celkem 577 4 904 500 5 934 445 

 

Celková pracnost dle této objednávky je 577 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky 

činí 4 904 500 Kč bez DPH, to je 5 934 445 Kč s DPH (21%). Cena vychází ze smluvní sazby 

8.500 Kč / ČLD.  

 

Plnění všech požadavků č. 1 – č. 6 požadujeme v termínu do 29. 9. 2025. Termínem plnění 

se rozumí předání závěrečného instalačního média dodávky RÚIAN 4.2. Fakturace bude 

provedena po podpisu akceptačního protokolu. 

 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 

ustanoveními Rámcové dohody. 

 

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

 

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument 

(potvrzení objednávky) prosíme vrátit prostřednictvím datové zprávy (ID datové schránky: 

uuaaatg), popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.cz). 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Radek Chromý, Ph.D.  

místopředseda 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

 

 

 

Objednávku potvrzujeme: 

 

 

……………………………….      ……………………………… 

   Miroslava Zálešáková                                                                                 Jiří Matzner 

Jednatel NESS Czech s.r.o.                                                           Jednatel NESS Czech s.r.o. 

   podepsáno elektronicky                                                                    podepsáno elektronicky 

Podepsal Radek Chromý
DN: cn=Radek Chromý, c=CZ, 
o=ČR - Český úřad zeměměřický a 
katastrální, , 

Datum: 2025.01.13 14:01:27 +01'00'
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