
SMLOUVA o DÍLO

kprovedení stavby

 

s názvem stavby „Poliklinika Prosek - Rekonstrukce VZT, SIL, SLP a

MaR_2.NP_III. Etapa_Ch|azení“

číslo smlouvy Objednatele: 2024/OSM/0244/DDIL

číslo smlouvy Zhotovitele: 95/24

[V:

Městska cast Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZOOO63894, registrované dle § 94 zékona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 40029-2000910329/0800

zastoupena Ing. Stanislavem Gollerem, vedoucím Odboru správy majetku

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM

(dále jen „Objednatel“)

KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o.

IČO: 49823388, DIČ: CZ49823388, registrované dle § 94 zékona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Havlíčkova 915, 252 28 Černošice

zapsán/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32070

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Č.ú.: 19-1453120237/0100

zastoupen/a Michalem Kopelentem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Michal Kopelent, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Kopelent, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2623 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva“) :



I.

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, na

svou odpovědnost a na své nebezpečí pro Objednateie dílo spočívající v provedení

stavebních prací včetně s nimi souvisejících dodávek a služeb, a to konkrétně v provedení

následující stavby:

. název stavby: „Poliklinika Prosek - Rekonstrukce VZT. SIL. SLP a

MaR 2.NP III. Etapa Chlazení“

. místo realizace: Poliklinika Prosek. Lovosická 440/4CL 190 00 Praha 9

Prosek

(dále jen „dílo“), přičemž přesná, podrobná a úplná specifikace díla, jeho rozsah a

požadavky na kvalitu jsou uvedeny v ocenéném položkovém rozpočtu — soupisu prací

dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této

Smlouvy. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele dílo dokončené v plném souladu s touto

Smlouvou převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu díla dle čl. II. této Smlouvy.

1.2. Za řádně provedené dílo se považuje předání všech položek dle odst. 1.1. po jejich

dodání, úplné montáži, uvedení do provozu, provedení všech předepsaných zkoušek,

vyhotovení a předání veškeré dokumentace, zajištění veškerých prohlášení o shodě,

technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů

o zkušebním provozu, a jejich předání Objednateii, jakož i shromáždění a předání všech

podkladů pro orgány veřejné správy a úklid okolí stavby. Zhotovitel se zavazuje dílo

kompletně dodat v termínu do 14.03. 2025. Zhotovitel je oprávněn provést jednotlivé

práce za kratší čas, nikoliv však později.

1.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny

Objednatele, které jsou v souladu s touto Smlouvou, zápisy s dohodami smluvních stran,

které nemění ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu, a vyjádřeními orgánů veřejné

správy. Zhotovitel prohlašuje, že je v oboru plnění této Smlouvy profesionálem —

podnikatelem a zná veškeré platné normy a technické postupy dopadající na provádění

díla, vč. ČSN EN ISO, bude podle nich postupovat a zachovávat standard odborné péče

ve smyslu ust. § 5 odst. 1 02. K témuž je povinen zavázat i své poddodavatele, přičemž

Zhotoviteli odpovídá, jako by činnost vykonával sám.

1.4. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace

je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a

kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné křádnému provedení,

dokončení a předání díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny vtéto

Smlouvě a jejich přílohách, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla

pojmově a pravidelně spjaty.



II.

Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají cenu díla tak, že celková cena díla činí 593 112,— Kč

(slovy: pět set devadesát tři tisíc jedno sto dvanáct korun českých bez DPH). Částka

odpovídající zákonné sazbě DPH ke dni uzavření této Smlouvy činí 124 553,52,- Kč.

Spolu se zákonnou sazbou DPH činí celková cena díla 717 665,52,— Kč. Zhotovitel je

povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši, na plnění se vztahuje režim přenesené

daňové povinnosti.

2.2. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH

uhradit Zhotoviteli v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený na

jméno Zhotovitele uvedený vzáhlaví této Smlouvy. Vsouladu stermínem dokončení

vystaví Objednatel Zhotoviteli fakturu po dokončení díla či etapy uvedené v této smlouvě.

Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně

formou měsíčního dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných

k poslednímu pracovnímu dni měsíce. Je—li v harmonogramu uveden jiný časový úsek,

postupuje se při dílčím plnění podle harmonogramu. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího

plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a

dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové

ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává

dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a

povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad

a záruční lhůty podle této Smlouvy.

2.3. Splatnost faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

2.4. Smluvní strany si ujednávají, že na plnění ztéto Smlouvy zásadně nebudou

poskytovány žádné zálohy, není možno vystavovat zálohové faktury ani poskytovat

platby předem.

2.5. Cena díla ujednaná vtomto článku zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel

vynaloží vsouvislosti súplným dokončením a převzetím díla, a to včetně činností a

nákladů dle odst. 1.5. této Smlouvy, tj. i náklady na skládky materiálu, výkopové práce,

zřízení staveniště, cla, atesty, zkoušky, měření, revize, geodetické a průzkumné práce,

zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření,

projednání záborů, dopravních opatření, projednání a realizace napojení a odpojení

inženýrských sítím vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při

realizaci díla, náklady na pojištění, bankovní záruky, zajištění péče o zhotovené dilo

(stavbu) až do jeho kolaudace a veškeré další náklady, bez nichž není možno dílo zcela a

úplně dokončit, předat a uvést do provozu dle této Smlouvy. Cena díla je úplná, konečná



a komplexní, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Objednatel

nepřipouští její navýšení o vícepráce. Změna výše ceny díla zahrnující DPH je možná jen

o částku odpovídající změněné sazbě DPH v případě její zákonné změny, účinné pro

plnění ztéto smlouvy. Zhotovitel je vázán celkovým položkovým rozpočtem a jeho

jednotlivými položkami, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Pro takto

ujednanou cenu se použije ust. § 2620 odst. 1 OZ.

2.6. Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené

daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce

zdanitelného plnění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným soupisem

provedených prací, dodávek a služeb a s protokolem o kontrole provedených prací

technickým dozorem a o souhlasu Objednatele s ním a musí být navíc označeny

identifikací této Smlouvy. Bez odsouhlasení soupisu dle věty předchozí je faktura

neplatná. Částka k plnění bude vždy uváděna bez DPH i s DPH a dále výše DPH. Bankovní

účet Zhotovitele uvedený na faktuře musí být zaregistrovaný u FÚ a uveřejněný. Nebude—

|i tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. V případě, že účetní doklad

nebude mít odpovídající náležitosti nebo spolu s ním nebude předložen doklad o

provedení konkrétních prací, dodávek či služeb, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve

lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením;

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či

opravených dokladů.

2.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a

nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před

vystavením faktury, tak poté.

2.8. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o

dani z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně

dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně

Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit

sjednanou cenu.

III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, případně za pomoci svých poddodavatelů

za předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří

nedílnou Qřílohu č. 2 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně

uvedeném. V případě zapojení poddodavatelů odpovídá Zhotovitel Objednateli za splnění

všech ujednání této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám.

Případná změna poddodavatelů je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných

 



Zhotovitelem a je podmíněna písemným oznámením Objednateli ze strany Zhotovitele a

souhlasem Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dní od doručení

oznámení, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel je však oprávněn zapojit pouze takového

nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla minimálně

v témže rozsahujako poddodavatel původní. Objednatel bez závažného důvodu neodepře

souhlas se změnou poddodavatele, který kvalifikaci splňuje.

3.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v přiměřeném kontaktu se

Zhotovitelem a projednat sním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se Objednatel

zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po

něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele

doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

3.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle

této Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo

řádným způsobem. Neučiní—li tak Zhotovitel ani vpřiměřené době, může Objednatel

požadovat smluvní pokutu dle této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má všechny potřebné

podklady pro provedení díla, se zachováním standardu odborné péče je považuje za

dostatečné a srozumitelné a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení.

3.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo

předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

3.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele

IV.

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruky

4.1. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele

požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad, a to

vtermínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Pokud nedojde kjiné

písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen odstranit vady

díla či jeho části nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě, že

Zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani vtéto náhradní lhůtě, zavazuje se

uhradit Objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno

právo Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na náhradu škody.

4.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla.

V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod

nevratných je Zhotovitel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

 



4.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho

zaměstnanci či poddodavateii nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či

se pohybovat v místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých

věcech, a to včetně škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

4.4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím

osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to

možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4.5. Na vady díla se stanovuje záruční lhůta vtrvání 60 měsíců ode dne předání

jednotlivých částí díla Objednateli. Po stejnou dobu se ujednává i záruka za jakost.

4.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného

odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být

Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta

pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10

pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

4.7. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat vdobě záruky bezplatné

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či

úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu,

nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou

dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím

přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily

v uzavření této Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této

Smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní

pojištění slimitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této

Smlouvy vč. DPH a udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem

v platnosti a účinnosti. Doklad o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem

této Smlouvy. Pojištění dle tohoto odstavce se musí vztahovat i na škody způsobené

pracovníky či poddodavateii Zhotovitele.

5.2. Při realizaci díla budou použity pouze materiály, zařízení a technologie, které splňují

požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů a mají

osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie a odpovídají stanoviskům a

souhlasům, jsou-li součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.

 



5.3. Bude-li vsouvislosti sprováděním díla Zhotovitel potřebovat nutné zábory

prostranství či jakákoliv jiná veřejnoprávní povolení či oprávnění či soukromoprávní

tituly, obstará si je sám na své náklady a odpovědnost.

5.4. Všechny povrchy, konstrukce, plochy v místě provádění díla, dotčené pracemi,

budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního, resp. řádného stavu.

5.5. Objednatel je oprávněn z důležitých, jím nezaviněných důvodů nařídit Zhotoviteli

přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů

na straně Objednatele, na základě požadavku Objednatele či po vzájemné dohodě

smluvních stran, zavazuje se Objednatel ujednat se Zhotovitelem dodatek ke Smlouvě

s úpravou harmonogramu prací s prodloužením termínu pro dokončení a předání díla, a

to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není v souvislosti

s výkonem práva Objednatele dle předchozí věty oprávněn domáhat se po Objednateli

žádných náhrad, kompenzací či jiných věcných či finančních plnění.

5.6. Vrámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si

smluvní strany sjednaly následující:

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně

kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými

kontrolními dny, které bude Zhotovitel organizovat v termínech nezbytných pro řádné

provádění stavby, nejméně však každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci

Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech

kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné

záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje sObjednatelem, resp. technickým

dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami. Na kontrolní dny je povinen

Zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této Smlouvy, kde budou

zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění a stavu

místa plnění. Objednatel je oprávněn přizvat si na kontrolní dny osoby dle své úvahy

a dávat jim pokyny. Na žádost Objednatele se kontrolního dne zúčastní i

poddodavatel. Závěry z kontrolního dne budou zaznamenány do stavebního deníku.

b) Nedostaví-Ii se Objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrolnímu dni, na

který byl řádně a včas, nejméně 3 pracovní dny předem, pozván, nebo která se měla

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění

díla. Je-Ii však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou

překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné

kontroly.

c) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací,

které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3

pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce,

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

 



5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na

prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření

k odstranění vytknutých závad.

5.8. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti

provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne

Objednatel.

5.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací dle této Smlouvy o pracích, které

provádí, stavební deník v kvalitě odpovídající profesním standardům a platné vyhlášce ke

stavebnímu zákonu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek

prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací

stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat

obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební

deník musí být vždy k dispozici na staveništi a na výzvu být předložen Zhotovitelem,

resp. zástupcem Zhotovitele knahlédnutí či zápisu Objednateli, resp. oprávněným

osobám. Stavební deník může být veden rovněž elektronicky dle platných právních

předpisů.

5.10. Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem

Objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů

svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.11. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let ode dne

dokončení a předání díla.

5.12. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na

stavbě technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta a vjeho průběhu

zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem, stanovisek a souhlasů a právních předpisů.

Taková práva mají i osoby k tomu pověřené Objednatelem. Osoba vykonávající technický

dozor je oprávněna rovněž přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a

nedodělků, prověřovat vystavené faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci stavby.

0 pověření konkrétní osoby včetně její změny Objednatel informuje Zhotovitele.

5.13. Jestliže Zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní

tak ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od

Smlouvy. Tím není dotčeno jeho právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody ani

případnou smluvní pokutu dle této Smlouvy.

5.14. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o

provádění prací. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování díla.



5.15. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti

práce a požární ochrany jeho zaměstnanci, poddodavateli a ostatními osobami na

předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že

jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci)

jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární

ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo

nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněna provádět Objednatelem

pověřená osoba a Zhotovitel je povinen s ní spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve

stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými

právními předpisy voblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit

Objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody.

5.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při

provádění díla a vsouvislosti s ním zajistit a uhradit jejich odvoz a uložení včetně

poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Pokud činností Zhotovitele dojde ke

znečištění veřejných komunikací, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést na své

náklady do původního stavu.

5„17.. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce budou probíhat za normálního

provozu budovy Polikliniky. Zhotovitel je povinen organizovat svoji činnost tak, aby

v žádném případě neomezoval a neblokoval provoz Polikliniky (např. práce v noci, práce

v sobotu, neděli, zvýšené kapacity pracovníků atd.)

VI.

Předání a převzetí staveniště a předání a převzetí díla

6.1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 5 pracovních

dnů před plánovaným předáním. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Předáním a

převzetím staveniště se rozumí úplné zpřístupnění místa provádění prací Zhotoviteli

včetně předání a převzetí veškeré dokumentace dle této Smlouvy. Provádění díla bude

zahájeno do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.

6.2. Dokončené dílo bude Zhotovitelem Dodavateli předáno v souladu stermínem

dokončení dle této Smlouvy. Předáním a převzetím se rozumí úplné předání všech

provedených prací Objednateli včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla, a to

bez vad a nedodělků bránících v užívání, a to včetně všech úředních souhlasů, rozhodnutí

či jiných správních úkonů, je-li jich třeba.

6.3. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma

smluvními stranami, který bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a

soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a

dokončené dílo či jeho příslušnou část i před termínem předání ujednaném v časovém

harmonogramu.

 

 

 



6.4. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich

specifikace a termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad není Objednatel povinen

dílo, resp. jeho část převzít, tj. je oprávněn převzetí odmítnout až do úplného odstranění

vad.

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli doložit u přejímacího řízení (tzn.

protokolárního převzetí díla):

. technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány Objednateli v

okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách

použitých materiálů a dílů;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a

provozních zkouškách;

o originál stavebního deníku a je—li veden elektronicky, pak jej úplně zpřístupnit;

. doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

. fotodokumentace projektu z průběhu realizace v obvyklém a přiměřeném

rozsahu

. dokumentaci skutečného provedení stavby

. další doklady předem vyžádané Objednatelem.

Smluvní strany si ujednávají, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za

řádně dokončené a způsobilé k předání a převzetí.

6.6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při

končeném předání a převzetí díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla

předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. V případě jakéhokoliv prodlení s

termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je Objednatel oprávněn neposkytnout

Zhotoviteli platby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.

6.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí

osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

6.8. Zařízení staveniště Zhotovitel odstraní a vyklidí nejpozději do 15 kalendářních dnů

ode dne protokolární předání a převzetí díla.

VII.

Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností

Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:

a) v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého díla včetně všech jeho

součástí ve lhůtě dle této Smlouvy vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý clen prodlení s úplným
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předáním díla,

b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v

dohodnutých termínech, má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši

2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, uvedenou v zápise o předání a převzetí díla, a

den prodlení, a to i opakované bez omezení celkové výše těchto pokut,

c) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této

Smlouvy a nesjedná-li nápravu ani přes výzvu Objednatele v přiměřené době, může

Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % zcelkové ceny díla za každý

započatý den trvání porušování povinnosti,

d) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý clen zaplatí

Zhotovitel Objednateli rovněž v případě, že provádění díla přeruší v rozporu

s ujednaným časovým harmonogramem;

7.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani

vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané

povinnosti Zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením

smluvní pokuty rovněž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li

mu na základě kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

7.3. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti

plnění ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu Zhotoviteli.

7.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty ujednané v tomto článku jsou

přiměřené a vylučujíjejich moderaci soudem.

VIII.

Ukončení Smlouvy

8.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma

smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě

výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve

smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ.

8.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti

lhůtě sjednané touto Smlouvou,

b) že Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn

Objednatelem,

c) Zhotovitel podal před dokončením a předáním díla insolvenční návrh jako

dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele.
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8.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo
Objednatelem způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 30 dnů po doručení druhé
výzvy Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve
než 30 dnů po doručení první výzvy.

8.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy
odstoupit.

8.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co si
navzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty
ani úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani
zajištění.

8.6. Odstoupí—li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této
Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30
dnů od odstoupení od Smlouvy.

IX.

Závěrečná ujednání

9.1. Vyskytne—li se rozpor mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro určení rozsahu prací a ceny díla
rozhodující informace a údaje vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s publicitou obecních smluv, zejména s tím,
že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, a že její obsah může poskytovat žadatelům o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel proto prohlašuje, že žádné
ujednání této Smlouvy nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním
nemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9.4. Doručováno mezi smluvními stranami bude na adresy uvedené vzáhlaví nebo
datovou schránkou. Změnu adresy je příslušná smluvní strana povinna druhé smluvní
straně bezodkladně písemně oznámit, jinak se za sféru dosahu adresáta považuje
doručení písemnosti na původní adresu. Smluvní strany si ujednávají, že nevyzvednutá
zásilka, jež se dostala do sféry dosahu adresáta, je doručena dnem, kdy se do této sféry
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dosahu dostala.

9.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a

účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv, které zajistí vzákonné lhůtě

Objednatel.

10.6. Tato Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je vykládána v souladu s nimi. Práva

a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými

ustanoveními 02. V případě konfliktu mají přednost ujednání této Smlouvy, pokud nejsou

v rozporu s platnými právními předpisy. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné

obecné ani jejich specifické zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních

vztahů.

9.7. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými

odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

9.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3

obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

9.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 2:

. 1 — oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

. 2 — seznam poddodavatelů

n
<

č

V Praze dne V Praze dne

    Zhotovitel

Městska část Praha 9 KLIMAMONT KOPELENT, s.r.o.

Ing. Stanislav Goller, Vedoucí OSM Michal Kopelent, jednatel

 

 



Příloha ZD č. 2 - Slepý výkaz výměr

Poliklinika Prosek

Specifikace? _ ,

VÝBEROVE RIZENÍ NA DODÁVKU A MONTÁŽ CHLAZENÍ

WKAZ WMER

méra

VRV ARUN 100 L880 139 900 139 900

kazetová ARNU12GTRB4 2 24 890 49 780

nástěnná ARNUO7GSJC4 13 875 Kč 152 625

ARBLN 03321 2 500 Kč 2 500

ARBLN 01621 1 950 Kč 1 450

nástěnn' 2 200 Kč 28 600

PPWRDSDOO 39 437 Kč 39 437

22/16 750 Kč 1 5

16/1 0 550 Kč 27

1 2/6 400 1 2

35 Kč 6 300 Kč

venkovni Walraven 7 500 Kč 7 500

materiál 8 000 KC 8 000 Kc

65 000 KČ 65 000 Kč

chladiva 1 100 KČ 3 520 Kč

vakuování a 4 000 4 Kč

10 000 10 000

bez DPI-š 59,3 1 Kč

neobsahu

DPH

elektroinstalaci

odvod kondenzátu
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Příloha č. 2

SEZNAM PODDODAVATELů

 

Obsah plnění VZ, které hodlá

dodavatel zadat poddodavateli

Části veřeŠrĚzakáŽkyi které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo (lice poddodavatelům ]

Finanční objem na plnění VZ % podíl na plnění VZ |

 

 
\ Akce:

„Poliklinika Prosek - Rekonstrukce VZT,

SIL, SLP a MaR_2.NP_III. Etapa_Chlazení“

 

ZHOTOVITEL flu REVA’LIZA'CI ZAKÁZKY

NEBUDE POUZIVAT ZADNE

PODDODAVATELE
 

\ Název:

Svídlo:

 

  

ICO:
 

DIC:
 

Tel./Fax:

E-mail: _ 
 

Zpracoval:

 

Michal Kopelent

Jednatel

 



 


