

Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ

Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

 ,  , projektovani-sportovist.cz

IČ : 01269330

DIČ : CZ7607294134

NABÍDKA č.02/2025

OBJEDNATEL : MĚSTO KOPŘIVNICE, Štefánikova 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE (IČ: 00298077)
DODAVATEL : JAN DUDR, Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN

Název projektu : RETOPING UMĚLÝCH POVRCHŮ ŠKOLNÍCH HRŠŤ - KOPŘIVNICE
I.Školní sportoviště ZŠ 17.listopadu
II.Školní sportoviště ZŠ Alšova
III.Mimoareálové sportoviště ZŠ Alšova
IV.Školní sportoviště ZŠ.E.Zátopka

Dostupné tech. poklady : Původní projektová dokumentace ZŠ 17.listopadu a ZŠ E.Zátopka

Popis předmětu : Retoping umělých sportovních povrchů a drobné úpravy
(výměna záchytných sítí, opravy pískových doskočišť skoku do dálky)

Obsah předmětu, dílčí termíny a ceny :
1) PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
(základní osobní prohlídka projektantem (bylo provedeno), základní zaměření pro II.Školní sportoviště ZŠ Alšova, základní zaměření pro III.Mimoareálové sportoviště ZŠ Alšova, fotodokumentace stáv.stavu, podrobná osobní prohlídka projektanta+uživatele+investora pro podrobné určení rozsahu oprav, dispoziční schéma jednotlivých sportovišť)

TERMÍN: do 40 kal.dnů od potvrzení objednávky CENA: 39.000,-Kč bez DPH (47.190,-Kč vč.DPH)

2) ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
(dohodnutý rozsah – souhrnná průvodní a technická zpráva, fotodokumentace stávajícího stavu, prováděcí schéma, rozpočtové náklady dle RTS vč.slepých výkazů výměr

ZŠ 17.listopadu – vč.rekonstrukce celého doskočišť skoku do dálky (doporučujeme) – 10.000,-Kč bez DPH
ZŠ Alšova – vč.rekonstrukce celého doskočišť skoku do dálky (doporučujeme) – 10.000,-Kč bez DPH
ZŠ Alšova – vč.nová vstupní branka na hřiště (doporučujeme) – 10.000,-Kč bez DPH

TERMÍN: do 40 kal.dnů od odsouhlasení studie CENA: 89.000,-Kč bez DPH (107.690,-Kč vč.DPH)

Celková cena : 128.000,-Kč bez DPH (154.880,-Kč vč.DPH)

Počet paré : 2 + elektronicky (1xUSB)
Z toho autor.paré : 0 (elektronicky)

Poznámka : Předpokladem je, že stavební úpravy nebudou vyžadovat povolení stavby.
Investor příp.samostatně zajistí Žádost o předběžnou informaci stavebnímu úřadu.

Předmětem není : Podrobný hydrogeologický průzkum, polohopisné a výškopisné zaměření stáv.stavu, řešení majetkoprávních vztahů, souhlasy vlastníků okolních pozemků, EIA, hluková studie, dendrologický průzkum, laboratorní rozbor stáv. podkladních vrstev, přeložky sítí, správní poplatky, povolení stavby a autorský dozor. Předmětem nejsou činnosti vyplývající z požadavků správců sítí a dotč. orgánů státní správy, které mění objednatel odsouhlasené dispoziční řešení. Předmětem není posouzení podloží a odvodňovacích systémů.

Upozornění : Ve všech lokalitách se na sportovištích resp.plochách s umělými povrchy nachází korozní defekty – dle dostupných informací způsobeno v minulých letech jednorázovým toxickým spadem. Tyto vizuální defekty („rezavé fleky“) mohou být viditelné i po provedení retopingu. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný a ojedinělý jev v oblasti umělých sportovních povrchů (nedostupná judikatura), nelze predikovat další chem.reakce s novým retopíngem (nástríkem umělých povrchů). Investor tuto skutečnost bere na vědomí.

Platební podmínky: Po předání jednotlivých částí díla budou na základě předávacích protokolů vystaveny faktury se splatností 14 dnů od doručení objednateli.

DATUM : 13.1.2025

ZA DODAVATELE :



ZA OBJEDNATELE:

Poznámka : Platnost nabídky je 14 kal.dnů. Nabídka nesmí být před potvrzením poskytnuta třetím osobám. Nabídku nelze dělit - objednávka je platná pro provedení všech částí.

Stávající sportoviště jsou ve stavu, kdy retopinky prodlouží životnost. Povrchy nejsou zásadně porušeny, oddalování retopingu však výrazně sníží životnost a obrušování umělých povrchů provozem a vlivem UV - to bude v dalších letech vést k vydrolování povrchů. Zejména u centrálního víceúčelového hřiště u ZŠ Alše pak bude dále docházet ke zvětšování mezer – nevhodně provedené montážní spoje při výstavbě. Retopinky jednoznačně doporučujeme provést provést v roce 2025 příp.2026.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH ČINNOSTÍ

I.Školní sportoviště ZŠ 17.listopadu

Atletický ovál – retoping umělého povrchu, nové lajnování, terénní zapravení u vnějšího obrubníku

Doskočiště skoku do dálky – výměna krycí plachty vč. rekonstrukce celého doskočiště

Víceúčelové hřiště – nové lajnování, výměna sítí v brankách malé kopané (házené), dolepení červených rozlišení na brankách malé kopané (házené), terénní zapravení u rohu bet.zidky

Dětské hřiště – nové přelajnování skákacích panáků (2ks)

II.Školní sportoviště ZŠ Alšova

Atletický ovál – oprava defektů, retoping umělého povrchu, nové lajnování, doplňující šroubení krytů odvodňovacích žlábků

Doskočiště skoku do dálky I. (na konci běžecké rovinky) – zrušení, terénní zapravení

Doskočiště skoku do dálky II. (samostatný sektor) – výměna krycí plachty vč. rekonstrukce celého doskočiště

Víceúčelové hřiště – oprava prasklin a defektů, retoping umělého povrchu, nové lajnování, výměna sítí v brankách malé kopané (házené), dolepení červených rozlišení na brankách malé kopané (házené), nové odrazové desky basketbalu

III.Mimoareálové sportoviště ZŠ Alšova

Víceúčelové hřiště – nové lajnování, výměna zachytných sítí oplocení, výměna sítí v brankách malé kopané vč. nového vstupu na hřiště (stávající vstupy brankami malé kopané jsou nebezpečné) , nové odrazové desky basketbalu, doplňující šroubení krytů odvodňovacích žlábků

IV.Školní sportoviště ZŠ.E.Zátopka

Atletický ovál – nové lajnování

Víceúčelové hřiště – nové lajnování

Dětské hřiště – oprava defektů v ploše (mezery po obvodu ponechány)