
S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: 5 512 01 č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel město Přelouč
se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
zástupce ve věcech smluvních Martin Šmíd, starosta města
zástupci ve věcech technických a
realizačních

IČO 002 74 101, DIČ CZ00274101
bankovní spojení
číslo účtu

1.2. Zhotovitel Petr Blažej
se sídlem Havlíčkova 1532, 535 01 Přelouč
zástupce ve věcech smluvních,
technických a realizačních Petr Blažej –

IČO 883 20 057, DIČ CZ8802243395
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení
číslo účtu

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané na zakázku pod názvem „Rekonstrukce
elektroinstalace NN MŠ Kladenská 1332, Přelouč“, je rekonstrukce elektroinstalace v budovách
Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, a to podle projektové dokumentace,
oceněného výkazu výměr a podmínek této smlouvy o dílo.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou
v této smlouvě

III. URČENÍ DÍLA

3.1. Rozsah díla je určen takto:
• Rekonstrukce elektroinstalace ve dvoupodlažním pavilonu třídy č. 5 a č. 6 čp. 1332 (dle PD

pavilon č. 3).
• Rekonstrukce elektroinstalace v jednopodlažním pavilonu třída č. 7 čp. 1384 (dle PD pavilon č.

5).
• Rekonstrukce elektroinstalace v jednopodlažním pavilonu třída č. 8 čp. 1384 (dle PD pavilon č.

4).
• Rekonstrukce elektroinstalace v hospodářském pavilonu čp. 1384.
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• Rekonstrukce veškeré elektroinstalace bude provedena dle projektové dokumentace, kterou 
vypracoval v 01/2021 Radek Tureček, projekční a revizní činnost na zařízeních NN, 533 72 
Moravany 141, IČO 412 35 053. 

• Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 
předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vést stavební deník, který po 
dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 167, písm. c) 
stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. 
 

IV.    DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 
            Zahájení prací: 01/2025 
            Dokončení prací: 12/2025 (pokud se smluvní strany vzájemně nedohodnou na jiném termínu  
                                         dokončení) 

V pavilonech s třídami pro pobyt dětí budou práce prováděny v době hlavních školních 
prázdnin, tj. od 01.07. do 24.08. běžného roku (pokud se smluvní strany nedohodnou, na 
základě souhlasu ředitelky mateřské školy na provádění prací i v jiných termínech), v ostatních 
pavilonech a prostorách dle dohody se ředitelkou mateřské školy.  

 
4.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu.   
 
4.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O 
prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém 
bude uveden nový termín dokončení díla.  
 

4.4 Dílo bude objednateli předáváno po částech, uvedených v čl. III., odst. 3.1. této smlouvy.  
Splněním části předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí dokončené 
části díla objednatelem. Převzetí části díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné 
při přejímacím řízení, nesmí však samostatně nebo v souhrnu omezovat nebo znemožňovat účel 
užívání části díla, pro kterou se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
V.      CENA 
 
5.1  Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou maximální a nejvýše přípustnou, je 

stanovena v cenové úrovni roku 2025 a činí:  
      
Nabídková cena bez DPH                1,834.382,36 Kč 
DPH 21 %                                        v režimu přenesené daňové povinnosti   
Cena celkem                                    1,834.382,36 Kč 
      
Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci 
díla dle předané dokumentace a výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla 
pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel 
této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady. Úhrada za plnění smlouvy se 
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provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně. Za 
doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele. 

 
5.2 Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této 

smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb 
objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o veřejných zakázkách. 
Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto dodatku účtováno dle 
skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o rozšíření nebo zúžení 
předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě jejich absence za pomoci 
aktuálních ceníků URS Praha. 

 
5.3 Shora sjednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a rozsahu 

díla, technického řešení a dalších změn podmínek pro zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení či 
zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele. 

 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1 Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno. 
 
6.2 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.3 Cena za provedené části díla bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

prací a dodávek na části díla a zjišťovacího protokolu, potvrzeného zástupcem objednatele, až 
do výše 95 % měsíčně fakturované ceny části díla. 5 % pozastávka bude uhrazena po odstranění 
případných vad a nedodělků, prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího 
řízení části díla. 
 

6.4 Splatnost faktur se sjednává na 14 dní od doručení zhotovitelem. Dnem doručení faktury se 
v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, 
není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání 
fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.5 Objednatel prohlašuje, že u předmětného díla má nárok na odpočet daně a ve smyslu ZDPH je 

v postavení osoby povinné k dani. Pro fakturaci se použije režim přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92a a následujících ZDPH.  
 

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
7.1 Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 

předpisy a technickými normami (ČSN). 
 
7.2 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli místo pro provádění prací vyklizené, prosté všech 

vad formálních i technických, způsobilé a připravené k provádění prací, a to nejpozději do 
doby, dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem k provádění prací na části díla dle čl. III. 
odst. 3.1. Objednatel je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště. 
Objednatel předá při odevzdání staveniště zhotoviteli 2 paré realizační projektové dokumentace, 
pokud tak již neučinil dříve. 

 
7.3 Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické požadavky, 

normy a předpisy, vztahující se k předmětu díla. 
 

7.4 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění. 
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7.5 Nebezpečí škody na prováděných částech díla i na věcech s prováděním částí díla souvisejících 
nese zhotovitel, pokud neprokáže, že ke škodě na prováděné části díla a na věcech s prováděnou 
částí díla souvisejících nedošlo jeho zaviněním. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek, 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je 
povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

7.6 Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 
objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele, a učiní o tom 
zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, může zhotovitel pokračovat 
v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

 
7.7 Přejímací řízení zhotovené části díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, 

kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti části díla k předání. Při přejímacím 
řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 526/2020 Sb., písemné prohlášení výrobce nebo 
dovozce o vlastnostech výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném provedení dílčí revizní zkoušky elektro. Veškeré 
písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny v českém jazyce a 
autorizované. 

 
7.8 O předání a převzetí části díla bude sepsán písemný protokol. Část díla bude převzata i v 

případě, že v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, 
se stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a 
parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí 
nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen část díla převzít v případě, že by 
vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání části díla. 

 
7.9 Zhotovitel nese odpovědnost za škody na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám, které jim při provádění prací na částech díla způsobí. Práce budou prováděny dle ČSN, 
platných v době vypracování projektové dokumentace díla. Škody, které zhotovitel způsobí, 
hradí ze svých prostředků.  Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu do výše 10 milionů Kč. 

 
7.10 Práce budou prováděny v souladu s platnými vyhláškami ČÚBP.  

 
7.11 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu části díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí dokončené části díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
7.12 Pokud budou při přejímacím řízení části díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však 

nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž 
výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

 
7.13 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb.,     

v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Po celou dobu provádění částí díla je zhotovitel 
povinen udržovat pořádek na místě provádění částí díla.  
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7.14 Po skončení doby provádění části díla se zhotovitel zavazuje bezodkladně vyklidit místo 
provádění díla. Za vyklizené místo provádění části díla se považuje stav, kdy místo provádění 
části díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení zhotovitele 

 
VIII. ZÁRUKA 
 
8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle postoupené projektové 

dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. 
dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za 
vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v 
příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních 
předpisech. 
 

8.2 Zhotovitel poskytuje na provedené části díla záruku v délce trvání 60 měsíců, s výjimkou 
záruční doby na komponenty a zařízení, na které poskytuje jejich výrobce nebo prodejce záruku 
v délce trvání 24 měsíců. Seznam těchto komponentů a zařízení předá zhotovitel objednateli při 
předání první dokončené části z rozsahu díla dle čl. III., odst. 3.1. 
 

8.3 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí částí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. III., odst. 3.1. 
 

8.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat           
z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 
považuje den, kdy byla e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této 
doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat 
vady neprodleně po jejich zjištění. 
 

8.5 Případné vady díla, zjištěné v záruční době částí díla, objednatel prokazatelným způsobem 
nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vad díla 
prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však 
nesmí být delší než 10 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu 
opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
dále uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně 
sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným zhotovitelem. 
Vady označené jako havarijní, které brání dalšímu užívání části díla anebo ohrožují bezpečné 
užívání části díla nebo mohou způsobit objednateli při dalším užívání hmotnou škodu, je 
zhotovitel povinen odstranit bezodkladně. 
 

8.6 Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho řádné 
užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se zhotovitel 
provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění. 

 
IX.     SMLUVNÍ POKUTY 
 
9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém ve smlouvě o dílo z viny zhotovitele se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení; tato 
smluvní pokuta bude uplatněna jejím započtením vůči finančním nárokům zhotovitele        
k objednateli. 

- při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; 

- při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení částí 
díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 200,00 Kč za každý i 
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započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna jejím započtením vůči 
finančním nárokům zhotovitele k objednateli. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla ze strany zhotovitele, zjištěné v 
záruční době dle bodu 8.5, se sjednává smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení a vadu. 

 
9.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 9.1 nejsou dotčeny nároky objednatele z 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem. 

 
IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
10.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 

svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
 

10.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 
 

10.3 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak hotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 

XI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
b) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
d) způsob odstoupení je v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. 
 
Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování 
písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa 
podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána 
prostřednictvím datové schránky. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení 
poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě 
podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 
 
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení 
od smlouvy vyklidí místo provádění části díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. 
 

11.2 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny 
postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
projektu, zmenšit nebo zvětšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, 
který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. 
Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezahájit, práce přerušit nebo zcela ukončit 
před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. V případě, že 
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objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá 
zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelných nákladů, spojených 
rozpracovaností prací. 
 

11.3 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž podléhají 
schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o dílo. Ujednání o 
změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy     
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.4 Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly užití 

obchodního zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se právních 
předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění. 
 

11.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

11.6 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se 
tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 
 

11.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 

11.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
11.10 Tato smlouva se zpracovává ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení. 
 
11.11 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 57/5/2025-II. ze dne 

13.01.2025. 
 
11.12 Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy: 

položkový rozpočet 
 
Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje 
jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám 
srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných 
podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji 
naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Přelouči dne …………........                                    V Přelouči dne……...............  
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
          Martin Šmíd                                                                        Petr Blažej                                                               
         starosta města                                                                                                       


