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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném 
znění 

Město Frenštát pod Radhoštěm, 
Se sídlem: nám. Míıu 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka města 
Zastoupené ve věcech technických: 
IČ; 00297852 
DIČ: CZ00297852 
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm 
‹*=“1‹› IČ“ 

dále jako ,,0bjednatel“

a 

Společnost: Siemens, S.r.o. 
se Siáıęnnz siøxnønsøvfl 1, Praha 13, PSČ 155 00 
IČ; 00268577 
DIČ; CZ00268577 
zastoupená: Mgr.MgA. Romanem Kokšalem, ředitelem divize 

Mobility a Ing. Josef Capouškem, finančním 
ředitelem divize Mobility 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625. 

(K dále jak0 „zhotovitel 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo: 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je zpracování díla pod názvem: Dopravní strategie města 
Frenštát pod Radhoštěm do roku 2025, jako plánu udržitelné mobility města, který má 
popsat současný stav dopravy ve městě, musí řešit výhled a fungování celého 
integrovaného dopravního systému. 
Z hlediska hannonogramu zpracování je Dopravní Strategie rozdělena do části analytické 
a do části návrhové. 

1.2 Předmět plnění díla zahrnuje: 

Analytická část 
Cílem analytické části je Zjištění stávajícího stavu území v oblasti městské dopravy a 
mobility.

I



A. Analýza Současné dopravní situace - směrové průzkmny na příjezdech do města, 
posouzení dopravního zatížení křižovatek, posouzení jednosměrných komunikací, analýza 
propojení okrajových částí města S centrem. 

B. Analýza autobusové dopravy ~ trasování linek, rozmístění zastávek a stanic ve vazbě na 
napojení města, četnost linek, docházkové vzdálenosti, Stav pokrytí města - pouze rozbory 
bez průzkumu přepravovaných osob (Spolupráce S dopravcem). Zhodnocení potřebnosti a 
případný návrh autobusové dopravy. 

C. Analýza vlakové dopravy - četnost linek, docházkové vzdálenosti, Stav pokrytí města - 
pouze rozbory bez průzkumu počtu přepravovaných osob. Zhodnocení potřebnosti a případný 
návrh úpravy vlakové dopravy. 

D. Analýza pěší a cyklistické dopravy - Sčítání na místech Svýznamným pěším a 
cyklistickým provozem. Cyklistická a pěší doprava bude sledována i na křižovatkách 
zařazených do průzkumu křižovatek. Zjišťování stávajících a cyklistických tras a cyklostezek, 
umístění Stoj anů na kola. 

E. Analýza dopravy V klidu - rozbor nabídky a poptávky parkovacích míst. 

F. Analýza bezpečnosti - vyhodnocení nehodovosti především na křižovatkách a přechodech 
(nutná spolupráce S PČR). Analýza rozhledů v křižovatkách a nasvětlení přechodů pro 
chodce. Výstavba chodníků, přechodů a přejezdů, bezpečné trasy pro osoby Se sníženou 
orientací a pohyblivostí. 

G. Analýza bezbariérového pohybu a přístupu do budov. 

Speciñkace cílů a priorit koncepce dopravy ve městě - rozbory je nutno prezentovat 
V pracovní Skupině a specifikaci cílů a priorit odsouhlasit se zadavatelem. 

Návrhová část 
Cílem návrhové části je navržení strategické koncepce rozvoje dopravy ve městě S vazbou na 
spádové území, 

Návrh organizace dopravy města - veřejná i individuální, návrhy na zjednosměmění 
komunikací, úpravy křižovatek, návrhy obytných zón a zón 30 km/h, apod. 

Návrh pro dopravu v klidu - návrh rozšiřování nových parkovacích ploch a zónování 
placeného stání. 

Návrh staveb pro cyklistickou dopravu - trasování a základní návrh uspořádání uličních 
profilů - prověření šířkového uspořádání v kritických profilech. 

Návrh na odstranění dopravních závad a návrh okamžitých opatření ke zvýšení bezpečnosti 
(jednoduchými situačními návrhy - studie). 

Návrh priorit dopravní infrastruktury - investiční opatření, organizačně teclmická opatření - 
dopravní značení.



r V Závěrečná cást 

Obsahující souhrn hlavních opatřem' a plán jejich realizace. 

1.3. Zhotovitel se podrobně seznámil S povahou veřejné zakázky, jsou mu známy všechny 
okolnosti potřebné pro zajištění činnosti V požadovaném rozsahu. 

1.4. Objednatcl se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle čl. III. této Smlouvy, a to za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

1.5. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla (dále jen ,,licence“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, právech souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů 
či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“): 

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat Svým jménem a na svůj účet 
majetková práva kpředmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit 
objednateli licenci; 

- Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávněrıí ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití; 

- odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy; 
- objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě; 
- objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

II 
Doba plnění a místo plnění 

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla Specifikovaného v článku I. bez zbytečných 
odkladů po podpisu Smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků 
apovimıostí objednatele Specifikovaných v této Smlouvě zhotovit dílo V následujících 
termínech: 

0 Analytická část: A + E do 10/2017 
0 Analytická část: B + C + D + F do 02/2018 
0 Návrhová část: do 07/2018 

2.3. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě: 

0 že Zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla, 
0 že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto 

smlouvou Zavázal, 
0 nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která 

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,



přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a 
ani ji nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat, 

0 prodloužení doby plnění Z důvodů uvedených V 2.3 je podmíněno vyhotovením zápisu 
podepsanćho oběma smluvními stranami. 

2.4. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním tennínu 
plnění závazku, Sj ednaná doba se prodlužuje O dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. 
O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu infonnovat objednatele. 

2.5. Jestliže Zhotovitel řádně zhotoví dílo nebo jeho dohodnutou část před Sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo nebo jeho část převzít a zaplatit v souladu 
S příslušnými ustanoveními této Smlouvy. 

2.6. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem (možno i dílčím 
zápisem) o předání a převzetí díla nebo jeho části podepsaným oběma smluvními 
stranami. 

2.7. Místem plnění je sídlo objednatele. 

III. 
Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, ve Znění pozdějších 
předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. 

3.2. Celková cena za dílo činí: 
cena bez DPH 288.676,- Kč 
DPH 21% 60.622,- Kč 
cena celkem včetně DPH 349.298,- Kč 

3.3. Z toho dílčí plnění: 
a) za Analytickou část A+E: 

cena bez DPH 50.000,- Kč 
DPH 21% 10.500,- Kč 
cena včetně DPH 60.500,- Kč 

b) za Analytickou část B+C+D+F: 
cena bez DPH 120.000,- Kč 
DPH 21% 25.200,- Kč 
cena včetně DPH 145.200,- Kč 

c) za Návrhovou a Závěrečnou část: 

cena bez DPH 118.676,- Kč 
DPH 21% 24.922,- Kč 
cena včetně DPH 143.598,- Kč



K ceně bude účtována DPH V souladu se Zákonem O dani Z přidané hodnoty v platném 
znění. V případě, že se nejedná o plátce DPH, nebudou se uvádět údaje týkající se DPH. 
Cena díla byla určena na základě cenové nabídky, která vychází ze zadávacích podmínek 
objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této Smlouvy. Zhotovitel Se může 
domáhat přimereného Zvýšení ceny pouze V případě, že budou objednatelem vyžádány 
dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena za Zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy je konečná a 
zahrnuje veškeré náklady Spojené S plněním předmětu díla. 

IV. 
Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje Zálohy předem. 

Podkladem pro úhradu Smluvní ceny za provedení díla jsou dílčí faktury, které budou mít 
náležitosti daňových dokladů v souladu Se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou obsahovat označení ,,Dopravní 
strategie ve Frenštátě pod Radhoštěm do roku 2025.“ 
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu 
Smlouvy, který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými zástupci 
obj ednatele a zhotovitele. 

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení Objednateli. Stejné podmínky a lhůta splatnosti platí i při placení 
faktur za jiné platby (Smluvní pokuty, úroky Z prodlení, náhrada škody apod.). Objednatel 
je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud tato obsahuje nesprávné 
údaje nebo chybí-li ve faktuře některá Z uvedených náležitostí. Lhůta splatnosti poté 
začíná běžet až od data doručení opravené faktury. 
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Zadavatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb. V případě uplatnění režimu přenesení 
daňové povimosti dle §92 zákona O DPH v platném znění se Zhotovitel zavazuje doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 17. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto tennínu bude ze Strany 
Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý i Započatý 
den prodlení S doručením faktury. 
Okamžikem úhrady ceny za dílčí plnění předmětu Smlouvy dochází kpřechodu 
vlastnických práv k předané části díla na obj ednatele. 

V. 
Podmínky provedení díla 

Při realizaci jednotlivých činností v rámci provádění předmětu plnění jsou Objednatel se 
Zhotovitelem povinni si vzájemně poskytovat součinnost nezbytnou k řádnému a 
úplnému naplnění smlouvy. 

Strany se Zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této Smlouvy, a to v rozsahu, 
v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat. Pro úspěšnou 
realizaci vypracování dopravní strategie bude ustavena pracovní Skupina objednatele,



která bude zároveň plnit funkci konzultační a kontrolní ve vztahu ke zhotoviteli generelu 
dopravy. Pracovní Skupina se bude pravidelně scházet se zhotovitelem lx za měsíc. 
Zjednání bude pořízen zápis. Vedoucí pracovní skupiny bude podávat informace O 
průběhu zpracování strategie dopravy V orgánech města. 

5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost tak, aby zhotovitel 
mohl dílo zhotovit řádně a včas, zejména informovat ho O všech důležitých okolnostech, 
udělit mu plnou moc, bude-li jí třeba apod. 

5.4. Objednatel odpovídá za to, že veškeré jím předané podklady, doklady a infonnace netrpí 
žádnými vadami. 

5.5. V rámci Svého Spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na 
vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této Smlouvy. Konkrétní 
lhůtu Sjednají Smluvní Strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže 
Objednatel obstarat vlastními silami. 

5.6. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

5.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující Součimost: 

0 poskytnout zhotoviteli pasport komunikací 
0 poskytnou zhotoviteli digitální mapový podklad města 
0 předat zhotoviteli písemné povolení vstupu na pozemky V zájmové lokalitě pro 

účely zhotovení díla, a to nejpozději do 2 dnů před zahájením prací spojených 
se zásahem do pozemku 

0 bezodkladně písemnou fonnou informovat zhotovitele o všech činnostech a 
situacích, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit provedení díla, a to včetně 
činností třetích osob. 

5.8. Zhotovitel Se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odbomé péče, 
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní Správy. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a své nebezpečí. 

VI. 
Předání díla 

6.1. Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem 
objednatele a zhotovitele. 

6.2. Před protokolámím předáním díla je Objednatel povinen dílo prohlédnout apřípadně 
zjištěné zjevné vady uvést v Zápise o předání díla.



6 3. Dílo bude objednateli předáno takto: 
a) plán Dopravní Strategie ve Frenštátě p. R. bude předán ve dvou analogových a jednom 

digitálním vyhotovení na CD-R, 
b) elektronickou Zkrácenou verzi vhodnou pro zveřejnění na webových stránkách města. 

6 4. Výčet dokladů: 
0 prognóza rozvoje dopravy; 
0 generální dopravní plán; 
0 plán rozvoje dopravního systému; návrh technických organizačních a ekonomických 

potřeb dopravy; 
0 studie organizace a řízení provozu dopravy; 
0 další doklady k projektové dokumentaci nezbytné pro předání a další zpracování. 

VII. 
Vady díla a záruka za jakost 

Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za zj evné vady, jež má dílo v době jeho předání (zjevné vady musí být 
uvedeny v Zápise O předání díla) a budou zhotovitelem odstraněny V termínu stanoveném 
v předávacím protokolu. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
Zjištění písemnou fonnou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po 
prokazatelném obdržení reklamace Svolat reklamační řízení. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci uznává v celém rozsahu. Reklamační řízení může probíhat maximálně 
v délce pěti pracovních dnů. Pokud do pěti pracovních dnů nebude nalezeno oboustrarmě 
přijatelné řešení odsouhlasené v písemné dohodě O odstranění vady, je povinen zhotovitel 
vadu odstranit dle ustanovení této smlouvy a přiměřených požadavků obj ednatele. 

Objednatel i zhotovitel jsou povimıi učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na 
realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že Z důvodu chyby v projektu může 
vzniknout objednateli škoda, uvědomí Objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo 
chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu bezplatně 
provést do 10-ti pracovních dnů od uvědomění, pokud Se obě Strany nedohodnou jinak. 

V případě neodstranění vad v dohodnutém terrnínu je Objednavatel oprávněn u zhotovitele 
uplatnit Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen 
tuto smluvní pokutu uhradit. 

Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení Změny 
projekčního řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešení 
je Objednatel povinen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením daných 
praci projednat se zhotovitelem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis z jednání. 
Pokud dojde V rámci realizace díla ke změnám oproti projektu bez vědomí zhotovitele,



nemá Objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu více prací, které takovou 
Změnou oproti projektu můžou obj ednateli nastat. 

7.8. Sankce, které byly Zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny 
na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

7.9. Oprávněná náhrada škody je řešena dle platných právních předpisů. 

VIII. 
Porušení smluvních povinností - smluvní pokuty 

8.1. Vpřípadě prodlení zhotovitele S předáním díla nebo jeho částí ve smyslu 
čl. II odst. 2.2 této smlouvy objednateli, uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i Započatý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury má Zhotovitel právo po objednateli 
požadovat úroky Z prodlení ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky, a to Za každý i Započatý 
den prodlení. Objednatel se Zavazuj e tento úrok Z prodlení Zaplatit. 

8.3. Smluvní Strany se dohodly, že vzájemné pohledávky jsou způsobilé k započtení. 

IX. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

9.1. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této Smlouvy, 
ato Za účelem projednání a Schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci 
požadované úpravy azměny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu 
díla. 

9.2. Smluvní Strany Se Zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neuınožní 
třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly Svěřeny smluvním 
partnerem. Dále se mluvní Strany Zavazují, že tyto infonnace nepoužijí pro jiné účely než 
pro plnění podmínek této Smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo 
použít a nakládat S ním jako S vlastním pro jednání S Obchodními partnery a pro řízení 
vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy. 

9.3. Jakákoliv Změna této smlouvy, Zejména Změna předmětu díla, tennínů plnění, ceny díla, 
platebních podmínek a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě, potvrzeným Oběma smluvními stranami. 

9.4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy V těchto 
případech: 
0 jestliže druhá Smluvní Strana podstatným způsobem porušila podmínky této smlouvy, 

byla na tuto skutečnost upozoměna a nesjednala nápravu ani v dodatečně stanovené 
lhůtě, 

0 jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení, 
0 vpřípadě odstoupení od Smlouvy Z obou smluvních stran má dotčená strana právo 

na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.



/ ž

K 

9.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud zhotovitel Ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla. 
9.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 

osobě v Souvislosti S výkonem jeho čimiosti, ve výši nejméně 200.000 Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke Snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

9.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy Zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní Strany dále prohlašují, že 
smlouva neupravuje Obchodní tajemství. 

9.8. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.9. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, Z nichž dvě vyhotovení si ponechá 
objednatel a jedno si ponechá zhotovitel. 

9.10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
9.11. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

Zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na 
základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1619/65/RM/2017 ze dne 
28.06. 2017. 

L0/-S-Q“ 

za zhotovitele 

Mgr. Zdeňka Leščišinová Mgr.MgA. Roman Kokšal 
starostka města ředitel divize Mobility 

v plné moci 

Město Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru l 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm --------- “
_ 

IČO; 00297852, grćz CZ00297852 Za Zh0ľ0V1ľ<“=1<“= 

Ing. Josef Capoušek 
finanční ředitel divize Mobility 

v plné moci 

Siemens, S.r.o. ® 
Siemensova 1 

T155 O0 Praha 13




