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Zıífgäw Smlouva o odmene za Strpenı Stavby a dopravnıho“om`eze“nˇí"l"'" 
v důsledku stavby „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod 

Radhoštěm“ 

Čı. 1 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Obchodní jméno: Město Frenštát pod Radhoštěm 
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát podradhoštěm 
zastoupený: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka města 
IČO/DIČ: 00297852/ CZ00297852 
Bankovníspojeníı "“ ` ˇ' " ˇ"' `“ " ˇ'ˇ 

Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

dále jen „objednatel“

a 

Dopravce: 
Obchodní jméno: ARRIVA MORAVA a.S. 
Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Zastoupenýz ing. Petra Fojtíková, vedoucí obchodního oddělení 
IČ/DIČ: 25827405 / CZ699001947 
lëankovní spojení: Komerční banka 
CÍSIQ üčtw 
Registrace V Obchodním reˇstříku u Kra'ského soudu V Ostravě odd. B, vložka 2080 

dále jen „dopravce“ 

Čı. 2 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je odměna Za strpení stavby a dopravního omezení V době 
trvání Stavby „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou 
dopravci Zajišťováním dopravní Obslužnosti při této uzavírce. 

2. Termín uzavírky: od 17. 7. 2017 do 30. 11. 2017. 
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Čı. 3 
Stanovení odměny 

Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a Výše nákladů je Vyčíslena V příloze č. 
1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů Z důvodu Stavby“. 
Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba 
daně dle zákona o DPH č. 235/2004 V platném znění. 

rčı. 4 
Uhrada 

Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající Z této Smlouvy 
V rozsahu a podmínek uvedených V čl. 2 a 3. 
Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené dopravcem vždy po ukončení 
každého měsíce uzavírky. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení obj ednateli. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdné trasy, nebo poslední 
kalendářní den v měsíci, pokud tento nastane V průběhu trvání objížďky. 

Čı. 5 
Další ujednání 

Dojde-li Ze Strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této Smlouvy, 
dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů. 
Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních 
stran píserrmým dodatkem. 

Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, Znichž každá smluvní Strana obdrží po 
jednom výtisku. 
Smlouva nabývá účimıosti dnem jejích uzavření. 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet zvýšených nákladů Z důvodu 
stavby“. 

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno 
Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 28.6.2017, usn. č. 1629/65. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákormé povinnosti uveřejnit dle Zákona č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech dalších případných 
dohod a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní 
tajemství.



Ve Frenštátě .R. dne: 724 Ĺ0/ř V Ostravě dne: / 147% 
Město Fršnštát pod Radhoštěm 

nám. Míruì .~‹Í'ŽĚŤ{É\/A MORAVA 3.3. 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

' ˇ 7852 

Za Obj ednatele 
Mgr. Zdeňka Leščišinová Ing. Petra 

starostka města vedoucí Obchodního 

Příloha č.1 

Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. Z důvodu stavbfl 

Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Termín Stavby: 17. 7. 2017 - 30. 11. 2017 

počet spojů celkem spojů km Celkem nákàęígěá øęnav 
linka . . Je obj./spo] km Kc 

prac. dny so ne prac.dnylsoıne+Sv celkem bez DPH 

880659 20 
1 

O 4 1 940 O 88 2 028 2,7 5 476 36,83 201 6€"ì 

Celkem za uvedené 
obdøbíz 

5 476 201 666 

Počet dnů: 
prac.dny: 97 
So: O 

ne + sv: 22

/4


