

Smlouva o spolupráci

DS/0343/2024/FMR

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platných právních předpisů, pro zajištění společného postupu při realizaci stavby

„Úprava I/55 v úseku Zbrodek – Karlova, Veselí nad Moravou“

mezi

Město Veselí nad Moravou

se sídlem: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech smluvních zastoupeno: JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Věra Korvasová, referent odboru financí, majetku a investic

(dále jen „Město“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech smluvních zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

ve věcech technických oprávněn k jednání: Radek Otruba

(dále jen „ŘSD“)

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je sjednání práv a závazků smluvních stran, jejichž účelem je:

- (i) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci stavby
„Úprava I/55 v úseku Zbrodek – Karlova, Veselí nad Moravou“ (dále jen „stavba“),
- (ii) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby,
- (iii) zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace stavby,

(iv) zajištění realizace stavby v roce 2025.

1.2 Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy je v součinnosti a ve vzájemné dohodě realizovat stavbu a optimalizovat náklady přípravy a realizace této stavby. Účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností či sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.

II.

Členění stavby a její financování

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby na objekty a jejich finančním zajištění:

a) Stavební objekty financované ŘSD:

SO 101 Silnice I/55

SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění UV

SO 101 Silnice I/55

SO 181 Dopravní opatření

SO 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2

SO 181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO

b) Stavební objekty financované Městem:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 122 Ulice Chaloupky

SO 132 Chodníky

SO 401 Přeložka VO

SO 402 Přeložka vedení NN

SO 402.1 Přeložka vedení NN – viz samostatná smlouva o přeložce

SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů

SO 466 Vedení metropolitní sítě

2.2. Každá smluvní strana bude financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku 2.1 smlouvy samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každou smluvní stranu zvlášť, a to v souladu s rozdělením stavby na objekty financované ŘSD a objekty financované Městem.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že finanční prostředky pro vybudování stavebních objektů v členění dle čl. 2.1 smlouvy si zajistí samy a nebudou požadovat žádné finanční prostředky související s těmito stavebními objekty po druhé smluvní straně.

2.4. V případě, že některá ze smluvních stran nebude schopna zajistit financování stavebních objektů dle článku 2.1 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna pro zajištění úspěšné realizace celé stavby zajistit financování i stavebních objektů druhé smluvní strany. V tomto případě, vzniká povinnost smluvní strany, jež neplnila své finanční závazky, uhradit výdaje za realizaci dotčených stavebních objektů druhé smluvní straně do 90 dnů ode dne úhrady dotčených závazků druhou stranou zhotoviteli a současně uhradit ve stejném termínu druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10% částky, kterou musela druhá strana uhradit zhotoviteli za smluvní stranu, jež neplnila své finanční závazky.

III.

Inženýrská činnost, projektové a další související práce

- 3.1. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací DUSP/PDPS zpracovanou společností Linio Plan, s.r.o.
- 3.2. Náklady na zpracovanou dokumentaci DUSP/PDPS uhradí Město.
- 3.3. Náklady za realizované činnosti související s přípravou stavby (inženýrská činnost, podklady pro majetkoprávní vypořádání, popř. další) uhradí ŘSD.
- 3.4. Město se zavazuje hradit náklady za realizované činnosti související s realizací stavby (BOZP, ÚOZI, TDI, popř. další).
- 3.5. Veškeré podklady a dokumenty získané v souvislosti s přípravou a realizací stavby si smluvní strany předávají bezplatně.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD určí Zástupce objednatele, jehož pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu, a to ve vztahu k stavebním objektům financovaným ŘSD. Smluvní podmínky budou součástí smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné veřejné zakázky.

IV.

Zadání veřejné zakázky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že provedou společné výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o spolupráci v plném rozsahu splňuje podmínky ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
- 4.2. ŘSD zmocňuje Město k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky vystupuje za ŘSD vůči třetím osobám Město.
- 4.3. Město se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem. Město nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona i podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 4.4. Město odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 zákona. Pro potřeby interního dokladování zadávacího řízení bude Město předávat ŘSD (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady:
 - text zadávacích podmínek;
 - rozhodnutí o jmenování hodnotící komise;
 - oznámení o výběru dodavatele nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení;
 - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení;
 - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele;
 - stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), případně veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky

- i. Město je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany Města byl schválen ŘSD.
- ii. ŘSD se zavazuje, že nejpozději do 10 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je Městu.
- iii. Město se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany ŘSD tyto zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zapracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami Města, je Město povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci ŘSD, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dní od doručení výzvy Města na ŘSD;
- iv. ŘSD se zavazuje upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit bez zbytečného odkladu. Město následně tento upravený návrh projedná a schválí Radou města Veselí nad Moravou. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání Rady města svého zástupce.
- v. Město ustaví tříčlennou komisi pro otevírání obálek a pětičlennou hodnotící komisi a jmenuje jejich členy a náhradníky. Do komise pro otvírání nabídek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh Města. Do hodnotící komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh Města a 2 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD. ŘSD předá Městu svůj návrh na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:

- smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně stanovení postupu při projednávání případných víceprací a změn stavby;
- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Města a ŘSD;
- požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace,
- požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle odst. 2.1;
- požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD;
- požadavek na poskytnutí finanční záruky ve výši 10 % ceny díla po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to ve prospěch Města;

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací bude pro jejich administraci užito přiměřeně podmínek stanovených v odst. 4.4 až 4.5 tohoto článku.

- 4.7. K realizaci veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, který musí být podepsán oprávněnými osobami za ŘSD i Město.

V.

Majetkoprávní vypořádání stavebních objektů

- 5.1. Město se zavazuje zajistit převzetí všech dokončených stavebních objektů od zhotovitele, a to bez vad a nedodělků.

VI.

Další práva a povinnosti obou smluvních stran

- 6.1. Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu, jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací) a při řešení eventuálních stížností, připomínek.
- 6.2. Pro obě strany je závazná realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací dle čl. III bod 3.1.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny v průběhu realizace stavby vyvolané legislativní změnou, vyšší mocí, hospodárností apod. musí být před jejich realizací schváleny oběma smluvními stranami, a řádně zasmluvněny se zhotovitelem stavby.
- 6.4. Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením a předáním celé stavby.

VII.

Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

- 7.1. ŘSD jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 7.2. Město jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 7.3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas obou účastníků smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
- 7.5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
- 7.6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.

VIII.

Závěrečná ujednání

- 8.1 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 8.2 Platnost této smlouvy končí předáním a převzetím dokončené stavby Městem.
- 8.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 8.4. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.6. S uzavřením této dohody vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou dne 20.12.2024 na svém 58. jednání, č. usnesení 3/58/RMV/2024.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Elektronický podpis: 6.1.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.1.2027 07:56 +01:00

Digitálně podepsal
Mgr. David Fiala
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.01.2025 10:54:27



.....
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno