PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
PŘS/00008/2025/ORM
o poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti stavebnictví
uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Město Říčany
se sídlem:		Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupené: 		Ing. David Michalička, starosta
IČ: 			00240702
DIČ: 			CZ00240702
bankovní spojení: 	KB, a.s.
číslo účtu:		
(dále jen Příkazce)
a
Ing. Ladislav Němeček
se sídlem:		Na Křemíně 444, 250 83 Škvorec
IČ: 			21715882
bankovní spojení: 	Fio banka a.s.
číslo účtu:		
(dále jen Příkazník)
	(dále též jako smluvní strana nebo smluvní strany)

Předmět plnění a jeho rozsah
Předmětem plnění je poskytování konzultační a poradenské činnosti v oboru stavebnictví, resp zakázek v oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb a oblasti BOZP. Příkazník, ani jakákoli obchodní společnost s příkazníkem propojená, se nebude jako účastník řízení zúčastňovat veřejných zakázek vyhlášených příkazcem jako zadavatelem, v případě, že v rámci této zakázky prováděl činnost dle této smlouvy. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
Příkazník je odborníkem v oblasti vodohospodářských staveb a je držitelem autorizace v tomto oboru. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro Příkazce obstarat záležitosti spočívající ve vykonávání činnosti externího odborného konzultanta  dle odstavce 1.1 tohoto článku (dále jen Příkazník).
Předpokládaný časový rozsah činnosti je do 40 hodin měsíčně, pokud se strany v návaznosti na aktuální potřeby Příkazce nedohodnou v jednotlivých měsících jinak. Časový rozsah však z důvodu uvedeném v § 21 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nesmí přesáhnout 580 hodin za období 12 měsíců.
V rámci činnosti bude ze strany příkazníka, prováděno na vyžádání Příkazcem, zejména:
· seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení;
· součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby;
· spolupráce s technickým dozorem stavby ( dále jeń TDS) týkající se kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli a zápisu do stavebního (montážního) deníku;
· spoluorganizace pravidelných kontrolních dnů stavby, spolupráce s TDS na vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých;
· kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací;
· systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace;
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují či zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, mění lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zadavateli (příkazci) ;
· spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor;
· spolupráce s projektantem dokumentace pro provádění stavby (DPS) a se zhotovitelem stavby a jeho poddodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
· průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí;
· dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu;
· spolukontrola s TDS věcné správnosti soupisů provedených prací, informování zadavatele o všech závažných okolnostech bez odkladu;
· spolukontrola s TDS dodržování nákladů stavby a signalizace zadavateli možných odchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí zadavateli;
· kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby;
· kontrola těch prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku;
· koordinace prací s přímými zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami; kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost;
· koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb;
· kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS;
· kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla;
· kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách;
· spolusledování s TDS vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb.);
· spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· spolukontrola s TDS postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči zhotoviteli;
· spolupráce s TDS při závěrečném vyúčtování stavby;
· příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby;
· spolukontrola s TDS odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech;
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;
· kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele;
· spoluposuzování a spoluodsouhlasení s TDS oprávněnosti nákladů a případných změnových listů;
· zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání zadavateli.

Doba a místo plnění
Příkazník se zavázal provádět činnost uvedenou v článku 1 této smlouvy ve prospěch Příkazce počínaje dnem 01.11.2024, a to po dobu neurčitou.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď nabude účinnosti uplynutím tří měsíců od posledního dne kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Při zániku smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, pokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 
V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Příkazník povinen neprodleně předat Příkazci veškerou dokumentaci a jiné doklady související výkonem jeho činnosti, které byly Příkazníkovi předány Příkazcem či třetími osobami, a jiné doklady, které je Příkazník pro Příkazce dle této smlouvy povinen vést či zajistit. 
Místem částečného výkonu plnění jsou budovy městského úřadu Říčany a to v předem dohodnutém rozsahu a termínu.

Cena za plnění a platební podmínky
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za činnost a výkony dle článku 2 této smlouvy odměnu ve výši 850,- Kčza skutečně odpracovanou hodinu. Tuto odměnu je Příkazník oprávněn fakturovat jednou měsíčně. Ve shora uvedené odměně jsou započteny náklady na dopravu a telekomunikační služby s  činností Příkazníka spojenými. Ostatní účelně vynaložené náklady musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem Příkazníka a doloženy vyúčtováním nebo daňovým dokladem.
Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dobu od 01.11.2024 do doby zveřejnění této smlouvy v registru smluv odměnu dle odst. 1 tohoto článku.
Odměna Příkazníka, příp. další náklady dle odst. 3.1 této smlouvy budou Příkazcem uhrazeny na základě Příkazníkem vystavené faktury. Součástí každé faktury bude výkaz činností a skutečně odpracovaných hodin, příp. vyúčtování nákladů dle odst. 3.1. Platba bude uhrazena na účet Příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.
Příkazník není plátcem DPH.
Všechny faktury Příkazníka budou předkládány v elektronické podobě na email: podatelna@ricany.cz nebo v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na podatelnu v sídle Příkazce. Faktury musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je Příkazce oprávněn vrátit je Příkazníkovi k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury Příkazci.
Doba splatnosti daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Příkazci.
Příkazce se zavazuje, že poskytne Příkazníkovi podle této smlouvy bezplatně veškeré potřebné podklady a dále potřebnou součinnost pro plnění činností na základě této smlouvy. Tomu odpovídá závazek Příkazce vytvořit Příkazníkovi podmínky pro plnění jeho povinností, tj. zajistit prostory v sídle Příkazce vč. kancelářského vybavení a potřebné výpočetní techniky, případně zajistit pro toto plnění spolupráci zaměstnanců Příkazce.
V případě, že dojde ke zrušení či odstoupení od této smlouvy, bude Příkazník fakturovat Příkazci částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran
Příkazník se zavazuje všechny činnosti dle této smlouvy vykonávat na profesionální úrovni a chránit jemu známé zájmy Příkazce.
Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Příkazce, o nichž se dozví při plnění předmětu smlouvy, a to i po skončení platnosti této smlouvy.
Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem této smlouvy, osobně. Příkazník je oprávněn přenechat část výkonu své činnosti náhradníkovi pouze s předchozím souhlasem Příkazce, V tom případě Příkazník odpovídá za škodu, kterou chybnou volbou náhradníka způsobil.
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškeré nezbytné podklady, doklady a informace, jakož i veškerou součinnost potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy. 
Všechny dokumenty, výstupy a výsledky plnění této smlouvy se stávají majetkem příkazce, přičemž je Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce zveřejnit nebo použít pro jinou osobu. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze dokumentace, příp. fotodokumentace, kterou může příkazník použít za účelem prezentace vlastní práce, pro reklamní účely, a to i bez souhlasu Příkazce.
Příkazník zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní Příkazci jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže Příkazník i své poddodavatele. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k činnosti dle této smlouvy po dobu 10 let.
Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Příkazník se dále zavazuje tuto povinnost požadovat po svých poddodavatelích.

Ostatní a závěrečná ujednání
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti v rámci plnění této smlouvy, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle článku 3 této smlouvy.
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.
Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, z nichž jedno obdrží Příkazník a dvě Příkazce.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv. 
Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 19.12.2024 pod číslem usnesení 24-52-016.
V Říčanech dne ::::::	 2024			Ve Škvorci dne::::::	2024

	:::::::::::::::::……………………………	:::::::::::::::::……………………………
                 Ing. David Michalička, starosta	Ing. Ladislav Němeček
	Příkazce	Příkazník
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