

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: **04PU-002311**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **STC kraj - I/3, I/9, I/16 - výstavba MUR - PD, IČ a AD (bez BIM)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 241 50 134
DIČ: CZ2450134
zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

a

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
 - Zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení pro MUR včetně výkonu inženýrské činnosti a výkonu AD na silnicích první třídy v lokalitě Středočeského kraje.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ve lhůtách či termínech uvedených v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění;
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění;
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 - Příloha č. 4 - Prohlášení o odborném personálu;
 - Příloha č. 5 - Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
 - Příloha č. 6 - Společné čestné prohlášení - vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,

O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.13
09:30:42 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Předmětem plnění bude příprava pro instalaci systémů úsekového měření rychlosti (MUR) v těchto předpokládaných lokalitách:

I/3	obchvat Olbramovice - cca km 28,1 - 28,7 (obousměrně)
I/9	Obec Libiš - začátek - konec obce (obousměrně)
I/9	Obec Zlonín - úsek 1 u ul. Hlavní (obousměrně)
	Obec Zlonín - úsek 2 u ul. Lipová (obousměrně)
I/16	u obce Býkev - úsek omezení na 70 km/h (obousměrně)

Poznámka: Výběr lokalit může být upřesněn na základě dalších projednání s DOSS.

Před zahájením projekční přípravy budou provedeny přípravné práce spočívající v stanovení přesné polohy měřících řezů a umístění měřených úseků s ohledem na technické řešení, majetkoprávní podmínky a předpoklady Policie ČR a ŘSD.

V rámci přípravy dokumentace budou provedeny nezbytné geodetické práce pro zjištění stávajícího stavu, průzkumy inženýrských sítí, prověření pozemků.

Součástí plnění je rovněž nezbytná inženýrská činnost pro zajištění povolení staveb.

Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu.

Harmonogram plnění:

- Přípravné práce, projednání rozsahu a stanovení umístění lokalit: do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
- Koncept Dokumentace pro povolení stavby do 4 měsíců od odsouhlasení lokalit,
- Čistopis Dokumentace pro povolení stavby do 2 týdnů od projednání případných připomínek ke konceptu Dokumentace pro povolení stavby.
- Podání žádostí o povolení staveb: do 3 měsíců od vydání čistopisu dokumentace.
- Inženýrská činnost – dokončení do 2 měsíců po podání Žádosti o povolení staveb.
- Koncept Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) do 2 měsíců od vydání pravomocného povolení stavby.
- Čistopis Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) do 2 týdnů od projednání případných připomínek ke konceptu Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS).
- Výkon AD na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby.

Fakturace:

- Koncept Dokumentace pro povolení stavby, dílčí fakturace 75% z ceny dokumentace.
- Čistopis Dokumentace pro povolení stavby, zbylých 25% ceny za dokumentaci.
- Inženýrská činnost – ve výši 75 % po podání žádosti o povolení stavby
- Inženýrská činnost – ve výši 25 % po vydání pravomocného povolení stavby;
- Koncept Dokumentace VD-ZDS, dílčí fakturace 75% z ceny dokumentace.
- Čistopis Dokumentace VD-ZDS, zbylých 25% ceny za dokumentaci.
- Výkon AD, na základě odsouhlasených měsíčních výkazů.

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis plnění	Jednotková cena v Kč bez DPH	Počet jednotek	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
					333960
					793155
					567732
					601128
					166980

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**STC kraj - I/3, I/9, I/16 - výstavba MUR - PD, IČ a AD (bez BIM)**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Netýká se	Netýká se	Netýká se

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**STC kraj - I/3, I/9, I/16 - výstavba MUR - PD, IČ a AD (bez BIM)**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**STC kraj - I/3, I/9, I/16 - výstavba MUR - PD, IČ a AD (bez BIM)**“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Projektant elektro		
Dopravní inženýr		
Technický pracovník inženýringu		

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: **Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10**

IČO: **241 50 134**

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno]**

množství / rozsah: **[bude doplněno]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno]**

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno]**

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno]**

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

jakožto dodavatel **ALMAPRO, s.r.o.**, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal:

Datum: 13.01.2025 13:31:47 +01:00