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SMLOUVA O DÍLO Spr 39/2024 

 

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník") 

 

Článek 1 

 
Česká republika – Vrchní soud v Praze 

se sídlem:   Náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00 Praha 4 

IČO:    002 15 651 

zastoupena:  JUDr. Lubošem Dörflem Ph.D., předsedou soudu  

bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

číslo účtu:   6523021/0710 

datová schránka:  3fvabbh 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

PRACOM s.r.o. 

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6 

IČO:  480 26 450 

DIČ:  CZ48026450 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241 

zastoupen:  Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednateli 

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 

č. účtu: 2112837402/2700 

datová schránka: siaub95 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní 
strana“. 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na Opravu fasád 
budovy Vrchního soudu v Praze (dále jen „Smlouva“) 
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Článek 2 

Vymezení pojmů, preambule 

2.1 Vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je Zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr). 

e) položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejích celkové ceny pro Zadavatelem vymezené 
množství;  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě, kterého byla uzavřena tato Smlouva. 

2.2 Tato Smlouva je sjednána na základě veřejné zakázky č. N006/24/V00028005. Účelem této 
Smlouvy je sjednání vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele při provádění 
díla „Opravy uličních fasád budovy Vrchního soudu v Praze“ v souladu s touto Smlouvou.  
 

Článek 3 

Předmět plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele „Opravy 

uličních fasád budovy Vrchního soudu v Praze“ (dále jen „Předmět plnění nebo také 
„Dílo“) a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit cenu. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění dle této Smlouvy není a nebude zatížen právy 
třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné 
nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky 
takového porušení práv třetích osob. Zhotovitel toto výslovně prohlašuje o právu 
vlastnickém a právu duševního vlastnictví s tím, že prohlašuje, že je zcela oprávněn 
disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Předmětu plnění a 
k uzavření této Smlouvy s Objednatelem na celý Předmět plnění. 

3.3 Předmět plnění spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
a. cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále 

jen „Cenová nabídka"). Cenová nabídka je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou 
součástí. Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu článku 2.1.e). 

b. projektovou dokumentací pro DSP a DPS pod názvem: „Oprava uličních fasád, 
budova Vrchního soudu v Praze“ aktualizace 04/2024, Projektový atelier pro 
architekturu a pozemní stavby s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, 
IČO: 45308616, č. zakázky 0890202400 (dále jen „Projektová dokumentace"). 
Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu článku 2.1.d) 

c. zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace"). 

3.4 Předmět plnění dle této Smlouvy se skládá ze 3. etap:  
 Etapa 1 hlavní průčelí (orientované ke komunikaci 5.května) 
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 Etapa 2 severní boční fasáda (orientovaná k ulici Táborská) 
 Etapa 4 jižní boční fasáda (orientovaná k vozovně Pankrác) 

 Etapa 3 bude realizována později v závislosti na finančních možnostech Objednatele. 

3.5 Povinnost Zhotovitele provést Dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 
a. zajištění smlouvy s TSK pro zábory chodníků a ploch pro lešení, 
b. zajištění lešení proti vniknutí cizích osob, 
c. provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v položkovém 

rozpočtu ve smyslu bodu 2.1 e) této Smlouvy této Smlouvy a v Projektové dokumentaci, 
d. provedení kamenických prací na obkladech z červeného pískovce 
e. provedení oplechování říms a parapetů z mědi, ochrana říms proti holubům 
f. provedení restaurátorských prací na sochařské výzdobě, 
g. provedení repase vchodových dveří, mříží, venkovních svítidel a nápisů, 
h. průběžný úklid místa pro provádění Předmětu plnění včetně likvidace odpadu, 
i. zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude 

prováděním Předmětu plnění dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění 
dopravního značení po dobu provádění Předmětu plnění, 

j. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení Předmětu plnění, 
k. uvedení Předmětu plnění do provozu, pořízení fotodokumentace,  
l. likvidace zařízení staveniště – záborů veřejných ploch po ukončení etapy 
m. zajištění kolaudačních souhlasů stavby Předmětu plnění, včetně obstarání dokladů o 

zkouškách a odevzdání odpadů, Revize hromosvodné soustavy apod. nutných pro získání 
kolaudačního souhlasu, atesty výrobků včetně návodu na následnou údržbu. 

3.6 Předmět plnění musí být proveden v souladu s harmonizovanými, platnými a 
doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, 
zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění Díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

3.7 Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, 
pokud jejich provedení podzhotovitelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení 
odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

3.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, 
rozsahem a povahou Předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení Díla nutné.  

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu s rozhodnutím o povolení udržovacích 
prací a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných 
změn a doplňků. Příslušná stanoviska byla součástí Zadávací dokumentace. Případné 
změny předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí 
právní moci. 

3.10 Podmínkou předání Předmětu plnění je i předání příslušných dokladů o provedených 
zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších změn), dokladů o nakládání s odpady a ostatních dokladů vyplývajících z 
Projektové dokumentace a rozhodnutí stavebního úřadu. 

3.11 V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této 
Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším 
číslem. 
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Článek 4 

Doba a místo plnění 

4.1 Místem provádění Předmětu plnění je sídlo Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

4.2 Předání staveniště objednatelem bude do 10 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit práce nejpozději do 7 pracovních dnů od předání staveniště.  

4.3. Zhotovitel je povinen Předmět plnění rozdělený na etapy dodat: 
 Etapu 2 nejpozději 41 týdnů od předání staveniště 

 Etapu 1 nejpozději 95 týdnů od předání staveniště 

 Etapu 4 nejpozději 135 týdnů od předání staveniště 

4.4 Přílohou č. 2 této Smlouvy je časový a finanční harmonogram, který Zhotovitel předložil 
jako součást své nabídky v rámci zadávacího řízení. 

4.5 Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy předloží písemně 
(prostřednictvím DS nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 16.) zástupci 
Objednatele pro věci technické aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram 
zpracovaný podle požadavků Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po 
jednotlivých dílčích částech jednotlivých etap a stavebních dílech a jeho časová osa bude 
členěna na jednotlivé kalendářní měsíce. Objednatel se zavazuje sdělit své připomínky 
Zhotoviteli do 5 dnů ode dne obdržení aktualizovaného harmonogramu. Zhotovitel je 
povinen do 5 dnů od jejich obdržení připomínky Objednatele do harmonogramu 
zapracovat a předložit finální verzi harmonogramu Objednateli.  

4.6 Pokud z důvodu na straně Objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení 
stavebních prací, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli posunutí termínu 
provedení Díla nebo jednotlivých dílčích částí o stejný počet dnů, o který mu Objednatel 
umožnil zahájit stavební práce později (tj. od data nabytí účinnosti Smlouvy do umožnění 
zahájení provádění Díla) a Objednatel je povinen takovému požadavku Zhotovitele 
vyhovět. 

4.7 V případě, že se v průběhu provádění Předmětu plnění dohodnou smluvní strany na 
provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro které bude nutné změnit závazek z této Smlouvy, 
pak má Zhotovitel právo požadovat prodloužení doby pro provádění příslušné etapy 
Předmětu plnění pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se 
nebudou provádět, převýší původní celkovou cenu Díla (bez DPH)(dle čl. 5 Smlouvy) 
(před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke Smlouvě, jímž by došlo ke změně ceny Díla) o 
více než 5 %. O případném prodloužení doby pro provedení Díla bude uzavřen dodatek 
k této Smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany v odůvodněném případě jinak. 

4.8 Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na Předmětu plnění (dále 
jen „Sistace Díla") z důvodu nepřidělení finančních prostředků, je Zhotovitel povinen 
tento příkaz uposlechnout a bez zbytečného odkladu přerušit provádění Předmětu plnění. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedeného 
důvodu na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání Sistace Díla 
neběží lhůty ke splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat Sistace Díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. 4. odst. 2 Smlouvy. 
Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě. 

4.9 Přeruší-li Zhotovitel provádění Díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, pandemie apod., 
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prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání Zhotoviteli v dalším provádění Díla, 
doba stanovená v čl. 4 odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění 
dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději 
však do dvou (2) kalendářních dnů, Objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci 
a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 
tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 

 

Článek 5 

Cena díla 

5.1 Celková cena Díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen: 
• ceny za Etapu 1 ve výši  21 628 532,00 Kč, 
• ceny za Etapu 2 ve výši   9 112 421,36 Kč, 
• ceny za Etapu 4 ve výši   7 748 059,15 Kč, 

 

 Celková cena díla tedy činí 38 489 012,51 Kč (v této Smlouvě označeno též jako 
„Celková cena Díla"). 

Cena bez DPH 38 489 012,51 Kč (slovy Třicetosmmilionů 
čtyřistaosmdesátdevěttisíc dvanáctkorun, 
padesátjednahaléřů) 

DPH 21 % 8 082 692,63 Kč (slovy Osmmilionů 
osmdesátdvatisíc šestsetdevadesátdva 
korun, šedesáttřihaléřů) 

Celková cena s DPH 46 571 705,14 Kč (slovy Čtyřicetšestmilionů 
pětsetsedmdesátjednatisíc sedmsetpětkorun, 
čtrnácthaléřů) 
 

5.2 Celková cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek 
uvedených v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady 
Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací 
dokumentace. 

5.3 Celková cena Díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 

Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu Díla; 

b) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace a výkazu 
výměr (např. větší rozsah odstraněné stávající omítky v dané etapě apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku 6. této Smlouvy. 

 

Článek 6 

Změny rozsahu a ceny Díla 

6.1 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu Předmětu plnění, 
musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem formou 
dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, má Objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od Smlouvy, a může požadovat odstranění 
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takovýchto prací či dodávek. 

6.2 Dojde-li při realizaci Díla k  jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření Díla na základě 
požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny 
Díla. Pokud se bude jednat  o vícepráce, které v položkách  nebyly oceněny pro návrh 
ceny Díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální 
cenové úrovni období realizace Díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik 
byla nižší Celková cena Díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem  v zadávacím  řízení oproti 
předpokládané  hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel  uvedl  v Zadávací  
dokumentaci;  v případě,  že  Celková  cena  Díla  bez  DPH  nabídnutá Zhotovitelem byla  
stejná nebo vyšší než předpokládaná  hodnota  veřejné zakázky (bez DPH), pak budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni 
období realizace  Díla. V odůvodněných případech se s m l u v n í  strany mohou dohodnout 
jinak.  Jestliže se příslušná položka ani v Cenové nabídce, ani v ceníku RTS nevyskytuje, 
je Zhotovitel povinen Objednateli navrženou cenu příslušné položky zdůvodnit (nabídkami 
dodavatelů, průzkumem trhu apod.). Ocenění změn Zhotovitel předloží Objednateli, 
přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena ve formátu *.xls a *.xml. 

6.3 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a Cenové nabídce. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci Předmětu plnění nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah Díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah Díla (zejména ho 
omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) 
bude snížena cena Díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu Díla požadovanou 
Objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu Díla bude mezi smluvními stranami 
uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

7.1 V průběhu provádění Díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 

7.2 Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením 
faktur Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) nebo zástupci 
Objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byly práce provedeny, soupisy takto provedených prací a dodávek oceněné v souladu 
s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel elektronicky 
ve formátu *.xls a *.xml. Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem 
Objednatele pro věci technické vystaví Zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován 
a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být příslušný soupis 
provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele pro věci technické (též  
jako „Zjišťovací protokol"). 

7.3 Po předání příslušné části Díla dle bodu 3.2 vystaví Zhotovitel pro příslušnou část Díla 
konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol příslušné části 
Díla.  
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7.4 Nedojde-li mezi oběma smluvn ími  stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

7.5 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou 
fakturu včetně příloh Objednateli. 

7.6 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

7.7 Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že: 
 číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel 
bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý 
plátce, je Objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této 
faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 
- Faktura musí dále obsahovat Zjišťovací protokol podepsaný zástupcem Zhotovitele 

pro věci technické, TDI a zástupcem Objednatele pro věci technické, včetně soupisu 
provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf  a *.xml; 

7.8 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem 
uvedeným v článku 16 písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které materiály 
požaduje doložit. 

7.9 Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 95% dohodnuté Ceny Díla. 
Zbývajících 5 % Ceny Díla zaplatí Zhotoviteli po převzetí celého Předmětu plnění a po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a 
závěrečné prohlídce v rámci kolaudace na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem. 
V konečné faktuře budou Zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty 
v průběhu smluvního vztahu. 

7.10 Objednatel není plátcem DPH, nelze uplatnit přenesenou daňovou povinnost. 

 

Článek 8 

Předání a převzetí dokumentace 

8.1 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 

8.2 Zhotovitel měl před podpisem této Smlouvy již Projektovou dokumentací k dispozici v 
rámci zadávacího řízení. 

8.3 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá Objednatel. 

8.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději v den předání Předmětu plnění (po 
dokončení všech etap) dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
Předmětu plnění, a to v tištěné podobě a v elektronické podobě v editovatelném formátu 
(dle dohody smluvních stran). 

8.5 Předání projektové dokumentace skutečného provedení Díla, je podmínkou pro převzetí 
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Díla Objednatelem. 

 

Článek 9 

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na Díle provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich 
jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím Díla; v případě, že Dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 

9.2 Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. 

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění Díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele 
pro věci technické, TDI, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

9.4 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce pro věci 
technické nebo TDI do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění zápisu. 

9.6 Zápis ve stavebním deníku není změnou Smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 
vypracování dodatků a změn Smlouvy. 

 

Článek 10 

Staveniště 

10.1 Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným 
dokumentem pro provádění Díla a pro zařízení staveniště.  

10.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. O předání staveniště sepíší smluvní strany písemný zápis. 

10.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště (zábor na chodnících podél 
budovy) a to až do předání Díla Objednateli. 

10.4 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací a požadavky Objednatele včetně bezpečnostních opatření. 

10.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných 
komunikací , zajišťuje na své náklady Zhotovitel, který také veškeré případné poplatky 
s tím spojené hradí na své náklady. 

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla. Pokud dojde ke 
znečištění komunikace vlivem provádění Díla, musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit.  

10.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení příslušné části Díla, není-li na staveništi 
pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.  
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10.8 Nedohodnou-li se smluvní strany při předání příslušné části Díla na jiné lhůtě, je 
Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště příslušné části Díla a vyklidit staveniště 
a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a požadavky TSK, nejpozději do 7 
dnů po předání a převzetí příslušné části Díla.  

 

Článek 11 

Podmínky provádění Předmětu plnění ve vazbě na zajištění řádného plnění 
11.1 Objednatel je po celou dobu provádění Předmětu plnění jeho vlastníkem. 

11.2 Nebezpečí škody na Předmětu plnění po celou dobu jeho provádění nese Zhotovitel. 

11.3 Zhotovitel je povinen svou činnost dle této Smlouvy provádět tak, aby co nejméně omezoval 
provoz v budově soudu. Podrobnosti budou stanoveny na první společné schůzce 
Objednatele a Zhotovitele uskutečněné nejpozději 10 dní od nabytí účinnosti Smlouvy 
uveřejněním v registru smluv. 

11.4 Zhotovitel je při provádění Předmětu plnění povinen postupovat s náležitou odbornou péčí 
tak, aby nezpůsobil škodu Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při 
provádění Předmětu plnění zajistit, aby se v místě provádění Předmětu plnění nepohybovaly 
neoprávněné osoby. 

11.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, zástupce Objednatele pro věci technické a 
autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění 
Předmětu plnění i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v 
předávacím protokolu o předání Díla. 

11.6 Zhotovitel bude při provádění Díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění 
Díla Objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správcem komunikací – TSK. 

11.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění Předmětu plnění kontrolovat provádění 
Díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 

11.8 Zhotovitel je povinen během provádění Díla informovat Objednatele o veškerých 
skutečnostech rozhodných pro řádné provádění Díla. V průběhu provádění Předmětu plnění 
bude Objednatel (resp. zástupce Objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a 
to zpravidla lx za týden. 

  Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce Objednatele pro věci technické, TDI, BOZP 

- zástupce Zhotovitele pro věci technické, stavbyvedoucí 
- zpracovatel Projektové dokumentace na vyzvání, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob, např. zástupci NPU. 

 Z kontrolních dnů budou Objednatelem, jako svolavatelem pořízeny písemné zápisy v 
českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto Smlouvu ani její přílohy. 

11.9 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně e-mailem na adresy uvedené 
ve stavebním deníku (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také 
zapíše) vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele, 
učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na 
svůj náklad. 
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11.10 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožární předpisy. 

11.11 Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění 
pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele 
a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

11.12 Zhotovitel je povinen při provádění Předmětu plnění dodržovat platné ČSN a bezpečnostní 
předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů nebo prováděním Předmětu plnění vznikne komukoliv škoda, je 
Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

11.13 Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit Předmět plnění, materiál a své stroje či 
nářadí nutné k provádění Díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení. 

11.14 Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, 
u materiálů připravených pro provádění Díla, a to ještě před jejich zabudováním do Díla. 
Nepředloží­li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do Díla, a pokud tak v 
rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z Díla odstranit, 
a to na základě výzvy Objednatele. 

11.15 Zhotovitel je povinen zajistit vnější zabezpečení stavby, zejména oplocení lešení a 
znepřístupnění lešení mimo pracovní dobu. 

 

Článek 12 

Kvalifikace Zhotovitele a využití podzhotovitelů 

12.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
mající příslušnou kvalifikaci a kteří byli uvedeni v nabídce Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění 
Předmětu plnění. 

12.2 Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení Předmětu plnění (plnění veřejné 
zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci 
v rámci zadávacího řízení.  

12.3 Zhotovitel není oprávněn provádět část Předmětu plnění, kterou měl provádět 
podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit 
podzhotovitele, prostřednictvím, kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je Zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr 
změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel 
splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel 
prokazoval Objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 
a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
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předpisů.  

12.4 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

12.5 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů 
podílejících se na provádění Předmětu plnění, včetně výše jejich podílu na jeho realizaci. 
Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy 
Objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku 16 nebo do 10 
dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele. 

 

Článek 13 

Pojištění 
13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 

možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to minimálně pojištěním 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 60 000 000,00 Kč, 
přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 5 000 000,00 Kč. 

13.2 Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní 
rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na 
díle. Pojistná částka musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu Díla, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 1 000 000,00 Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, 
aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, 
staveništní nehody s následkem škod na Díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád 
věci. 

13.3 Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu 
provádění Předmětu plnění až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v posledním předávacím protokolu o předání Předmětu plnění je udržovat v platnosti a 
účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně Předmětu plnění. 

13.4 Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž 
Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla. 

 

Článek 14 

Předání Předmětu plnění – příslušné etapy 

14.1 Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na příslušné části 
Předmětu plnění předá Zhotovitel příslušnou etapu Předmětu plnění Objednateli. 

14.2 Příslušná etapa Předmětu plnění je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, 
kterým Zhotovitel příslušnou etapu Předmětu plnění předá a Objednatel příslušnou etapu 
Předmětu plnění převezme. 

14.3 Zhotovitel je povinen předat Objednateli příslušnou etapu Předmětu plnění na staveništi, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

14.4 Předání Předmětu plnění organizuje Objednatel, resp. zástupce Objednatele pro věci 
technické. K převzetí Předmětu plnění přizve TDI, zástupce Zhotovitele pro věci 
technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor. 

14.5 Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku 16. oznámit Objednateli alespoň 3 
dny předem den, v němž bude příslušná část Díla připravena k zahájení přejímacího řízení 
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a v němž současně budou Objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení 
je vázáno převzetí příslušné části Předmětu plnění Objednatelem. Pokud ve výše 
specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a příslušná část 
Předmětu plnění nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, 
Objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení. 

14.6 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení pro jednotlivé etapy: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 doklady o likvidaci odpadu 

 stavební deník 

 při závěrečném přejímacím řízení (dokončení Předmětu plnění): 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů, 
 dokumentaci skutečného provedení  
 doklady o likvidaci odpadu 

 revizní zprávu hromosvodu.  

 Objednatel není povinen převzít příslušnou etapu, pokud mu nebudou předány doklady 
uvedené v tomto bodu, nebo doklady označené v této Smlouvě  jako doklady, bez jejichž 
předání není Objednatel povinen Dílo převzít. 

14.7 O předání příslušné etapy Předmětu plnění sepíše Objednatel v místě předání předávací 
protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
 označení smluvních stran 

 označení předávané části Díla, 
 prohlášení Objednatele o tom, že si příslušnou etapu Předmětu plnění prohlédl a tuto 

přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že příslušnou část díla z důvodu 

těchto vad nepřebírá, 
 datum podpisu předávacího protokolu, 

 podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby, podpis Zhotovitele nebo jím pověřené 
osoby. 

14.8 Jestliže budou při předání příslušné etapy Předmětu plnění zjištěny jakékoliv vady nebo 
nedodělky, Objednatel není povinen příslušnou etapu Předmětu plnění od Zhotovitele 
převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele příslušnou etapu Předmětu plnění nepřevezme, 
stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části Díla i 
náhradní lhůtu k předání příslušné etapy Předmětu plnění; poskytnutí náhradní lhůty není 
prodloužením lhůty pro provedení Předmětu plnění. O předání příslušné etapy Předmětu 
plnění v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

14.9 V případě, že Objednatel převezme příslušnou etapu Předmětu plnění, i když tato bude 
vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s  jinými nebrání užívání 
Předmětu plnění, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu 
s termínem jejich odstranění. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu, stanoví 
termín odstranění vad Objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 
měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či 
ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad 
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a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

14.10 Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, 
o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

 

Článek 15 

Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

15.1 Objednatel proškolí Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 
Předmětu plnění a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci Zhotovitele dozvědí. 

15.2 Objednatel zabezpečí vydání souhlasu s prováděním ohlášené stavby. 

15.3 Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude 
sepsán písemný protokol. 

15.4 Kolaudační souhlas pro zhotovený Předmět plnění zabezpečuje Zhotovitel. 

15.5 Při plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by plnil sám.  

15.6 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním Předmětu plnění. 

15.7 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15.8 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, 
která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení stavební suti a 
zajištění dočasného záboru na pozemku p.č. 3140/1 k.ú. Nusle ve správě TSK. 

15.9 Dodávky energií a vody pro realizaci Díla budou zajištěny z odběrních míst Objednatele 
(bezúplatně). 

15.10 Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

15.11 Zhotovitel umožní Objednateli provozování bezpečnostních systémů v průběhu stavby na 
svém zařízení (kamerový systém CCTV). 

15.12 Další povinností Zhotovitele: 
 Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele za 

optimálních kvalitativních podmínek 

 Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování 
pořádku na staveništi. 

 vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací přítomna v místě stavby a 
musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení 
Objednatele, 

 veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí při 



 
SOD Spr 39/2024 

Stránka 14 z 22 

 

plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz Objednatele, 
 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a 

zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného 
subdodavatele, 

 Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, 

 Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
Zhotovitel pro provedení Díla využil, 

 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou, 

 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 
 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ostatní pravidla platná v areálu Objednatele. 
 Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

Objednatele, 
 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém 
staveništi. 

15.13 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy proběhne úvodní schůzka mezi zástupci 
Objednatele a Zhotovitele, kde budou zpřesněny požadavky Objednatele k Předmětu plnění. 

15.14 Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
Objednateli (OPP MHMP, TSK) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek 
zaviněné Zhotovitelem. 

15.15 Zhotovitel není oprávněn poskytnout Předmět plnění ani jeho část jiné osobě než 
Objednateli. 

 

Článek 16 

Oprávněné osoby 

16.1 Mimo osoby uvedené v čl. 1 Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 
 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí Předmětu plnění, 

odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: .  

 (tel. , e-mail:  

 ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 

stavebního deníku: bude doplněno po vyhodnocení obchodní soutěže  
 ve věcech autorského dozoru . .  (tel. , e-mail: 

 

16.2 koordinátor BOZP bude doplněno po vyhodnocení obchodní soutěže Mimo osoby uvedené v čl.1 
Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat:  

 Ve věcech technických: . , tel.: , e-mail: 

  

 vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do 
stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatitelných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: .  
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16.3 Změnu oprávněné osoby sdělí jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně dle čl. 
16.5 Smlouvy. 

16.4 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění Díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších změn. 

16.5 Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány 
písemně e-mailem ( e-mail Objednatele:  stavba@vsoud.pha.justice.cz, e-mail Zhotovitele: 
pracom@pracom.cz  nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v článku 
1 této Smlouvy. 

 

Článek 17 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

17.1 Zhotovitel se zavazuje dodat Předmět plnění v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a 
v dohodnutých lhůtách. 

17.2 Rozsah a kvalita plnění dle této Smlouvy musí odpovídat vymezení uvedenému v této 
Smlouvě. Předmět plnění musí být dodán v ujednané jakosti a provedení. Nemá-li Předmět 
plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady. 
Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů Objednatele budou chápány jako vadné plnění. 
Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k předání Předmětu plnění. 

17.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční doba 
příslušné etapy Předmětu plnění počne běžet dnem provedení příslušné etapy Předmětu 
plnění (viz bod 14.2. této smlouvy). 

17.4 Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku 
této smlouvy. 

17.5 V případě havárie bránící užívání Díla (dále jen „havárie") budou reklamované vady 
odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace 
provede i způsobem uvedeným v bodě 16.5. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní 
službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud 
bude jiné než uvedené v článku 16.) předá Zhotovitel Objednateli při předání Předmětu 
plnění, jinak není Objednatel povinen Dílo převzít. 

17.6 U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů 
po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud Zhotovitel neučiní oznámení dle předchozí věty, má se za to, 
že reklamaci Objednatele uznává. 

17.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

17.8 Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) 
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta 
jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

17.9 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na 
náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci 
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Objednatele s tím, že záruka za jakost Díla tímto není nijak dotčena. 
17.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel účelně vynaložil při 
odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

17.11 Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona. 

17.12 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených 
s dopravou. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad. 

17.13 O dobu reklamace od jejího uplatnění do dne odstranění vady se sjednaná záruční doba 
prodlužuje. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu majetkové a 
nemajetkové újmy (dále jen „újma“) vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní 
pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

Článek 18 

Odpovědnost za újmu 

18.1 Zhotovitel odpovídá za újmu a vady z činnosti a provozu spojené s plněním Díla způsobené 
jeho zaměstnanci nebo v důsledku jejich jednání nebo opominutí jednání, a to i třetím 
osobám. 

18.2 V případě, že vůči Objednateli bude uplatňován soudní, správní, či jakoukoliv jinou cestou 
jakýkoliv nárok třetí strany, mající původ v nesplnění závazku Zhotovitele dle ustanovení 
předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel nahradit veškeré náklady a újmu tímto 
jednáním Zhotovitele Objednateli vzniklé, a to zejména náklady za případné soudní či 
správní řízení, náklady právního zastoupení a náhradu újmy zaplacené třetím osobám. 

 

Článek 19 

Sankce 

19.1 V případě prodlení Objednatele s platbou faktury má Zhotovitel právo požadovat úhradu 
úroku z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši dle zvláštního právního předpisu v 
platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).  

19.2 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu 
dle bodu 4.4 či finální verze harmonogramu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

19.3 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné části Díla, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část Díla (bez 
DPH) za každý den prodlení. 

19.4 Pokud Zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu dle článku 10.8 nevyklidí nebo pokud 
jej neupraví do sjednaného stavu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu 
ve výši 3 000,00 Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

19.5 V případě, že Zhotovitel podle článku 12.1 nedoloží kvalifikaci zaměstnance nebo od 
Zhotovitele, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn 
vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění Díla. 
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19.6 Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě dle článku 12.2, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
nepředložený doklad a Objednatel je též oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

19.7 Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci dle 
článku 12.3, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Předmět plnění, resp. 
jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
poruší kterékoliv ujednání uvedené v bodě 12.3., má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

19.8 V případě porušení povinnosti uvedené v článku 12.4 Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

19.9 Pokud Zhotovitel předmětný seznam dle článku 12.5 ve stanovené lhůtě Objednateli 
nepředložil, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. 

19.10 Pokud Zhotovitel pojištění uvedená v článku 13 nebude udržovat v platnosti po celou 
dobu dle bodu 13.3 této Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Objednateli nebo ve 
stanovené lhůtě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- 
Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit.  Smluvní 
pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění. 

19.11 Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je příslušná část Předmětu plnění připravena k 
předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že příslušná část Předmětu plnění není podle 
podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na 
jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části Předmětu plnění Objednatelem, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé 
porušení.  

19.12 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za 
každou neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude Zhotovitel v prodlení. 

19.13 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním havárie má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč denně. 

19.14 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti dle článku 17.8, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den 
prodlení (tj. za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou 
neodstraněnou vadu. 

19.15 V případě porušení jiné povinnosti ze Smlouvy, než je uvedena výše, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den. 

19.16 Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu újmy 
způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani právo 
odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně 
dodat Předmět plnění dle této Smlouvy. 

19.17 Jestliže se Objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví 
Zhotoviteli penalizační fakturu. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu 
smluvní pokuty vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Předmětu plnění nebo jeho 
části, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. 

19.18 Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení článku 7 této Smlouvy. 
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Článek 20 

Mlčenlivost 

20.1 Všechny informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, jsou 
důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a 
důvěrné informace používat pouze k plnění této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za porušení 
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Předmětu 
plnění nebo jeho části podílejí. 

20.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv 
jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by 
byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, 
případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení 
těchto skutečností a důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných 
spolupracujících třetích stran.  

20.3 Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 
sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních 
předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací 
svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností 
mlčenlivosti. 

20.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

 

Článek 21 

Ochrana osobních údajů 

21.1 Zhotovitel při plnění této Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019Sb. o 
zpracování osobních údajů a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro 
plnění předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat 
na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele 
vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje 
likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, 
zejména se zákonem č. 110/2019Sb. o zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením 
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

21.2 Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická 
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

21.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každém případu ztráty či úniku osobních 
údajů, neoprávněné manipulace s osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení 
osobních údajů („Porušení zabezpečení osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů nebo i pouhé 
hrozby, jestliže Zhotovitel mohl o tomto Porušení zabezpečení osobních údajů či i o hrozbě 
vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. 
Nemohl-li Zhotovitel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení osobních 
údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Zhotovitel 
Objednatele nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení 
osobních údajů nebo jeho hrozbě Zhotovitel dozví. Zhotovitel je i po poskytnutí informace 
Objednateli povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení osobních 
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údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění 
vzniku obdobných situací v budoucnu. 

 

Článek 22 

Ukončení smlouvy 

22.1 Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy 
nebo písemnou výpovědí. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být 
spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži. 

22.2 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí 
doručenou Zhotoviteli.  

22.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
podstatným způsobem své povinnosti stanovené zákonem či touto Smlouvou. Za porušení 
Smlouvy podstatným způsobem se považuje:  

a. poruší-li Zhotovitel povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy, 
b. Zhotovitel nezahájí provádění prací na Díle do 10 dnů po sjednaném termínu 

zahájení, 
c. prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 10 dnů, 

22.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek Zhotovitele [v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)], ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

22.5 Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele nebo ke změně vlastnické struktury 
společnosti Zhotovitele nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti 
Zhotovitele, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů od účinnosti této změny. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět 
Smlouvu. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po 
jejím doručení Zhotoviteli. 

22.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

22.7 Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi 
Zhotoviteli. 

22.8 Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty ani práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

22.9 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně 
poměrů, z nichž Objednatel vycházel při zadání zakázky. 

22.10 Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů jsoucích na straně Zhotovitele, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou 
škodu. 

 

Článek 23 

Ostatní ujednání 
23.1 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Díla 
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(realizací projektu), včetně účetních dokladů, 10 let po ukončení Předmětu plnění, 
nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší. 

23.2 Při neplnění ujednání této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí Díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do Díla Zhotovitele provedeným 
Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této Smlouvy. 

23.3 Zhotovitel byl již v zadávacím řízení Objednatelem informován, že v souladu s 
ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, Objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. 
S ohledem na charakter zakázky Objednatel zejména požaduje po Zhotoviteli, aby v 
průběhu plnění dle této Smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby Zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle Smlouvy v souladu se zásadami norem 
řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000; 

b) aby Zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména 
zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění 
Smlouvy budou podílet; 

c) aby Zhotovitel v případě, že k plnění Smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil 
plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako 
jsou obchodní podmínky této Smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru 
poddodávky) , a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům. 

Zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 
Objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 

 

Článek 24 

Závěrečná ustanovení 
24.1 Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude v českém jazyce. 

24.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Výše uvedené platí 
rovněž pro případ zastavení jakékoli pohledávky Zhotovitele z této Smlouvy. 

24.3 Smluvní strany vylučují použití Všeobecných obchodních podmínek nebo jiného 
obdobného dokumentu Zhotovitele. 

24.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může 
být uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu, a že Smlouva 
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

24.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této Smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této Smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této Smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy 
považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy. 
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24.6 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

24.7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 
mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila 
nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá 
na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či 
dodatcích. Tím není dotčen význam následné komunikace smluvních stran. 

24.8 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu vzniklé újmy pro smluvní stranu, která 
se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

24.9 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

24.10 Pokud jsou v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

24.11 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. To neplatí v případě změny oprávněných osob dle čl. 16 této Smlouvy. 

24.12 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání oprávněných 
osob nebo pověřených zástupců. 

24.13 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

24.14 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

24.15 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

24.16 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. 

24.17 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

24.18 Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

24.19 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost 
Smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem. 

24.20 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela 
určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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V Praze dne 14.01.2025 V Praze dne 14.01.2025 

 

 

_____________________________  _______________________ 

Za Objednatele                                                                          Za Zhotovitele 

Českou republiku – Vrchní soud v Praze            PRACOM s.r.o. 
JUDr. Luboš Dörfl Ph.D.       Jan Munzar, jednatel 

 


