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Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb PK 
dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu 
služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v  daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je 
uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle 
požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a 
zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v  platném 
znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v  platném znění;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění a ve znění souvisejících předpisů a 
vyhlášek a směrnic objednatele;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v  platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a 
dostatečnosti zpracování popř. rešerše
3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.) jsou zahrnuty v  ceně (tj. v 
procentu ze stavebních nákladů)
4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. 
doplňkového geotechnického průzkumu
5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního vypořádání v  nástroji objednatele (MPV)

6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM

7) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikaci PPS (Postup přípravy staveb)

8) součástí prací je provedení záborového elaborátu dle předpisu C2, vyhotovení geometrických plánů (vč. projednání a zápisu do KN) a 
aktualizace záborového elaborátu po geometrických plánech

Žlutě - DOPLNÍ DODAVATEL

Pozn.: V  případě, že předpokládaný počet akcí v  daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje 
(zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy).

Kategorie
staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 
novostavby pozemní komunikace Druh prací

Rozmezí 
předpokládanýc 

h stavebních
_miL_n á k ladu,

PrurnePrůměrně 
stavební 

náklady pro 
d e fin o v a n é

Typový příklad Jitkov

( 1200,0- 2500,0)

1 850 000 000

PROCENTNÍ p o m ě r  
ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ včetně BIM

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH

PROJEKTOVÉ NAKLADY 
V  KČ BEZ DPH VČETNĚ 

PŘIRÁŽKY BIM

Přirážka BIM v
%

Přirážka pro 
náročné stavby 

v  %

Typový příklad Ostružinov

( 2500,0 - 4000,0 )

3 250 000 000

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V  KČ 

BEZ DPH VČETNĚ

Přirážka BIM v
%

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Typový příklad Kaštanov

(4000-6000)

5 000 000 000

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH

PROCENTNÍ 
POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V  KČ 

BEZ DPH VČETNĚ

Přirážka BIM v 
%

Přirážka pro 
náročné stavby 

v%

Celková cena za 
projektové práce 
a IČ v  Kč (bez 
DPH)

Dálnice, rychlostní komunikace, 
komunikace l.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 
dopravním řešením včetně přídavných 

pruhu a ploch, průtahy silničních 
komunikací obcemi vč. Přídavných 
pruhů a ploch se složitým řešením, 

protihlukové stěny

Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. - Dokumentace EIA
Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice______________________
Dokumentace ke stavebnímu povolení (v rozsahu dle Směrnice, vč. dokladové části, 
související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání

z toho majetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP/DSZU) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního 
projednání

z toho majetkoprávní příprava 

PDPS

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)
Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)____________________________________________________

Celková výše technick pomoci včetně TP k BIW

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez 
DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez 
DPH)

ová výše technick pomoci včetně TP k

Hodinová sazba Technické pomoci (v 
Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci (v 
Kč bez DPH)

ová výše technick pomoci včetně TP k

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Předpokládaná 
hodnota VZ



Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH

EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 
majetkoprávní přípravy
z toho m ajetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DSZU)
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 
Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUSP-DI nebo 
DSZU)
z toho m ajetkoprávní příprava

VD-ZDS

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli
DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH

BIM přiřážka v
%

Přirážka pro náročné 
stavby v %

Hodinová 
sazba TP



OCENĚNÝ RO ZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, 

____________________vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

P řed po k lád an á  

h o d n o ta  s ta veb n ích  

ná k la d ů  v Kč

D o d a va te le m  zvo le ná  

h o d n o ta  "C "  v  Kč v  

in te v a lu  d le  T a b u lky  1 3 , 

pásm a III.

1 85 0  00 0  0 00

VARIANTA PRO DSP, IČKSP VARIANTA PRO DUSP/DSZU
VARIANTA 

PRO DÚSP-DI

Vizualizace, 
videokompozice a 

fotokomoozice

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 
prací -25% z "C '

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČkSPvč.
Maje tkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

DUSP/DSZU bez 
zaměření, 

průzkumů a 
ostatních prací - 

40% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 

práce v Kč 
(DUSP/DSZU)

IČ pro společné 
povolení vč. 

majetkoprávního 
projednání -9% z 

"C" v Kč

DÚSP-DI
Vizualizace/ vi deoani 
mace/videokompozi 

ce

Nabízená cena 
služeb v Kč

S le va /p řiřá žka

V ýs le d n á  cena p o  

za p o č te n í s levy 

n e b o  p ř irá žky  v  

Kč b ez DPH

Část DSP Č ást DUSP/DSZU

Sleva (u v e ď k la d n o u  h o d n o tu )  /p ř irá ž k a  

(u v e ď  z á p o rn o u  h o d n o tu )z  UNIKY v  %
Z am ě ře n í v  Kč * )

S ouv ise jíc í p rů z k u m y  v  Kč v z ta h u jíc í se ke 

k o n k ré tn ím u  p ro je k to v é m u  s tu pn i
* )

O s ta tn í p rá ce  v  Kč *)
M a je tk o p rá v n í p ro je d n á n í -  p ř irá žka  k 

p ře d p o k lá d a n ý m  p ro je k to v ý m  n á k lad ům  

d le  UNIKA v Kč * * )
B IM  - p ř irá žka  k vy p o č te n ý m  n á k la d ů m  na 

p ro je k to v é  p rá ce i____________________ ___________________________ . * * )
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III. A I popř. III. A2 (v Kč bez DPH)
**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle vlastního uvážení
DUSP-DI___________________________________ _____________________

|s ie v a  z d o k u m e n ta c e  DUSP/DSZU v%  | ] *)
S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP navrhne 
dodavatel % slevu z DUSPs ohledem na menší rozsah požadovaných 
údajů v dokumentaci DUSP-DI. Sleva není uplatněna na související 
dokumentaci a průzkumy.
Procentní výše Iv  %) p řirážky k cenám DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS o p ro ti Sazebníku p ro s tavby kde více než 30% 
d é lk ^ ^ n o s t / t u n e l^ ie b ^ J Í c ^ e ^ C ^ ^ é lk ^ e d ^ ^ a s ta v ě n é n ^ z e m í_

Přirážka k D U SP-D I/D U SP/D S ZU /D S P/V D -

ZDS____________________________ _________________________________ .
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracováni DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro 
stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je  mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky 
vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS a to  dle uvážení dodavatele

V ýs le d n á  cena po  

zap oč ten í s levy  

n e b o  p ř irá ž k y  a 

zap oč ten í 

výs le d n é  ceny VD  

ZDS v Kč bez DPH

P ře d p o k lá d a n á  h o d n o ta  s ta veb n ích  

ná k la d ů  v Kč

1 8 5 0  0 0 0  000

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*)

% z e  s ta veb n ích  

n á k la d ů

BIM  - p ř irážka k 

vy p o č te n ý m  ná k lad ům  na 

p ro je k to v é  práce

K o n tro ln í část p ro  Z ad a va te le  - uchazeč n e oce ňu je
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 
vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOM POZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (VIZUALIZACE, 
VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOM POZICE)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(DUSP/DSZU)

ia uchazeče v Kč (DUSP/DSZU)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v
%

VD-ZDS
CELKEM



Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP-DI) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC ke 
společnému povolení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC ke spolenému 
povolení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (AD) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

z to h o

m a je tko p rá vn í

ořío rava

z to h o

m a je tko p rá vn í

příp rava

)

paušá ln í ho d.sazb a

paušá ln í ho d.sazb a



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100 OBCHVAT JITKOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, DUR, VIZUALIZACE,
VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického 
vyhodnocení

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A. Průvodní zpráva 24
B. Výkresy
B 1 Přehledná situace 100

B 2.1 Situace zájmového území 90
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 110

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 100
B 3 Podélný profil 230

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 450
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 1511

C. Podklady a průzkumy
C 1 Dopravně - inženýrské údaje 250
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 190

C 4 Odhad nákladů stavby 90
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 150
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 48
C 6.1 Projekt GTP 220

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem 180

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300
Dopravní model 300
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30
Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH , ,
SPECIFIKACE - EIA

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

Zpracování oznámení záměru
Údaje o oznamovateli 2

-

ÚDAJE ZÁMĚRU
Základní údaje 4
Údaje o vstupech 24
Údaje o výstupech 40

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉ LOKALITĚ



Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 16

------------------1--------------------- 1---------------------------

Stručná Charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny, včetně dendrologického průzkumu 120

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 180
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a popláči 8

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 4

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 16

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 16

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistoch z nich plynoucích 4

Porovnání variant řešení záměru 60
Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení, další 
podstatné informace oznamovatele 16

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 8

Přílohy 4
Závěr 16
Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 40
OSTATNÍ

Dopravní model 323

Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA 14

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI
Spolupráce s objednatelem a s orgnánem EIA během zjišťovacího řízení a vypořádání 
připomínek k oznámení 100

Dokumentace EIA
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48
Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 32

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 150

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 600

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 80

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 64

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 64

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 32
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 120

F. ZÁVĚR 41
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30
H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA
Vlivy na zdraví 150

Rozptylová studie 350
Hluková studie 350

Biologické hodnocení 80



Dendrologický průzkum 64
Měření hluku 180
Archeologický průzkum - rešerše 40

Cena celkem EIA

SPECIFIKACE -  VIZUALIZACE, VIDEOKO MPOZICE A FOTOKOMPOZICE
Popis prací

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin

Počet
hodin

Hodinová
sazba

Kč/hod.
Cena Kč

A. VIZUALIZACE 120

■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně

■ Natexturování těchto obektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
■ Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 300

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele

■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 
zákresů v (form át A3)
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 1700

• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -*.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI/DSZU a VD-
ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP- 
DI/DSZU

Popis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D. l  Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy_______________________________________
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy_______________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní 
komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy_______________________________________
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro 
inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní 
telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet hodin

6

10

8

_ 8_

10

1 1
20

60

12
25

100

50_________
80_________

200_______
neoo

300
3000

300
2500

60
300
100
300

32
415

neoo
neoo
neoo

32_________
230________

neoo 
40 | ~

neoo 
40

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč DSP Cena Kč DUSP/DSZU Cena Kč DUSP-DI



D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva nec
2.2 Výkresy nec
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů

650

2 Podrobný pedologický průzkum 130
3 Geotechnický průzkum - rešerše 50
4 Hydrogeologický posudek nec
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 200
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 150
3. Projekt odpadového hospodářství 60

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
nec

5. Dendrologický průzkum 200
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 80
7. Hluková studie 160

8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
nec

9. Rozptylová studie 120
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 45
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní nec
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko 
k EIA)

350

13. Projekt GPT 200
14. Záborový elaborát a geometrické plány 800
Odhad stavebních nákladů 160

Plán BOZP 120
Reprografie 160 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro 
každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM fBEPf
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM fBEPf pro konkrétní projekt, a to na základě 
standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM fBEPf".

2f Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů ťod Objednatele i třetích straní pro využití v 
informačním modelu ťnapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření 
apod.f.

3f Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat ťnapř. informační modely 
třetích stran apod.fD

4f Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.

5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového 
standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti 
spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.
6f Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou fnebo exportemf informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí 
a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4Df
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a 
ztvárněním fsimulacp předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného 
stupně projektové přípravy. □



8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu ÍBIM 5D)
- položka obsahuie veškeré činnosti sooiené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň proiektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vvaenerování soupisů prací v rozsahu dle leaislativních 
požadavků pro konkrétní stupeň proiektové přípravy □

9) Validace prostorových dat
- položka obsahuie veškeré činnosti sooiené s aarancí prostorových dat. prvků a částí informačního modelu, činnosti snoiené
s definicí a aarancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti soadaiící do oblasti aeodézie.

10) BIM koordinace a kooperace
- Doložka obsahuie veškeré činnosti sooiené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta oro 
konkrétní oroiekt určeného dle BEP.D

11) Závěrečná zorává informačního modelu
- Doložka obsahuie vyhotovení souhrnné závěrečné zoravy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů oro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo 
dalších oborově platných metodických materiálů dle určení Obiednatelem oro příslušný stupeň proiektové přípravy.
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat anod.
- výstuov budou dokumenty v textové a tabulkové oodobě v tištěné a diaitální formě dle požadavků Objednatele. □

12) Technická oomoc v oblasti BIM
- Doložka obsahuie činnosti soadaiící do oblasti technické, technoloaické a metodické oodoorv v oblasti BIM dle požadavků 
Obiednatele. a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CDE ÍCommon Data Environment)
včetně odborného personálu, který bude zaiišfovat Obiednateli technickou oodooru dodaného CDE a proškolení personálu 
Obiednatele v používání dodaného systému.

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu- modré buňky.

Po pis prací
Zad avate l 

před p o klá d an ý  
počet hodin

počet
hod in

K č/hod C ena v  Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

■

0. Průvodní zpráva 32

1. Přehledná situace 180

2. Koordinační situace 300

3. Geodetické podklady (geodet, koord.výkres) 180

4. Bilance zemních prací 100

5. Zásady organizace výstavby 81

6. Celkové vodohospodářské řešení 300

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 250

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 6000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 4000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2100

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 2000

D. Doklady 250

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550

F. Kontrolní rozpočet 250

G. Souvisící dokumentace 350

H. ZTKP 455

Reprografie v počtu dle VOP 150 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude konkretizována pro 
každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM ťBEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM fBEP) pro konkrétní projekt, a to na základě 
standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM fBEP)".

2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů ťod Objednatele i třetích straní pro využití v 
informačním modelu ťnapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření 
apod.t.



3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat ínapř. informační modely 
třetích stran apod.lD

4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.

5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného datového 
standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti 
spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, částí 
a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a 
ztvárněním (simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného 
stupně projektové přípravy. □

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních 
požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy. □

9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti spojené 
s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.

10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro 
konkrétní projekt určeného dle BEP.D

11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu nebo 
dalších oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □

12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků
Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CPE ÍCommon Data Environment) 
včetně odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškolení personálu 
ObiednatelevjDoužívánídodanéhosystému^_________________________________________________________________

VD-ZDS celkem bez DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100 OBCHVAT JITKOVA 
lil. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru 
__________________ včetně majetkoprávního projednání _________ _____

Zadavatelem Počet Hodinová Cena Cena
Služba předpokládaný 

Dočet hod hodin Kč/ hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ k SP

IČ ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DSZU)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 
DSP, EIA---)

30

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 25

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy. 
Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony,

zaiištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ 17
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 
Sb.. v platném znění 32

vviádření Ministerstva doDraw 10
vviádření Ministerstva ŽP 10
vviádření Ministerstva obranv (VUSS) 10
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a 
rvchlostních silnice) 10

vviádření KŘ Policie ČR ( silnice l.třídv) 10
vyjádření Policie ČR Dl (silnice II. a III. třídy, MK 
a ÚK) 10

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 
13/1997 Sb. v Dlatném znění 35

rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připojeni 10

zajištění odsouhlasení návrhu budoucího 
uspořádání silniční sítě 17

komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru 
životního prostředí 20

komplexní vyjádření obce s rozšířenou 
působností, odboru životního prostředí 20

změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 
334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a 
vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše 
odvodů ze ZPF

17

zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 
254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních 17

zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m 
od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995

45

rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 
289/1995 Sb. O lesích -trvalé a dočasné odnětí 
PUPFL

45

vviádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 28
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. 

v platném znění (kácení mimolesní zeleně) 87

stanovisko drážního správního úřadu 10
souhrnné vviádření SŽDC 10
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách 

-změna rozsahu a způsobu zabezpečení 
křížení železniční dráhv s pozemní komunikací

10

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných 
právem chráněných záimů stáv. staveb (např. 87

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny -  
výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně 
ohrožených druhů

17

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 
Sb. v platném znění 45

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
např. souhlas se zásahem do VKP. krajinný ráz

17

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném 
znění § 31 odst. 1 zákona -  požární ochrana 45

vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí 
Labe......) 20

vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, 
SPÚ.... ) 20

stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

45

vyjádření krajského úřadu, odboru památkové 
péče 10

vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru 
památkové péče 10

vviádření Národního památkového ústavu 10
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 
Sb. O státní památkové péči -  výjimka 
z ochranného pásma národní kulturní památkv

10

vviádření dotčených obcí 40



vviádření Úřadu pro civilní letectví 10
vviádření Obvodního báňského úřadu 10
vviádření Státní eneraetické insDekce 10
vviádření správců inženýrských sítí k DÚR 35
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci 
sítí 35

- a dalších dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení 45

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

F

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřeině prospěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných 
katastrů nemovitostí 58

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, 
porostů a budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, 
lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a 
nedosažitelných vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou 
potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s 
objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 
objednatelem následné projednání s dotčenými 
vlastníky a uživateli zeiména smlouvv tvou:
A )  k u p n í sm lou vy  na pozem ky, p o ro s ty  a b ud ovy  v 
trva lém  zábo ru

180

B) sm ěnné  sm lo u vy  sm lou vy  o  p ře d á n í m a je tku  stá tu  
a o  zm ě n ě  p řís lu šno s ti hospodařit, ai.

90

C )  k u p n í sm lou vy  na p o ro s ty  v  dočasném  zábo ru  a 
p o d  VB

81

D) sm lou vv  o  z říz e n í věcného  b řem ene- s lužebnos ti IS
90

E) n á je m n í sm louvv. sm lou vv  o  výpů jčce  ai. 81

jednání s vlastníky-fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavbv

70

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věňteli a dlužníky), 100

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 
příslušných smluv, dohod ai. do KN

80

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvv o předání majetku státu ai.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se 
správci IS a investorem vč. jejich uzavření 64
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce. kraie. ZVHS apod. ) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením 
vlastnického práva a to zeiména:
A) a k tu á ln í výp is z  ka ta s tru  nem ov ito s tí 100
B) lis tin y  p ro ka zu jíc í sp ln ě n í p o d m ín ky  vyv la s tně n í d le  
$ 5  zákona  č. 184 /2006 Sb.

110

C) G P  o d d ě lo va c í neb o  G P  na VB 150

D) zn a le cký  posu de k  o  ceně  nem ovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlatňovacím řízení

80

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 85
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného 
pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění 
souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

70

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících 
podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. 60

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD 
dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění 
aktualizovaných podkladů (výpisů LV. ZP. ai.)

50

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích 80

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv oprávněné a povinné)

60

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 81

Obstarání potřebných nabývacích listin 64
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 80

ČÁST B CELKEM . ...... .......



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

100

ČÁST C CELKEM ___________ i_____________ i__ivv _i .w. -,ww

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu 
IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

81

Technická pomoc objednateli pň získání 
pravomocného SP a zajištění činností spojených s On

line aDlikací obiednatele
130

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1 /1 0 0  OBCHVAT JITKOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli
Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM
Technická pomoc objednateli 
(AD)
Cena TP+AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



Typový příklad -1/100 OBCHVAT KASTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH
EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní 
přípravy
z toho majetkoprávní příprava
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DSZU)
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní 
přípravy (DUSP nebo DUSP-DI)
z toho majetkoprávní příprava
VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  
srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)

BIM přiřážka v %
Přirážka pro náročné 

stavby v %

Hodinová 
sazba TP

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli 
DPH (21%)_______________________________________
Cena celkem vč. DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - 1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, 
vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie

Předpokládaná 

h o d n o ta  stavebních  

n á k lad ů  v Kč

D od ava te le m  zvo lená 

h o d n o ta  "C "  v  Kč v  

in te v a lu  d le  T ab u lky  13 , 

pásm a III.
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských) 5 00 0  0 0 0  000

VARIANTA PRO DSP, IČKSP VARIANTA PRO DUSP/DSZU DUSP-DI
Vizualizace/ videoa 
nimace/ videokomp 

ozice

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 
prací -25% z "C"

Průzkumy a 
zaměřeni, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČkSPvč. 
Majetkoprávního 

projednání -4% z "C" v Kč

DUSP bez zaměření, 
průzkumů a ostatních 

prací - 40% z "C '

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DUSP)

IČpro společné 
povolení vč. 

majetkoprávního 
projednání -9% z 

"C ' v Kč

DUSP-DI
Vizualizace, 

videokompozice a 
fotokompozice

Nabízená 
cena služeb v 

Kč

S le va /p řiřážka

V ýs le dn á  cena po 

zap oč ten í s levy 

n e b o  p řirá žky  v  

Kč b ez DPH

Sleva (u v e ď  k lad no u  h o d n o tu )  /p ř irá ž k a  

(u v e ď  zá p o rn ou  h o d n o tu )z  UNIKY v %

-----------------------------------1----------------------------------------------

Z am ěře n í v  Kč

Souvise jící p rů z k u m y  v Kč v zta hu jíc í se ke 

k o n k ré tn ím u  p ro je k to v é m u  stu pn i

O s ta tn í práce v Kč

M a je tk o p rá v n í p ro je dn án í - p ř irážka k 

p ře d p o k lá d a n ým  p ro je k to v ý m  ná k lad ům  

d le  UNIKA v Kč

B IM  - p ř irážka  k vyp o č te n ým  n á k lad ům  na 

p ro je k to v é  p ráce **)
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III. A I  popř. III. A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k  ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle vlastního uvážení 
DUSP Dl

|S leva z d o ku m e n ta ce  DUSP/DSZU v  %

S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP navrhne 
dodavatel % slevu z DUSPs ohledem na menší rozsah požadovaných 
údajů v dokumentaci DUSP-DI. Sleva není uplatněna na související 
dokumentaci a průzkumy.
Procentní výše Iv  %) přirážky k cenám DÚR/DUSP-D!/DUSP/DSPA/D-ZDS oproti Sazebníku p ro  s tavby kde více než 30% délky je 
m o s t^ u n e ljn e b o v íc e n e ž 3 0 % d é lk y v e d e v z a s ta v ě n é m ú z e m í^

P řirážka k  DU SP-D I/D U SP/DSZU/DSP/VD- 

ZDS

Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro 
stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky vede v 
zastavěném území souhrnně are projektové stupně DUR/DUSP-Dl/DUSP/DSP/VDrZDS. a  ft> .tlis. uvázali ňadavatsls, v razmezi__

P řed po k lád an á  h o d n o ta  stavebních  

ná k lad ů v Kč

5 0 0 0  00 0  000

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*)

% ze s tavebních  

ná k lad ů

BIM  -  přirážka k 

vyp o č te n ým  ná k ladům  na 

p ro je k to vé  práce
VD-ZDS CELKEM

V ýs le dn á  cena po 

zap oč ten í s levy 

n e b o  p řirá žky  a 

započten í 
výs led né  ceny V  D 

ZDS v  Kč b ez DPH

K o n tro ln í část p ro  Z ad ava te le  - uchazeč ne oce ňu je
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické 
vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOM POZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUSP-DI)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI)

Část DSP Část DUSP

*

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v
%



Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC ke 
společnému povolení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC ke spolenému 
povolení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (AD) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v

z to h o  m a je tko p rá vn í 

příp rava

, ^ _ - r « « «

z to h o  m a je tko p rá vn í 

příp rava

paušá ln í hod.sazba

paušá ln í hod.sazba



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100  OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, DUR, VIZUALIZACE,
VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a
ekonomického vyhodnocení

Zadavatelem Hodinová
Popis prací předpokládaný Počet hodin sazba Cena Kč

počet hodin Kč/hod.

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 200

B 2.1 Situace zájmového území 110

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 220

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 200

B 3 Podélný profil 300

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 600

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 2500

C. Pod klady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 250

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí 
dotčených stavbou) 190

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborovýelaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 150

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 48

C 6.1 Projekt GTP 220

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, 
případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem 180

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické 
hodnocení
Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH
SPECIFIKACE - EIA

Zadavatelem Hodinová
Popis prací předpokládaný Počet hodin sazba Cena Kč

počet hodin Kč/hod.
Zpracování oznámení záměru

Údaje o oznamovateli 2



ÚDAJE ZÁMĚRU I I
Základní údaje 4

Údaje o vstupech 24

Údaje o výstupech 40

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉ LOKALITĚ

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 16

Stručná Charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny, včetně dendrologického 
průzkumu

120

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 180

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a popláči 8
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní A
hranice
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné

16

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů 
záměru na životní prostředí

16

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních 
nejistoch z nich plynoucích

4

Porovnání variant řešení záměru 60
Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v 
oznámení, další podstatné informace oznamovatele 16

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 8

Přílohy 4

Závěr 16

Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 40

OSTATNÍ

Dopravní model 323
Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na přípravu podkladů 
pro EIA 14

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI
Spolupráce s objednatelem a s orgnánem EIA během zjišťovacího řízení 
a vypořádání připomínek k oznámení 100

Dokumentace EIA
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 32

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 150území
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z 
hlediska jeho únosného zatížení 24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 600

____________ I_____________ I___________________



Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 80

--------------------1---------------------- 1-------------------------------

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 64

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 64

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 32

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 120

F. ZÁVĚR 41
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 150

Rozptylová studie 350

Hluková studie 350

Biologické hodnocení 80

Dendrologický průzkum 64

Měření hluku 180

Archeologický průzkum - rešerše 40

Cena celkem EIA
SPECIFIKACE -  VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A.VIZUALIZACE SO101 120
■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované 
scéně
■ Natexturování těchto obejektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
■ Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce

Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s 
ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 300

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle 
specifikace objednatele
■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a 
směru 3D zákresů v ("formát A3j

Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 1700



• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledovýv průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé 
prezentace
•Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné 
oživení prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, 
sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, 
efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného 
videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a 
množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro 
video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT KASTANOVA

lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI/DSZU a VD-
ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto 
zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP- 
DI/DSZU

Popis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D. l  Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení - stavební část

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

30

25

30

16_
20
20
50

40

100

40
70

450

100
120
500

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy__________________________________
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy__________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní 
komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy__________________________________
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro
inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní 
telematiky___________________________________
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy

600
9900

400
6500

120
900
450
1500

150
800

100
500

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč DSP Cena Kč DUSP/DSZU Cena Kč DUSP-DI

neo

neo
neo
neo



7. Objekty drah nec
8. Objekty pozemních staveb 3S0
9. Ostatní stavební objekty 1000
10. Požárně bezpečnostní řešení 120
D.2 Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva nec
2.2 Výkresy nec
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů

1300

2 Podrobný pedologický průzkum 2S0
3 Geotechnický průzkum - rešerše 80
4 Hydrogeologický posudek nec
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 400
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 2S0
3. Projekt odpadového hospodářství 120
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary 
dráhy

nec

S. Dendrologický průzkum 2S0

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
ISO

8. Hluková studie 3S0

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
nec

10. Rozptylová studie 300

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
110

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní nec

1S. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací 
stanovisko k EIA)

3S0

16. Projekt GTP ISO
17. Záborový elaborát a geometrické plány 3500
Odhad stavebních nákladů 320

Plán BOZP 120
Reprografie 190 000

SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)

Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude 
konkretizována pro každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

11 Vypracování plánu realizace BIM CBEP1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM CBEP1 pro konkrétní projekt, a to na 
základě standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM CBEP1".

21 Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích straní pro využití v 
informačním modelu fnapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická 
zaměření apod.1.

31 Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat fnapř. informační 
modely třetích stran apod.lD

41 Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních 
prvků, komponent, šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.



51 Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu 
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného 
datového standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále 
veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 
klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

61 Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exporteml informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, 
částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

71 Vizualizace postupu realizace (BIM 4D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a 
ztvárněním fsimulacíl předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle
nřÍQliiQnphn Qtiinnp n rn ipk tnvp  n ř ín r a w  n
81 Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově 
platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních 
požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy. □

91 Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti 
spojené s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti
n p n rlp 7 ip
101 BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro 
konkrétní projekt určeného dle BEP.D

111 Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu 
nebo dalších oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- \/\/Qti inv hi irlm i řinkl im pntv  v tpv tnvp  p tah i ilknvp nn rlnhp  v tiš tp n p  p Hinitální fn rm p  HIp n n 7 prlp\/ků O hiprlnp tp lp  n
121 Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle 
požadavků Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CPE fCommon 
Data Environmenť) včetně odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE
^  n rn ó l/ n ln n i li i w n n i ň l i i ó n í  m r f ó m n

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

P o pis prací
Zad avate l 

p řed p o k lá d an ý  
počet hodin

počet
hodin

K č/hod C e n a  v  Kč

N e re a lizo v a n é  p o lo žk y  n e b u d o u  o ceň o v á n y  (o z n a č e n y  "N eo b sazen o ")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 310

2. Koordinační situace 500

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 450

4. Bilance zemních prací 220

5. Zásady organizace výstavby 180

6. Celkové vodohospodářské řešení 550

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 650

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 18700

Souhrnně stavební objekty řady 2x 13000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 6500

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 3500

D. Doklady 290

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1315

F. Kontrolní rozpočet 350

G. Souvisící dokumentace 600



H .ZTK P 760 760

Reprografie v počtu dle VOP 210 000 X

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) X

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti BIM. Ta bude 
konkretizována pro každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

I I  Vypracování plánu realizace BIM CBEP1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM CBEP1 pro konkrétní projekt, a to na 
základě standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace BIM CBEP1".

21 Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích straní pro využití v 
informačním modelu fnapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická 
31 Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat fnapř. informační 
modely třetích stran apod.lD

41 Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních 
prvků, komponent, šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků atd.

51 Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle platného 
datového standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále 
veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 
61 Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exporteml informačního modelu jednotlivých dílčích prvků, 
částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu IFC.

71 Vizualizace postupu realizace (BIM 4D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem a 
ztvárněním fsimulacíl předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle 
příslušného stupně projektové přípravy. □
81 Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D1
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově 
platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v rozsahu dle legislativních 
požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy. □

91 Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, činnosti 
spojené s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti 
geodézie.
101 BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na straně Konzultanta pro 
konkrétní projekt určeného dle BEP.D

I I I  Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, datového standardu 
nebo dalších oborově platných metodických materiálů dle určení Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků Objednatele. □

121 Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle 
požadavků Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného datové prostředí CPE fCommon 
Data Environmenť) včetně odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE 
a proškolení personálu Objednatele v používání dodaného systému.

VD-ZDS celkem bez DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100 OBCHVAT KAŠTANOVA 
B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení 

_________záměru včetně majetkoprávního projednání
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A IC ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DSZU)

Studium podkladů předaných objednatelem (UR, 
DSP, EIA,...)

Kompletace podkladů z předchozího projednání 
stavby
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy. 
Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zejména:

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 

Sb., v platném znění
vyjádření Ministerstva dopravy
vyjádření Ministerstva ZP
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a 
rychlostních silnice)
vyjádření KR Policie CR ( silnice l.třídy)
vyjádření Policie CR Dl (silnice II. a III. třídy, MK 
a ÚK1
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 
13/1997 Sb. v platném znění
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připojeni
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího 
uspořádání silniční sítě
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru 
životního prostředí
komplexní vyjádření obce s rozšířenou 
působností, odboru životního prostředí
změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 

334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a 
vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše 
odvodů ze ZPF__________________________
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 

254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních 
toků__________________________________
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m 
od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995_______________________________
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č.
289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a dočasné odnětí 
PUPFL__________________________________
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. 

v platném znění (kácení mimolesní zeleně)
stanovisko drážního správního úřadu
souhrnné vyjádření SZDC
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách 

-  změna rozsahu a způsobu zabezpečení 
křížení železniční dráhy s pozemní komunikací
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných 
právem chráněných zájmů stáv. staveb (např.
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny -  
výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně 
ohrožených druhů

vyjádření, souhlasya rozhodnutí zák. 114/1992 
Sb. v platném znění
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona 

č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v 
platném znění § 31 odst.1 zákona -  požární 
ochrana_______________________________
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, 
Povodí Labe,.... )____________________
vyjádření správce vodního toku (Lesy CR, 
SPÚ.....)____________________________
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb________________
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové 
péče___________________________________



vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru 
památkové péče 16

---------------- 1---------------------- 1----------------- 1----------------------

vyjádření Národního památkového ústavu 16
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 
Sb. O státní památkové péči -  výjimka 
z ochranného pásma národní kulturní památkv

16

vviádření dotčených obcí 45
vviádření Úřadu pro civilní letectví 16
vviádření Obvodního báňského úřadu 16
vviádření Státní eneraetické inspekce 16
vviádření správců inženýrských sítí k DÚR 35
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci 
sítí 35

- a dalších dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení 220

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných 
katastrů nemovitostí 58

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, 
porostů a budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, 
lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a 
nedosažitelných vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou 
potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s 
objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 
objednatelem následné projednání s dotčenými 
vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:

!

A )  k u p n í s m lo u v y  na  p ozem ky, p o ro s ty  a b u d o v y  v  
trva lé m  z á b o ru

450

B ) s m ě n n é  sm louvy, s m lo u v y  o  p ře d á n í m a je tk u  s tá tu  
a o  z m ě n ě  p řís lu š n o s ti h o s p o d a ř it a/'. 180

C )  k u p n í s m lo u v y  na p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a 
p o d  VB 100

D ) s m lo u v y  o  z ř íz e n í vě cn é h o  b ře m e n e - s lu ž e b n o s ti 
ÍS

145

E ) n á je m n í sm íouvv, s m ío u v v o  v ý p ů jčce  a/'. 100
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci 
stavby

100

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 
příslušných smluv, dohod ai. do KN

100

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu ai.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se 
správci IS a investorem vč. jejich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o 
zřízení věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce, kraie, ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na 
zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením 
vlastnického práva a to zejména:

i

A ) a k tu á ln í výp is  z  k a ta s tru  n e m o v ito s tí 190
B ) lis tin y  p ro k a z u jíc í s p ln ě n í p o d m ín k y  v y v ía s tn ě n í d le  
§ 5  z á ko n a  č. 1 84 /20 06  Sb.

400

C ) G P  o d d ě lo v a c í n e b o  G P  na  VB 350

D ) z n a le c k ý  p o s u d e k  o  ce n ě  n e m o v ito s ti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlatňovacím řízení

130

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvíastnění 145
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného 
pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění 
souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících 
podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. 135

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD 
dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění 
aktualizovaných podkladů /výpisů LV. ZP. ai.')

120

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

100

_________ I_____________ I__________ I____________



následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv oprávněné a povinné")

120

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 390

CASTB CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů 
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

450

CAST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu 
IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

295

Technická pomoc objednateli při získání 
pravomocného SP a zajištění činností spojených s O n

line aplikací objednatele
450

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1 /100  OBCHVAT KAŠTANOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli 
(AD)
Cena TP+AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



NÁZEV AKCE:

Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka \
Přirážka pro 

náročné stavby 
v %

EIA

i

TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 
majetkoprávní přípravy
z toho majetkoprávní příprava
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DSi
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 
Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUSP-DI 
nebo DSZU)
z toho majetkoprávní příprava
VD-ZDS ,
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA ]

Hodinová sazba 
TP

Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD) _____ 2_____ 1______ 2______
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli
DPH (21%) X

Cena celkem vč. DPH X



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
_______________ vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

UNIKA Tabulka 13, o d v ě tv í - S tavby  

inženýrské  a  vodohospodářské  
(vodní), PÁSMO III. d le  k a p ito ly  3 .5 .13  

K atego rie  fun kčn ích  čá s tí s tavb y

Předpokládaná 
hodnota 

stavebních 
nákladů v Kč

Dodavatelem zvolená 
hodnota "C" v  Kč v 

intevalu dle Tabulky 
13, pásma III.

Inženýrských  a  vodních  

(vodoh  ospodářských) 3 250 000 000
1,6075

VARIANTA PRO DSP, IČ K S P VARIANTA PRO DUSP/DSZU DUSP-DI

V izualizace,

v ideokom poz ice

a

DSP bez zam ěřen í, p rů zku m ů  a  

o s ta tn ích  p ra c í - 25%  z  "C "

P růzkum y a 

zam ěření, 

o s ta tn í p rá ce  v  

Kč (DSP)

IČ k S P v č .  

M a je tk o p rá v n íh o  

p ro je d n á n í - 4%  z  "C " v 

Kč

DUSP bez 

zam ěření, 

p rů zku m ů  a  

o s ta tn ích  p ra c í - 

40%  z  "C "

P rů zkum y a  

zam ěření, o s ta tn í  

p rá ce  v  Kč (DUSP)

IČ p ro  společné  

p o v o le n í vč. 

m a je tko p rá vn íh o  

p ro je d n á n í - 9%  z  

"C " v  Kč

DUSP-DI

Vízu a liza ce /v id e  
o an im a ce /v id e o  

kom poz ice

Nabízená 
cena služeb v 

K č

Sleva/přirážka
Výsledná cena 
po započtení 
slevy nebo 

přirážky v Kč bez 
DPH

Část DSP Část DUSP/DSZU
Sleva (uveď kladnou hodnotu) 
/přirážka (uveď zápornou hod notu )z 
UNIKY v%
Zaměření v Kč *)
Související průzkumy v Kč vztahující 
se ke konkrétnímu projektovému 
stupni *)
Ostatní práce v Kč *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 
předpokládaným projektovým 
nákladům dle UNIKA v Kč **)
BIM - přirážka k vypočteným 
nákladům na projektové práce __________ **)
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III. A I popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

** )  Pozn. Uchazeč doplní přirážku k  ceně UNIKA za m ajetkoprávní pro jednáni a BIM v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Sleva z dokumentace DUSP/DSZU v%
5 ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP navrhne 
dodavatel % slevu z DUSP s ohledem na menší rozsah 
požadovaných údajů v dokumentaci DUSP-DI. Sleva není 
uplatněna na související dokumentaci a průzkumy.

Procentní výše (v %) přirážky k cenám DUR/DÚR+/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby kde více než
30% délkv ie m ost/tunel, nebo více než 309 délkv vede v zastavěném území

Přirážka k DUSP- 
DI/DUSP/DSZU/DSP/VD-ZDS
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k  cenám za zpracování DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti 
Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky h lavn i trasy siln ice/dálnice je  m ostní nebo tunelový objekt 
anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DUR/DUSP-_____

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč

%  ze stavebních 
nákladů

BIM - přirážka k 
vypočteným nákladům 

na projektové práce

VD-ZDS
CELKEM

3 250 000 000

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez D P H *)

Výsledná cena 
po započtení 
slevy nebo 
přirážky a 
započtení 

výsledné ceny 
VD-ZDS v Kč bez 

DPH
Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, 
ekonom ické vyhodnocení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, 
ekonom ické vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v  %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v  Kč (EIA)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOMPOZICE)



Nabídková cena uchazeče v Kč (VIZUALIZACE, 
V1DEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(DUSP/DSZU)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP/DSZU) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC k 
SP)_______________________________

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k SP) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IC ke 
společnému povolení)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC ke 
spolenému povolení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
(DUSP-DI)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD- 
ZDS)

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (AD) 
Nabídková cena uchazeče v Kč (AD) 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 
celkem
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 
ceny v %

ztoho
majetkoprávní

příprava

ztoho
majetkoprávní

příprava

paušální hod. 
sazba

paušální hod. 
sazba



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA, DUR, 
VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a 
ekonomického vyhodnocení

Zadavatelem Hodinová
Popis prací předpokládaný 3očet hodir sazba Cena Kč

počet hodin Kč/hod.

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 100

B 2.1 Situace zájmového území 90

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 110

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 100

B 3 Podélný profil 230

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 450

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 1511

C. Pod klady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 250

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a 
obcí dotčených stavbou) 190

C 4 Odhad nákladů stavby 90
C 5.1 Záborovýelaborát - odhad nákladů na výkupy, počet 
LV, apod. 150

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 48

C 6.1 Projekt GTP 220

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva 
dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané 
objednatelem

180

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a 
ekonomické hodnocení
Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH



SPECIFIKACE - EIA

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

3očet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

Zpracování oznámení záměru
Údaje o oznamovateli 2

ÚDAJE ZÁMĚRU

Základní údaje 4

Údaje o vstupech 24

Údaje o výstupech 40
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉ 
LOKALITĚ
Přehled nejvýznamnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na 
jeho ekologickou citlivost

16

Stručná Charakteristika stavu složek životního prostředí, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny, včetně 
dendrologického průzkumu

120

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti 180

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a popláči 8

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 4

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a 
popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné

16

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 
významných vlivů záměru na životní prostředí

16

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 
oznámení, a hlavních nejistoch z nich plynoucích

4

Porovnání variant řešení záměru 60

Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se 
údajů v oznámení, další podstatné informace oznamovatele 16

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 8

Přílohy 4

Závěr 16

Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 40

OSTATNÍ

Dopravní model 323
Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na 
přípravu podkladů pro EIA 14

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI
Spolupráce s objednatelem a s orgnánem EIA během 
zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek k oznámení 100

Dokumentace EIA
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48



Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik 
dotčeného území 32

Charakteristika současného stavu životního prostředí v 
dotčeném území 150

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na 
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti

600

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů

80

Charakteristika environmentálních rizik při možných 
haváriích a nestandardních stavech 64

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí

64

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 32

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 120

F. ZÁVĚR 41
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 150

Rozptylová studie 350

Hluková studie 350

Biologické hodnocení 80

Dendrologický průzkum 64

Měření hluku 180

Archeologický průzkum - rešerše 40

Cena celkem EIA
SPECIFIKACE - Vizualizace, videokompozice a fotokompozice

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

3očet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A.VIZUALIZACE SO101 120
■ Výroba modelů objektů obsažených v 
požadované scéně
■ Natexturování těchto objektů

■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení

■ Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 
(4k), s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a 
možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 300
■ Pořízení fotografií na základě specifikace 
objednatele
■ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle 
specifikace objednatele



■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením 
polohy a směru 3D zákresů v (form át A3)

Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s 
ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost 
případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 1700 1 700 1 100 1 870 000

• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici 
projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledovýv průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah 
kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v 
průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky 
apod.), pro reálné oživení prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v 
nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, 
viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - 
export, střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, log, 
popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a 
množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), 
*.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 
Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ 

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-
DI/DSZU a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE
DSP/DUSP/DUSP-DI/DSZU

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod
Počet hodin Hodinová 

sazba Kč/hod. Cena Kč DSP Cena Kč DUSP/DSZU Cena Kč DUSP-DIPopis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby

3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících 
terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a 
jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres

D .l Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně 
propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění 
pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy

12

10

10
20

25

25

30

90

16
60

200

90
150
400

350

350

150
800
250
500

neocf

4650

2800



4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

----------- 1---------------1----------------------1----------------------- 1----------------------

4.1 Technická zpráva 32
4.2 Výkresy 300
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva neoc
5.2 Výkresy neoc
5.3 Statická část neoc

informace a pro inteligentní dopravní
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 60
6.2 Výkresy 300
7. Objekty drah neoc
8. Objekty pozemních staveb 200
9. Ostatní stavební objekty 730
10. Požárně bezpečnostní řešení 80
D.2 Dokumentace objektů a technických a
technologických zařízení - technologická
část
2.1 Technická zpráva neoc
2.2 Výkresy neoc
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou
činnost zpracovaný podle jiných právních 600
předpisů
2 Podrobný pedologický průzkum 150
3 Geotechnický průzkum - rešerše 50
4 Hydrogeologický posudek neoc
Související dokumentace, podklady a
průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 400
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 350
3. Projekt odpadového hospodářství 90
4. Dokumentace pro projednání s nonr
příslušnými útvary dráhy

1 ICUL

5. Dendrologický průzkum 220
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich

120
ověření správci
7. Hluková studie 180
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, nonr
migrační studie

1 ICUL

9. Rozptylová studie 180
10. Posouzení stávajících objektů v

1 n n

blízkosti stavby
11. Posouzení možnosti ovlivnění
stávajících studní
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a

350
ověřovací stanovisko k EIA)
13. Projekt GTP 850
14. Záborový elaborát a geometrické

1500
plány
Odhad stavebních nákladů 250 -  -



Plán BOZP 120
Reprografie 160 000
S O U Č E T celkem  za D S P /D U S P /D U S P - 
Dl (bez DPH)

Tvorba informačního modelu stavby (BIM)
_________1____________1_________________ __________________ _________________

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti 
BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

1) Vypracování plánu realizace BIM ÍBEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM ÍBEP) pro 
konkrétní projekt, a to na základě standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace 
BIM ÍBEP)".
2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů ťod Objednatele i třetích 
stran) pro využití v informačním modelu ínapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru 
nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových 
dat ťnapř. informační modely třetích stran apod.íD

4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí 
modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav. konstrukčních a logických celků
a tr l
5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům 
modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické 
informace dle platného datového standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro 
příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí 
modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem
6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu 
jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném 
formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s 
informačním modelem a ztvárněním (simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu
r p a l i 7 a r p  H í la  \/ ř a Q i  i \/ r n T Q a h i i a  n n t ř p h  H Ip  n ř ÍQ li i č n p h n  Qti in n p  n r n ip k t n x / p  n ř ín ra \/\/  n
8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o 
cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
_ n ř ín r a \ / a  m n r lp l i  i n r n  a i  i t n m a t Í7 n \ / a n p  n a r p n p n í  Qta\/h\/ \ / ř p t n p  \ / \ / n p n p rn \ / á n í q h i  mÍQi°i n r a r í  \/
9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí 
informačního modelu, činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné
ř in n n Q t i  n P 7 h \ / tn p  q h i  i\ / ÍQ P Íír í ř in n n Q t i  Q n a r l a i í r í  H n  n h la c t i  n p n r lP T ÍP
10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na 
straně Konzultanta pro konkrétní projekt určeného dle BEP. □

11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, 
datového standardu nebo dalších oborově platných metodických materiálů dle určení 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků
Objednatele._____
12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v 
oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného 
datové prostředí CPE (Common Data Environment) včetně odborného personálu, který bude 
zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškolení personálu Objednatele v



DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací
Zadavatel 

předpokládaný 
počet hodin

počet
hodin Kč/hod Cena v Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 230

2. Koordinační situace 450

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 380

4. Bilance zemních prací 180

5. Zásady organizace výstavby 160

6. Celkové vodohospodářské řešení 450

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 350

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 130000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 10850

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 5500

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 3500

D. Doklady 290

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 780

F. Kontrolní rozpočet 300

G. Souvisící dokumentace 440

H. ZTKP 570

Reprografie v počtu dle VOP 150 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

Pozn.: Níže uvedené položky jsou pouze rámcový rozsah poptávaných prací, nikoliv konkrétní specifikace plnění v oblasti 
BIM. Ta bude konkretizována pro každý projekt dle jeho charakteru a požadavků Objednatele v samostatné příloze.

11 Vypracování plánu realizace BIM ÍBEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP1 pro 
konkrétní projekt, a to na základě standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace 
BIM (BEP)".
21 Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích 
stran! pro využití v informačním modelu ťnapř. zákresv inženýrských sítí, podklady z katastru

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových 
dat ínapř. informační modely třetích stran apod.lD

4) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí 
modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků 
atd.
5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům 
modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické 
informace dle platného datového standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro



6) Tvorba informačního modelu BIM
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu 
jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném 
formátu IFC.
7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s 
informačním modelem a ztvárněním (simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu 
realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy. □
8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o 
cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v 
rozsahu dle legislativních požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy. □

9) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí 
informačního modelu, činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné 
činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.
10) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na 
straně Konzultanta pro konkrétní projekt určeného dle BEP □

11) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, 
datového standardu nebo dalších oborově platných metodických materiálů dle určení 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle požadavků

12) Technická pomoc v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v 
oblasti BIM dle požadavků Objednatele, a v případě požadavku Objednatele i dodávka společného 
datové prostředí CPE (Common Data Environment) včetně odborného personálu, který bude 
zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného CPE a proškolení personálu Objednatele v

VD-ZDS celkem bez DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
III. B1) Položkový rozpočet - IC k SP a společnému povolení/povolení 

záměru včetně majetkoprávního projednání

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
v počet hod

Počet

hodin

Hodinová 

K č/ hod

Cena

Kč

Cena

Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A IČ ke

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 
DSP, EIA,...) 30

Kompletace podkladů z předchozího projednání 
stavby 25

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy. 
Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zeiména:

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ 17
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 

Sb.. v platném znění 32

vyjádření Ministerstva dopravy 10
vyjádření Ministerstva ŽP 10
vyjádření Ministerstva obrany ÍVUSS) 10
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a 
rychlostních silnice-) 10

vviádření KŘ Policie ČR ( silnice l.třídv) 10
vyjádření Policie ČR Dl (silnice II. a lil. třídy, MK 
a ÚK) 10

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 
13/1997 Sb. v platném znění 35

rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připojeni 10

zajištění odsouhlasení návrhu budoucího 
uspořádání silniční sítě 17

komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru 
životního prostředí 20

komplexní vyjádření obce s rozšířenou 
působností, odboru životního prostředí 20

změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 
334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a 
vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše 
odvodů ze ZPF

17

zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 
254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních 
toků

17

zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m 
od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 45

IČ kSP
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DSZU)

289/1995___________________________
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 
289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a dočasné 45
odnětí PUPFL____________________________
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. 

v platném znění (kácení mimolesní zeleně)
stanovisko drážního správního úřadu_________
souhrnné vyjádření SŽDC__________________
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o 

drahách -  změna rozsahu a způsobu 
zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací_____________________
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných 
právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. 
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny -  
výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně
ohrožených druhů_________________________

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí
zák.114/1992 Sb. v platném znění___________
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona 

č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v 
platném znění § 31 odst.1 zákona -  požární
ochrana_________________________________
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy,
Povodí Labe......)_________________________
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR,
SPÚ.....)________________________________
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

28

87

lo
10

10

87

17

45

17

45

20

20

4 5



vyjádření krajského úřadu, odboru památkové 
péče 10

vyjádření obce s rozšířenou působností, 
odboru památkové péče 10

vviádření Národního památkového ústavu 10
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 
20/1987 Sb. O státní památkové péči-výjim ka 
z ochranného pásma národní kulturní památkv

10

vviádření dotčenvch obcí 40
vviádření Úřadu pro civilní letectví 10
vviádření Obvodního báňského úřadu 10
vviádření Státní eneraetické inspekce 10
vviádření správců inženvrskvch sítí k DÚR 35
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci 
sítí 35

- a dalších dle požadavků příslušného 75stavebního úřadu v rámci stavebního řízení
CAST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 20

obstarání všech existujících výpisů z příslušných 
katastrů nemovitostí 20

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, 
porostů a budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, 
lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a 
nedosažitelných vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou 
potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s 
objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 
objednatelem následné projednání s dotčenými 
vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:
A ) k u p n í s m lo u v y  na  p ozem ky, p o ro s ty  a b u d o v y  v  
trva lé m  z á b o ru

350

B ) s m ě n n é  sm louvy, s m lo u v y  o  p ře d á n í m a je tku  
s tá tu  a o  z m ě n ě  p řís lu š n o s ti h o s p o d a ř it a/'. 180

C ) ku p n í s m lo u v y  na p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a 
p o d  VB

100

D ) s m lo u v y  o  z ř íz e n í vě cn é h o  b ře m e n e - s lu ž e b n o s ti 
IS

145

E ) n á je m n í sm íouvv, s m ío u v v o  v ý p ů jčce  a/'. 100
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci 
stavby

100

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 
příslušných smluv, dohod ai. do KN

100

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu ai.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženvrskvch sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se 
správci IS a investorem vč. jejich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
s oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o 
zřízení věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce, kraie, ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na 
zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením 
vlastnického práva a to zejména:
A ) a k tu á ln í výp is  z  k a ta s tru  n e m o v ito s tí 190
B ) lis tin y  p ro k a z u jíc í s p ln ě n í p o d m ín k y  v y v ía s tn ě n í 
d le  $ 5  z á ko n a  č. 1 84 /20 06  Sb.

350

C ) G P  o d d ě lo v a c í n e b o  G P  na  VB 300

D ) z n a le c k ý  p o s u d e k  o  ce n ě  n e m o v ito s ti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlatňovacím řízení

130

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvíastnění 145
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného 
pásma lesa (50 m od okraje lesa ) a - zajištění 
souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících 
podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. 135

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD 
dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění 
aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

120



informování nájemců dotčených pozemků o 
termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení 
škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

100

----------------1-----------------------1--------------------1----------------------

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv oprávněné a povinné-)

120

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a 
ostatních řízeních u správních oraánů 165

CASTB CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů 
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

150

CAST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v Dočet hod

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu 
IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100

Technická pomoc objednateli při získání 
pravomocného SP a zajištění činností spojených s O n

line aplikací objednatele
237

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli
Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM
Technická pomoc objednateli 
(AD)
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.


