

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření
s účinností ode dne 3.2.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Iveta Svrčinová

Se sídlem: Brantice 416, 793 93

IČO: 08388547

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele „**Oprava odvodnění na R35, R37 - povodňové škody**“ - S941/2024/1034 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s požadavky objednatele a v souladu s touto smlouvou (dále též „dílo“). Dílo bude prováděno na majetku objednatele.

Objednatel řádně dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za něj zhotoviteli ujednanou cenu dle této smlouvy.

2. V rámci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, popř. zabezpečit, všechny práce a opatření potřebné k řádné a včasné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Zemní práce pro zamezení vzniku dalších škod, zpřístupnění odříznutých lokalit, zprůjezdnění komunikací.

R37 - povodňové škody

LC Na Polskou - čištění odvozní cesty od naplavenin, srovnání erozních rýh delka 1km, obnova průlehu, nové průlehy

linky - srovnání erozních rýh 0,640km, oprava-srovnání linky, nové průlehy, čištění vtoků a výtoků u propustí, výkop nových průlehů a odtokových rýh, zarovnání vyplavených rýh na svážnících

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Veškeré věci nezbytné k řádnému provedení díla je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel (zejména materiál, mechanizace, stroje, zařízení, nástroje, ochranné pomůcky, nářadí atd.). Tyto náklady jsou součástí ceny za dílo dle čl. III. smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Veškeré odchylky v provádění díla a jeho postupu od vymezení ujednaného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla, včetně místa plnění, a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému a včasnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.**Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: 15.9.2024.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **31.12.2024**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu.

III.

Cena

1. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součet**:
 - **součinu** množství **skutečně odpracovaných hodin a jednotkové ceny** uvedené v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace hodinových sazeb a materiálu) a
 - **součinu** množství **skutečného dodaného stavebního materiálu a příslušné jednotkové ceny** uvedené v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace hodinových sazeb a materiálu).

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.

Celková cena za provedení díla (prací) dle smlouvy činí maximálně částku **492 725,- Kč bez DPH**, která se nepřekročí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení díla a akceptaci soupisu provedených prací (odpracovaných hodin a dodaného materiálu) objednatel, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude oběma smluvními stranami podepsaný soupis provedených prací s uvedením skutečného množství odpracovaných hodin a dodaného materiálu .
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací, práce nebyly provedeny, vykazují vady atd.),

- c) jako příloha nebyl připojen oboustranně podepsaný soupis provedených prací (skutečně odpracovaných hodin a dodaného materiálu).

V.

Provádění díla (prací), práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to v jakékoli fázi jeho provádění, zejména je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle ujednaných podmínek, technických norem, platných a účinných právních předpisů a rovněž zda jsou v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné moci.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem (kontrola díla) veškerou potřebnou součinnost.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to od okamžiku započetí provádění díla až do okamžiku převzetí díla (potvrzení soupisu prací) objednatelem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění díla, místem plnění, požadavky objednatele a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a rovněž zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství pracoviště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání pracoviště, dále za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a za dodržování nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
7. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontroly prací objednatelem a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedené práce (popř. dodávky) dle čl. III. smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

VI.**Předání a převzetí**

Po dokončení díla (prací) zhotovitel vyzve objednatele k jeho převzetí, resp. k potvrzení soupisu provedených prací (včetně dodaného materiálu). Podpisem soupisu objednatel potvrzuje, že práce byly zhotovitelem provedeny (a materiál dodán) řádně a včas.

VII.**Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 8 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. V. odst. 8 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 8, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou ceny či její části o dobu delší než 30 dnů.

VIII.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva se uzavírá v době vyhlášeného stavu nebezpečí.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a zbývající 2 jsou určena pro objednatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace hodinových sazeb a dodaného materiálu

V Oltavě , dne: 30.12.2024

V Kloubě , dne: 16.1.2025

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Iveta Svrčinová

[Redacted]
Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

revír	zakázka	Název stavby	Popis budoucích prací r.37	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem	datum provedení
37	1	517 H01c, 03, 05	srovnání erozních rýh 0,640km, oprava-srovnání linky, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	40	38 800	
37	1	519 F01a, 01b	oprava-srovnání linky 0,450km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	35	33 950	
37	1	519 E09/01a, 01b	oprava-srovnání linky 0,280km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	25	24 250	
37	1	520 C01b, 02	zásyp hlubokých erozních rýh, oprava- srovnání linky 0,450km , nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	45	43 650	
37	1	518 C01a, 07	oprava srovnání linky 0,414km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	30	29 100	
37	1	521 C01	pomístní oprava-srovnání linky 0,300km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	21	20 370	
37	1	521 B01a, 01b	pomístní oprava-srovnání linky 0,580km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	36	34 920	
37	1	521 A01a, 01b	oprava srovnání linky 0,600km, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	45	43 650	
37	1	LC Na Polskou 984	čištění odvozní cesty od naplavenin, srovnání erozních rýh délka 1km,obnova průlehu, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	42	40 740	30-7.10.2024
37	1	3L 516 E01a	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 180m, nové průlehy, jímka, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	18	17 460	10-15.10.2024
37	1	3L 519 D01a, D01b	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 230m, nové průlehy, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	15	14 550	8-9.10.2024
37	1	3L 517 C01b	srovnání erozních rýh 300m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	18	16 975	21-22.10.2024
37	1	LC 989	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 650 m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	10	9 700	24-27.10.2024
37	1	LC 990	srovnání erozních rýh 250m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	9	8 245	30.10.2024
37	1	3L 517 A01a, A01b, 517 H01c	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 700m, nové průlehy s jímkou	Svrčinová Iveta	970	10	9 215	31.10-3.11.2024
37	1	LC 648 Nad Vašutem	srovnání krajnic, čištění propustí 300m	Svrčinová Iveta	970	9	8 245	08.11.2024
37	1	3L 522 B00, B10	srovnání erozních rýh 400m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	15	14 065	11.-12.2024
37	1	3L 522 B06	srovnání erozních rýh 280m, obnova průlehu, nový průleh	Svrčinová Iveta	970	9	8 245	14.11.2024
37	1	3L 522 C01	srovnání erozních rýh 450m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	16	15 035	15-18.11.2024
35	1	LC Solnohorská, odd 513 D	čištění a prohloubení příkopů a propustí	Svrčinová Iveta	750	3	2 250	45580
35	1	Svážná ODD 514 A, jihovýchodní část	čištění vtoků a výtoku u propustí, výkop nových průlehu a odtokových rýh, zarovnání vyplá	Svrčinová Iveta	750	7	4 875	45583
35	1	Svážná ODD 514 B, D, jižní část	obnova a prohloubení průlehu a odtokových rýh, výkop nových průlehu a odtokových rýh,	Svrčinová Iveta	750	11	7 875	15 a 24.10.2024
35	1	Svážná 510 B,C, D	obnova a prohloubení průlehu a odtokových rýh, výkop nových průlehu a odtokových rýh,	Svrčinová Iveta	970	48	46 560	ano
							492 725 Kč	

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem	datum provedení
LC Na Polskou 984	čištění odvozní cesty od naplavenin, srovnání erozních rýh delka 1km,obnova průlehu, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	42	40 740	30-7.10.2024

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem	datum provedení
3L 516 E01a	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 180m, nové průlehy, jímka, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	18	17 460	10-15.10.2024
3L 519 D01a, D01b	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 230m, nové průlehy, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	15	14 550	8-9.10.2024
3L 517 C01b	srovnání erozních rýh 300m, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	17,5	16 975	21-22.10.2024
LC 989	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 650 m, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	10	9 700	24-27.10.2024
LC 990	srovnání erozních rýh 250m, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	8,5	8 245	30.10.2024
3L 517 A01a, A01b, 517 H01c	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 700m, nové průlehy s jímkou	Svrčinová Iveta	970	9,5	9 215	31.10-3.11.2024
LC 648 Nad Vašutem	srovnání krajnic, čištění propustí 300m	Svrčinová Iveta	970	8,5	8 245	08.11.2024
3L 522 B00, B10	srovnání erozních rýh 400m, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	14,5	14 065	11.-12.2024
3L 522 B06	srovnání erozních rýh 280m, obnova průlehů, nový průleh	Svrčinová Iveta	970	8,5	8 245	14.11.2024
3L 522 C01	srovnání erozních rýh 450m, obnova průlehů	Svrčinová Iveta	970	15,5	15 035	15-18.11.2024
					121 735	kč

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem	datum provedení
LC Na Polskou 984	čištění odvozní cesty od naplavenin, srovnání erozních rýh délka 1km, obnova průlehu, nové průlehy	Svrčinová Iveta	970	42	40740	30-7.10.2024
3L 516 E01a	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 180m, nové průlehy, jímka, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	18	17460	10-15.10.2024
3L 519 D01a, D01b	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 230m, nové průlehy, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	15	14550	8-9.10.2024
3L 517 C01b	srovnání erozních rýh 300m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	17,5	16975	21-22.10.2024
LC 989	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 650 m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	10	9700	24-27.10.2024
LC 990	srovnání erozních rýh 250m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	8,5	8245	30.10.2024
3L 517 A01a, A01b, 517 H01c	přesun naplavenin, srovnání erozních rýh 700m, nové průlehy s jímkou	Svrčinová Iveta	970	9,5	9215	31.10-3.11.2024
LC 648 Nad Vašutem	srovnání krajnic, čištění propustí 300m	Svrčinová Iveta	970	8,5	8245	08.11.2024
3L 522 B00, B10	srovnání erozních rýh 400m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	14,5	14065	11.-12.2024
3L 522 B06	srovnání erozních rýh 280m, obnova průlehu, nový průleh	Svrčinová Iveta	970	8,5	8245	14.11.2024
3L 522 C01	srovnání erozních rýh 450m, obnova průlehu	Svrčinová Iveta	970	15,5	15035	15-18.11.2024

Předal:

Převzal:

Dne:

21.11.2024

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem bez DPH	datum provedení
LC Solnohorská, odd 513 D	čištění a prohloubení příkopů a propustí	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	3	2 250	15.10.2024
Svážná ODD 514 A, jihovýchodní část po B17	čištění vtoků a výtoků u propustí, výkop nových průlehů a odtokových rýh, zarovnání vyplavených rýh na svážnící	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	6,5	4 875	18.10.2024
Svážná ODD 514 B, D, jižní část po B17	obnova a prohloubení průlehů a odtokových rýh, výkop nových průlehů a odtokových rýh, výkop zasakovací jímky, zarovnání vyplavených rýh na svážnící	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	10,5	7 875	15 a 24.10.2024
Svážná 510 B,C, D	obnova a prohloubení průlehů a odtokových rýh, výkop nových průlehů a odtokových rýh, výkop zasakovací jímky, zarovnání vyplavených rýh na svážnící	Svrčinová Iveta	970,- Kč	48	46 560 61 560 Kč	

Předal:

Převzal:



Dne:

Název stavby	Popis	Zhotovitel	Cena za hodinu	Počet hodin	Cena Celkem bez DPH	datum provedení
LC Solnohorská, odd 513 D	čištění a prohloubení příkopů a propustí	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	3	2250	15.10.2024
Svážná ODD 514 A, jihovýchodní část po B17	čištění vtoků a výtoku u propustí, výkop nových průlehů a odtokových rýh, zarovnání vyplavených rýh na svážnici	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	6,5	4875	18.10.2024
Svážná ODD 514 B, D, jižní část po B17	obnova a prohloubení průlehů a odtokových rýh, výkop nových průlehů a odtokových rýh, výkop zasakovací jímky, zarovnání vyplavených rýh na svážnici	Svrčinová Iveta	750,- Kč včetně DPH	10,5	7875	15 a 24.10.2024

Předal:



Převzal:



Dne:

30.10.2024

