Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Smlouva o dilo na ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce PZS VUD prejezdu P7821 v km 4,730
trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice“

Smluvni strany:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizacni jednotky Stavebni spréva vychod
Korespondencni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dale jen , Objednatel”)
¢islo smlouvy: E617-5-3787/2017
ISPROFIN: 5813730015

a

SIGNALBAU a.s.
se sidlem: Mosténska 60/4a, 750 02 Prerov - Pferov Ill — Lovésice
IC: 25840819, DIC: CZ25840819
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,
oddil B, vlozka 2166
bank. spojeni:
zastoupena: Miroslav Jurman, feditel spole¢nosti a predseda predstavenstva
(dale jen ,,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: 43-17330

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (déle jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obéansky zakonik”).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisl, splfiuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je oprdvnén tuto Smlouvu uzavfit a radné
pInit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfiit a radné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni upadku
jeho spole¢nosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokdazal v rdmci
své Nabidky na pInéni Vefejné zakazky v dadle uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy Ffadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této
Smlouvy (dale jen ,Obchodni podminky*).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky zn. 11956/2017-SZDC-SSV-U3
ze dne 23. 5. 2017 svUj umysl zadat verejnou zakazku s ndzvem ,,Rekonstrukce PZS
VUD piejezdu P7821 v km 4,730 trati odb. Moravice — Svobodné Hefmanice” (dale
jen ,Verejna zakazka“). Na zakladé tohoto vybérového fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen ,,Nabidka“).

Ulelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni VeFejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (ddle jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladdna tak, aby v co nejsirSi mife zohledriovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
vybérového fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou prislusnou dokumentaci souvisejici s provddénou stavbou (déle jen ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemz maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 9 996 487,07 K¢

slovy: devétmilionGdevétsetdevadesatsesttisicétyfistaosmdesatsedm korun
¢eskych a sedm halért

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektli (SO) a provoznich soubor( (PS) je uveden
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne v(c¢i Objednateli pfi zméné okolnosti prdvo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu pfedmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢&. 41-43) na Uzemi Ceské republiky, u nichi je
mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zadkona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zakona o DPH,
nebot pfijata plnéni pouZije pro svou ekonomickou cinnost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho Ucétu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném
registru spolehlivych uc¢td, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektli, provoznich soubor( ¢i jinych casti
plnéni, pficemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

7 sve

Zahajeni stavebnich praci: dnem nabyti uc¢innosti Smiouvy.

Celkova Ihita pro provedeni Dila €ini celkem 8 mésicti ode dne zahdjeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Predavaci
protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).
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3.7

3.8

3.9

Lhita pro dokonceni stavebnich praci Cini celkem 5 mésicd ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
predal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

Pfedani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho natizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €.
352/2009, predani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace
skutecného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 3 mésici ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila. Lhlty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3
VSeobecnych technickych podminek na realizaci a |h(ty stanovené v odst. 2.10 a
2.11 Obchodnich podminek se v pripadé této Smlouvy nepouziji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym
zpUsobem.

Misto plnéni je ddano mistem, vnémz ma byt Dilo dle Projektu a pfislusnych
vefejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSi USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

Ustanoveni odst. 13.2 a 13.3 Obchodnich podminek se pro ucely této Smlouvy
neuplatni a nahrazuji se takto:

Danové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodnich podminek se povazuji za
kompletni, obsahuiji-li vsechny nasledujici pfilohy:

a) zjistovaci protokoly,

b) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skute¢né vymére).

Zhotovitel vyhotovi kazdy dafiovy doklad ve dvou (2) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé.

Ustanoveni ¢lankd 14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA a 15. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro tcely této smlouvy
neuplatni.

Zhotovitel mize pozadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MuiZe se jednat bud' o vyluku dodatecnou, ktera je blize specifikovana, véetné uhrady
za ni a sni souvisejici, vodst. 3.15 a vodst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo
o vyluku prekrocenou, kterd je blize specifikovand, véetné uUhrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym
zakonikem a ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ceského pravniho radu.
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Tato Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pradvnim styku mezi smluvnimi
stranami se nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed
ukoncenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dals$i ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisli jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné (i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi uc¢elu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona €. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, (dale jen ,ZRS“) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v
rozsahu vyZadovaném ZRS. Obé Smluvni strany zaslou sprdvci registru smluv
elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh a metadata vyZzadovana ZRS, a to do 30
kalendarnich dnd od uzavreni Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné
stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s
vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.

Soucdst Smlouvy tvofi tyto ptilohy:
Pfiloha &. 1: Obchodni podminky — OP/R/13/17

Priloha ¢. 2: Technické podminky:
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a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

(TKP Staveb)
b) VSeobecné technické podminky realizace stavby —
VTP/R/F01/16

Priloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty

Ptiloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha ¢. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Ptiloha ¢. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Priloha ¢. 8: Seznam poddodavatelt

Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dlikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne20.7.2017 V Prerové dne 31.7.2017
Ing. Miroslav Bocak Miroslav Jurman
feditel organizaéni jednotky predseda predstavenstva
Stavebni sprava vychod SIGNALBAU a.s.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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Pfiloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/13/17
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Priloha c. 1

OBCHODNI PODMINKY

ZHOTOVENI STAVBY
OP/R/13/17

570C]

Sprava Zelezmcni dopravni cesty

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Datum vydani: 17.3.2017
Datum platnosti: 17.3.2017



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/13/17
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Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/13/17

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcdanského zadkoniku, wvydana ceskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahdani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpdni a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, v€etné dolozeni prislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
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Objednatele

Jind opravnénad
osoba

Koordinator
BOzP

Méf¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisl jako
,Notifikovand osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

IM

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pldn organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovand v
jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborld technologickych
Casti, kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendafnim mésici
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Stavenisté
Stat

Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace
Zapis o predani
a prevzeti Dila

Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuzZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mite pficist druhé smluvni strané.

Vys$si moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv plidy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cést Dila nebo Diléi etapu jako pfislugnou Cast Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.11 na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

2.1.2 zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.14 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani
akvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zatizeni;

2.15 za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zatizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obc&anského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufZiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerda opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladli informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplniujicich ¢i chybéjicich informaci,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uGéelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokoncéeni konecného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésic po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Poddodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym UGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedenad v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam ucinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ihlitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U vSech
Urednich listin musi byt takovy preklad ufedné ovéren.

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéZz za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

35

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni Ci jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahdji prace.

V ptipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vyssi moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:
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351

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamzik podpisu Pfeddvaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a pfedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nem(Ze posunout zavazné lhity pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trak¢nich),

3.6.1.3 cCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZe a zkouseni, pfipadnd uptesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vSech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozZil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.7

3.8

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssi moc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoZzdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelllm Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prislugné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni dGvody pro prodlouZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
pInéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentlm se jiZz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
prisluiné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni prislusné Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroveri prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusdil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pfic¢em? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo

Stranka 11z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/13/17

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZz obstarany material, vybaveni a zatizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladll. Za uUcelem stanoveni vyse nakladd v dasledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad@ v diisledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitidva do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |h(té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zadkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadad neméné nez 70 dnl pozadovanym
terminem zahdjeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiz vyddn ROV, je dodatecnd vyluka
uvaZovdna a poéitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kaZdou
zapocatou hodinu vyluky nad vysSe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
NiZe uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému)
jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocatd hodina

3.16

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.154

Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, véetné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zG¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatec¢né vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu c¢astek za poskytnuti Dodatecné wvyluky, vidy
k prvnimu dni kalendafniho mésice ndsledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatec¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylou€eni pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poutziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl predvidat, patti zejména:
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahl,
= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

= vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 70 dnli prfed poZzadovanym
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terminem zahdjeni vyluky, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového casu
o vice nez 1 hodinu bez ptedchoziho podani pisemné zadosti. V pripadech, kdy je jiz
vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude
pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to v€etné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouéeni pochybnosti se sjednava, Ze
za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1  Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonéeni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcl pfimo dotcenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tfeti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou a
dodatec¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svah,
= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,
b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prlibéhu zaddvaciho fizeni .
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4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavk;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢&i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vytizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skuteénosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi udaje dle poZadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis(,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schdazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dulezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;
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43.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typU vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentu o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatd material(,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorucéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou
osobu origindly nebo Uredné ovérené kopie dokladli, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocénika ve lhdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbals,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnanc( a zaméstnanct Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpusobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisd.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisli; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédcéeni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zatizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad( Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni
dopravni cesté.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména PFedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:-59717/2014-030, s tG¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zdvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drdzni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyzadované pfisluSnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pFislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladi
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiZz neptedlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytnda. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potiebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provddéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotlenad osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané Cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle casti treti, bodl 3.2-3.5, a Casti ¢tvrté, bodd 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢.3/2011 ,Dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
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7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni v
ramci provadeéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalsiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém ptipadé musi Zhotovitel
predem pisemné ozndmit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni dlvodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluiné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zatizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zdkladé jiného prdvniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvori koncern. Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch clenl koncernu, ktefi se
k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7.6

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo Uredné
ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, jehoz podil na provddéni Dila je alespon 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvéleni predloZi pro
takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie
dokladd, jimiZz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje zakladni a
profesni zplsobilost minimalné vrozsahu, vijakém byla prokazana
v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnll pfedem predpokladané
datum zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovand opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon d¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné priace (véetné cest, chodnikli, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z diavodll provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemct pfilehlych pozemkd.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle prfedpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpis(. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pUsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavdzat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potiebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatec¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznadmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnli po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén ptizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se tidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.53 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS ozndmi jako ¢as
zahdjeni zkousek, mizZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele. O
tom, Zze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddni a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je oprdvnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zicastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.
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9.7

9.8

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkéach uvedeno jinak, méteni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezldcastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam(, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

9.6.6 TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu§né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny ptislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze p¥isluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli ptiméfenou lhatu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. lJestlize zdrZzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Céasti Dila kzamyslenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému UGcéelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.
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10.

9.9

9.10

9.11

9.12

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni ptisluiné Casti Dila, se pfislu$nad Cast Dila md za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pFislusna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni ptislugné Césti Dila, a datum pro dokonéeni ptislugné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Gcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihaty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a pFevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do pavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsdhlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se mda za dokoncené ke dni podpisu Preddvaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Preddavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a fadné pieda viechny Césti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace

skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a original(i stavebnich
denikd.
Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro

dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:
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11.

10.5

10.6

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim prdvem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFisluné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpeéné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Je-li v prlibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(ité primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vSak do 5 dn0, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pripominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené lh(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolec¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jedndni.
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11.7

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termint dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektd, provoznich soubord &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemzZ miZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zikladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ").

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, i ndklady na ¢innost Notifikované osoby. Ddle obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou cast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), po¢inaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o roc¢ni
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miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejriovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé preruseni z dGvodd na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufZije.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé darovych doklad(i, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucéelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny dle platné pravni upravy. Vystavené danové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skute¢né vymeére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnd od doruceni rfadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjedndani pribézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré ndleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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14.

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vyse uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruéeni
naleZité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darfiovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.17 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vucéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

141

14.2

14.3

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moziné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna financni pInéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiredk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysSi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, naklad(i nezbytnych k odstranéni
vad Dila, Skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemz ¢eska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfeddvaciho protokolu a
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14.4

14.5

14.6

14.7

odstranéni vsech pfipadnych vad a nedostatkl uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle c¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zadruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod(i na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU¢i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Ftizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé naklad( insolvencéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprédva
podle zvlastnich pravnich pfedpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfiéemz za téchto okolnosti
mUZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyfriceti (40) dnl po tomto souhlasu, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovadno splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urCené zarucni listinou zajiSténa penéZitd pohledavka, kterd
Objednateli pfislusi pti poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnG ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,

Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zapisech o

predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za

odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.
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15. BANKOVNIil ZARUKA ZA ODSTRANENIi VAD

15.1

15.2

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vyddna na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni vady
do tficeti (30) dnli pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouZit, dokud nebudou viechny zaruc¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nezZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlzZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zaruc¢ni vadu do ctyriceti (40) dn0 poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné prfiméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnUl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsSich predpisi (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.
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17.

16.2

16.3

16.4

16.5

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné strojli a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcdanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucCelem zhotoveni Dila nabyvda Stat okamzZikem uhrazeni
pfislusnéhodarového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskavd odpovidajici pravo hospodaftit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pti Upravé vlastnického prdva k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické prdvo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zGstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkond, (autorsky
zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obdanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umozZnujici vSechny zpulsoby uZiti autorského dila, potiebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho c¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob pouZiti vyslovné zfikd prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

171

17.2

TDS je kdykoli v prlibéhu provadéni Dila opravnén pozddat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 7ZVZ.Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdzieni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

Veskeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym
¢islem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jedndani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a souc¢innost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladl nebo Uspor touto zménou zpulsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. VeSkeré viceprace schvélené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, c¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, ndleZi cena pfimérené zvySena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZzZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fradné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
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17.14

17.15

respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provddéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisl ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENiI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fadného predani pfisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pFislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpis nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé fadné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroku
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikld ze skidcovych
osobnich pomérd nebo vznikld az v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
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19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material(l nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejimd zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind bézet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Céasti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fdadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdizZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&Zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli p¥islusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.
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19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v ptipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

Jind opravnénd osoba je oprdvnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénad osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlbéhu zarucni
doby pokud zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jednd o vadu branici radnému uzivani
Dila nebo Césti Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbytec¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila mda vady vietné poiadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
primérené lhaté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZzil, do 30 dn( od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené Ih(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho prfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad. Jestlize nemUzZe byt vada
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20.

19.18

19.19

19.20

19.21

ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, muze
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty €asti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel oprdvnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zaruc¢nich vad o Uplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

lestliZe je moZné, Ze odstraniovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za ndklady na odstranéni vad.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotceno predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuiZit k dhradé nakladd na provedeni
ndhradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého néaroku na poskytnuti primérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zédkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ptistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucdst
nahrady Skody.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim radné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za ptisludnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smilouvy i
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto potadi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani del$i nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvdni takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych casti Dila, popr. které zpUsobil svou cCinnosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté Ci jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni aZ do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti,
maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 té&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vSech
doteenych Casti Dila za kazdy takovy piipad.

V ptipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost rfadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun cCeskych) za kazidy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahdjena
z dlivod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmétni pracovnici obdrzeli
prikaz , Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ nebo prestali vykondvat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrZzeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjistény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
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nezjedna napravu do Ctrnacti (14) dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS
piredmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pfripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmeétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZzeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENi OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.
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Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené Ihité.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti smétujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni
Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou,
Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni
dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo
bez likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam podd dluznicky ndvrh na zahajeni
insolvencéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zdkona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisli) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo natizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Ukonud nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdZe nepravdivym.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUlsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.
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21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mlize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po dorucéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mUizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzZitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad(, na jejichZ uhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uUhradu ceny za stavebni a jiné price dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poutZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepisSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnu poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o preddni a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené Ihité, tak mizZe Zhotovitel
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Zhotoveni stavby
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23.

po uplynuti vySe uvedené |hiity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnu
od vyprseni Ih(ty splatnosti prislusného danového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznadmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5  Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Zze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. §1751
obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpis uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/F01/16
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 3

Souvisejici dokumenty

Projekt stavby (P), zpracovan Signal Projekt s.r.o., se sidlem Brno-stied, Styfice, Videriska
546/55, 1CO: 25525441.

Rozhodnuti o umisténi stavby vydané Magistratem mésta Opavy, odbor vystavby, ¢.j. MMOP
42293/2015, dne 10.4.2015.

Stavebni povoleni
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

e Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektti (SO) a provoznich soubort (PS):

Obor |PS,| Cislo objektu Néazev objektu Vlastnik Cena bez DPH (K¢)
so| (PS/s0)
REKAPITULACE
D Technologickd éést (PS)
D.1.3 D.1.3 Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni 8 685 284,19
Celkem PS 8 685 284,19
E Stavebni ¢dst (SO)
E.L13 E.1.3 Zelezniéni prejezdy 799733,88
E.3.6 E.3.6 Rozvody wn, nn, os\étleni a dalkové oiadani odpojovact 353469
Celkem SO 1153 202,88,
Celkem SO +PS 9838 487,07
Celkem v§eobecné polozky 158 000,00
Nabidkové cena celkem bez DPH 9996 487,07
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 4
Rozpis Ceny Dila

¢ Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubort (PS):

Obor |PS,] Cislo objektu Nézev objektu Vlastnik Cena bez DPH (K¢)
s0| (PS/SO)
REKAPITULACE
D Technologicka cést (PS)
1.3 .1.3 Prejezdové zabezpe€ovaci zafizeni
Celkem PS
E Stavebni ¢ast (SO)
1.3 1.3 Zelezniéni prejezdy
.36 .3.6 Rozwody wn, nn, osvétleni a délkowé oviadani odpojovacl
Celkem SO
Celkem SO + PS
Celkem vieobecné polozky
Nabidkova cena celkem bez DPH 9996 487,07
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 5

Harmonogram postupu praci

Strana 1 (celkem 1)



o=

7 Ee.

Obor Cislo objektu

Plny nezkriceny nézev ¢dsti dokumentace

1 2 3 4 L 6 7
PS 01 }PZS v km 4.730
SO 01 Zelezmcm pfejezd
SO 02 Elektrxcka ptipojka
Wedppklédnni' !’inamfnii 1500 2 000 2 500 2 000 1846,0 150,0
CELKEM : : 9.#96.,;0: ;
Pozn KZP » Kontrolni a zkusebni plan Dok p
Technologické postupy (S-stav. &ast, T-technol. &ast) P5 Projekt stavby




Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

=  technicky dozor stavebnika (TDS):

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

=  ve vécech geodetickych:

uredné opravnény zemémeéricky inZenyr:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

kvalifikovany pracovnik pro vykon zemémérickych cinnosti:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

=  Koordinator BOZP na stavenisti: nevyZzaduje se
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Miroslav Jurman

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

= stavbyvedouci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

= zastupce stavbyvedouciho:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

= specialista (vedouci praci) na Zelezni¢ni svrsek a spodek:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

= specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

= osoba odpovédna za projekt zabezpecovaciho zatizeni:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

=  (redné opravnény zemémeéfricky inzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a Ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 7

Seznam pozZadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENi

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zni¢eni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zéplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pudy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem strom(, stozar( a jinych
predmétl, zemétfesenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soucdsti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykona.

9996 487,07 K¢

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

10.000.000,- K¢&
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavateli

HODNOTA
:z:x::micjn':ozgg Zﬁ‘cv/g)TE"E VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
’ Z CELKOVE CENY DiLA
IDS — InZenyrské stavby Olomouc, a.s., provedeni stavebnich praci na
Olomouc, Albertova 21, 779 00, IC: 7elezniénim svriku, spodku a
25869523 prejezdu
GEOMETRA — zemémeétricka kancelar s.r.o., 3 e
i . Ny provedeni zeméméric¢skych a
Masarykovo nam. 63/43, 697 01 Kyjov, IC L, i
geodetickych praci
25328727
SB projekt s.r.o., Kasarenska 4063/4,
projekéni ¢innost, DSP a DDSP
695 01 Hodonin
CELKEM % 9,5
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