

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, 619 00, Brno - Přízřenice

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-4200/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 - ST Olomouc

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Jméno a příjmení:

Email

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 189 200,00,- Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný den zahájení stavebních prací: 15. 1. 2025 po předání staveniště.

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2025.

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- TU Olomouc – Blatec km 90,500 – 100,250 – bez výluky
- TU Ruda nad Moravou – Hanušovice, km 59,640 – 69,020 – bez výluky
- TU Hanušovice – Jindřichov, km 0,660 – 5,450 – bez výluky
- TU Zábřeh – Hoštejn, km 32,000 – 38,440 – bez výluky
- TU Šternberk – Uničov, km 5,780 – 6,450 – bez výluky
- TU Přerov – Lipník nad Bečvou, km 192,500 – 198,600 – bez výluky
- TU Nezamyslice – Bedihošť, km 63,600 – 89,900 – bez výluky

Práce požadujeme provádět v dostatečném počtu pracovníků s max. využitím daného termínu.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 8. 1. 2025

Vytvořil: