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SMLOUVA O DÍLO č. 102/JI/2025 

na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta 
pro akci „ÚP ČR – Havlíčkův Brod – odstranění vlhkosti v suterénu a uzemnění 

hromosvodu, Jihlavská 42, Havlíčkův Brod“ (i. č. akce: 013V93200 6852). 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo:  Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena:                      Ing. Lenkou Novákovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě 
IČO:   72496991 
kontaktní a fakturační adresa: Krajská pobočka ÚP ČR v Jihlavě, Brtnická 2531/21, 586 01 

Jihlava 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 37822681/0710 
ID datové schránky 7u6zppn 
   
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

Název/obchodní firma:  QATROSYSTEM, spol. s r.o. 
sídlo:     Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupena:    Ing. Dušanem Čapkem 
IČO:    150 58 654 
kontaktní a fakturační adresa: Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod  
bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod 
číslo účtu:    113241521/0100 
ID datové schránky  w3zvvea 
Spisová značka:                    oddíl C, vložka 530 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
Smluvní strany uzavírají na základě výsledku zadávacího postupu a na základě vzájemné shody, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo 
(dále jen „SoD“). 
 

II. 
Předmět 

1. Předmětem této SoD je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo blíže specifikované 
v čl. III. této SoD a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu 
za podmínek vymezených v této SoD. 

 
2. Místem plnění závazku Zhotovitele je Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Havlíčkův Brod, 

Jihlavská 42, Havlíčkův Brod. 
 

3. Místem předání dokončeného díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) je Úřad práce ČR, Kontaktní 
pracoviště Havlíčkův Brod, Jihlavská 42, Havlíčkův Brod. 
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III. 
Vymezení díla 

Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele 
následující dílo – vypracování projektové dokumentace a autorský dozor pro akci                                        
„ÚP ČR – Havlíčkův Brod – odstranění vlhkosti v suterénu a uzemnění hromosvodu, 
Jihlavská 42, Havlíčkův Brod“ (i. č. akce: 013V93200 6852). 
  
Předmětem SoD je vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností: 
a) Najít vhodné řešení pro realizaci díla „ÚP ČR – Havlíčkův Brod – odstranění vlhkosti 

v suterénu a uzemnění hromosvodu, Jihlavská 42, Havlíčkův Brod“ v budově 
Kontaktního pracoviště Havlíčkův Brod.  

b) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále i DPS), která bude 
splňovat náležitosti zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotoviteli 
stavebních prací (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 169/2016 Sb.,    
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Součástí DPS 
bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet).  

c) Výkon činností autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby.  
 

1) Rozsah a upřesňující údaje k předmětu díla: 

• Součástí bude předběžný harmonogram prací s ohledem na provoz budovy. 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude součástí DPS, 
bude vypracován s použitím směrných cen dle aktuálního „Katalogu popisů a směrných 
cen a stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha a „Katalogů popisů směrných cen montáží 
technologických zařízení“.  

• V DPS bude obsažen jak oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (položkový rozpočet), tak i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bez cen (výkaz výměr bez cen).  

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat komplety, 
agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou 
v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny.  

• V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výkresech ani 
v textových částech DPS nebudou uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky 
nebo označení původu.  

• Součástí specifikací a popisů jednotlivých materiálů, výrobků, zařízení a dalších součástí 
uvedených v DPS (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či 
technických zprávách) musí být podrobně popsány požadované technické parametry          
a vlastnosti, které musí splňovat. 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zahrnovat podrobnou 
specifikaci a popis vedlejších a ostatních nákladů, které souvisejí se zhotovením stavby   
a jsou pro její realizaci nezbytné, např. náklady na dokumentaci skutečného provedení, 
náklady související se zajištěním chodu úřadu v průběhu realizace stavby, koordinační      
a kompletační činnost zhotovitele stavby, poplatky za zábory pozemků, za dopravu               
a uložení veškerých odpadů a všechny další položky, které je nutné v rámci realizace 
stavebních prací provést. 

• Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci s využitím výpočetní techniky. Elektronická verze bude zadavateli předána 
mimo písemného provedení také na USB flash disku, a to ve formátech *.dwg nebo *.dwf 
a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf. Projektová dokumentace bude 
předána v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

• Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, povolení a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení díla.  
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2) Provedením díla ve smyslu odst. 1. a 2. tohoto čl. se mimo jiné rozumí provedení veškerých 
prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle této SoD, i v případě,     
není-li práce, dodávka či služba součástí této SoD či její přílohy.  

 
3) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním díla. 
 
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost podkladů předaných Objednatelem a že předané 

podklady Zhotoviteli umožní realizaci díla. 
 
5) Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení 

díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto SoD a písemně o nich informovat Objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla. 

 
6) Strany se mohou písemným dodatkem k této SoD dohodnout na změně rozsahu díla. 
 
 

IV. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle čl. III. odst. 1. a 2. této SoD zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

   
 

Popis činností 
Cena v Kč bez 

DPH 
21 % DPH 

Cena v Kč 
celkem vč. 

DPH 

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1. 
písm. a) - b) – projektová dokumentace  

320 000,00 67 200,00 387 200,00 

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1. 
písm. c) – autorský dozor  

  60 000,00      12 600,00       72 600,00 

Cena díla CELKEM 380 000,00 79 800,00  459 800,00 

 
Slovy (cena díla celkem vč. DPH): čtyřistapadesátdevěttisícosmset Kč 
 
2. Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto čl. je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena 

zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v čl. III. 
této SoD. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny dodávky, služby a práce nutné 

k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.  
 

4. K ceně za provedení díla bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
5. Povinností Zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací, dodávek             

a služeb a Zhotovitel bere tímto na vědomí, že jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude 
Objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu 
ceny díla.  

 
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů 

nebo rozsahu díla dohodou smluvních stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou 
řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má 
jednat a jakou odpovídající cenu za provedení změny díla bude Zhotovitel od Objednatele 
požadovat uhradit. Na základě těchto změn bude vyhotoven dodatek ke SoD se změnou 
předmětu a ceny díla, včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění 
uvedených v této SoD. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací, dodávek a služeb 
neuvedených v cenové nabídce, o nichž ale Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem, vědět měl nebo mohl. Teprve po oboustranném podpisu dodatku bude moci být 
změna uvedená v dodatku Zhotovitelem realizována. 
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7. Pokud Zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu Objednatele, akceptuje, 

že Objednatel má právo jejich úhradu odmítnout. 
 

 
V. 

Fakturace a platební podmínky  
1. Dohodnutá cena za provedení díla dle čl. IV. odst. 1 této SoD bude Zhotovitelem fakturována 

dvěma dílčími daňovými doklady (dále i faktura) 
 
První dílčí fakturu v členění:  
 

Popis činností 

1. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., písm. a) - b) – 
projektová dokumentace 

 
        je Zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání všech prací a činností 

specifikovaných v čl. III. odst. 1., písm. a) až b) této SoD. 
 
        Druhou dílčí fakturu v členění:  
 

Popis činností 

1. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1. písm. c) – autorský dozor  

 
        je Zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení kompletní realizované stavby prováděné dle 

DPS zhotovené dle této SoD a protokolárním převzetí zrealizované stavby Objednatelem. 
 

Fakturovaná cena na dílčí faktuře musí odpovídat ceně uvedené v cenové nabídce.  
 

Splatnost faktur je 30 (třicet) dní ode dne doručení faktury Objednateli.  
 
2. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad 

vystaven, z účtu Objednatele. 
 
3. Veškeré úhrady Objednatele na základě této SoD budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu.  
 
4. Faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této SoD musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto 
SoD. 

 
5. Daňový doklad bude obsahovat kromě čísla SoD či dodatku SoD, název akce i její 

identifikační číslo.  
 
6. Nebude-li daňový doklad Zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních 

předpisů či podle této SoD nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel 
oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, s vymezením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší doba splatnosti daňového dokladu            
a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

 
VI. 

Termíny plnění 
1. Termín dokončení a předání díla dle čl. III odst. 1., písm. a) až b) je nejpozději do 4 měsíců 

od data uveřejnění této SoD v Registru smluv. Termín dokončení a předání díla dle čl. III. 
odst. 1., písm. c) je po dokončení kompletní realizované stavby prováděné dle DPS zhotovené 
dle této SoD a protokolárním převzetím zrealizované stavby Objednatelem.  
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2. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon činnosti dle čl. III. odst. 1., písm. c) v termínech dle 
požadavků Objednatele. 

 
3. V případě prokazatelných objektivních důvodů, které by měly za následek nemožnost 

dokončení díla nebo škod na díle či stávajícím majetku Objednatele, uzavřou smluvní strany 
dodatek SoD spočívající v úpravě termínu dokončení a předání díla. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínu a v kvalitě dle  této 

SoD a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla. 
 

VII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto SoD a s vynaložením veškeré odborné 

péče. 
 
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je              
v tomto smyslu povinen uhradit veškeré případné škody na zdraví a majetku vzniklé 
porušením shora uvedených předpisů.  

 
4. Zhotovitel není na základě této SoD oprávněn jednat se třetími osobami jménem Objednatele.             

Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli plnou moc.  
 
5. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena.  

 
6. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto SoD, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 
Objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout Objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se 
smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 
SoD odstoupit. Právo Objednatele na náhradu škody tím však není dotčeno.  

 
7. Zhotovitel bude Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovanosti DPS, 

navrhovaných technických řešeních apod. vč. průběhu projednávání DPS, případného 
stavebního řízení na postupových schůzkách, které bude Zhotovitel organizovat podle 
potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů (nebude-li dohodnuto jinak).  

 
                                                                        VIII. 

Kvalitativní podmínky díla 
Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, a že provedení a kvalita díla 
bude odpovídat této SoD, obecně závazným právním předpisům, platným ČSN, příp. EN ČSN 
a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno   
s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě. 

 
IX. 

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této SoD jeho řádným ukončením                     

a předáním Objednateli. 
 
2. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této SoD, je plně 

funkční a je prosté zjevných vad a nedodělků. 
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3. O předání a převzetí díla, resp. jeho části vymezené v čl. III odst. 1 písm. a) – b) bude 

smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté 
lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či Objednatelem uplatněné jiné 
zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a soupis 
dokladů předávaných Objednateli Zhotovitelem při předání díla. Pokud Zhotovitel vady, 
uvedené v protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vad třetí stranou na náklady Zhotovitele.  

 
4. V případě, že Objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami 

sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 
díla. 

 
5. Pro účely této SoD se dílo, resp. jeho část považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
Objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené 
teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
Objednatelem z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 

řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 3. tohoto 
čl. nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 4. tohoto čl. Nebude-li termín odstranění vady 
nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li Objednatel ohledně zjištěné vady 
nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady 
díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nebo nedodělku nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne jeho nahlášení Objednatelem. 

 
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 

které Zhotoviteli sám předal, jestliže Zhotovitel nemohl zjistit tyto vady ani při vynaložení 
odborné péče nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 

 
X. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady  
1. Zhotovitel zaručí Objednateli a odpovídá za to, že jím provedené dílo podle této SoD bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným v této SoD.  

 
2. Zhotovitel touto SoD poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. 
 
3. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání       

a převzetí díla.  
 
4. Vady díla zjištěné Objednatelem po předání a převzetí díla je Objednatel povinen oznámit 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Pro účely této SoD se vadou rozumí i nedodělek, tj. 
nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě, kterou si smluvní strany dohodly.  
 
6. Záruční doba podle odst. 3. tohoto čl. se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 
 
7. V případě, že Zhotovitel v dohodnutém termínu vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn 

zadat odstranění vady díla jinému subjektu, což ale vylučuje ztrátu záruky poskytované 
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Zhotovitelem Objednateli dle této SoD. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 30 (třiceti) pracovních dnů          
od jejich písemného uplatnění a předložení důkazu o doručení nahlášení vady 
Objednatelem. 

 
8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 
 

XI. 
Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této SoD na třetího ani je zastavit. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za Objednatelem         

na pohledávky Objednatele za Zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 
 

XII. 
Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s prováděním nebo dokončením díla podle této SoD, si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
uvedené v čl. IV. odst. 1. této SoD za každý, byť i jen započatý den prodlení. Uvedená sankce 
se týká i plnění dle čl. III. odst. 1., písm. c) této SoD. 

 
2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1. této SoD za 
každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 
3. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle 

této SoD si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
byť i jen započatý den prodlení. 

 
4. Jestliže vznikne v průběhu vlastní realizace stavby potřeba provedení sond, průzkumů, popř. 

statického či jiného odborného posouzení, které mohl Zhotovitel projektové dokumentace 
vzhledem k odborným zkušenostem předvídat již ve fázi zpracování projektové 
dokumentace, uhradí vzniklé náklady související s jejich provedením. 

 
5. V případě, že při vlastní realizaci stavby dle DPS, jejíž zpracování je předmětem této SoD, 

dojde k vícepracím, které ke všem okolnostem bylo možné předpokládat již při zpracování 
projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10% z hodnoty víceprací (bez DPH). Minimální výše pokuty činí 10.000,00 (deset 
tisíc) Kč. 

 
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.  
 
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná dle této SoD je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího 

uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou 
uplatněna vystaveným daňovým dokladem. 

 
XIII. 

Ukončení smluvního vztahu 
1. SoD je uzavřena na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých závazků z ní 

vyplývajících.  
 
2. Smluvní strany mohou předčasně tuto SoD ukončit písemnou dohodou.  
 
3. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit z následujících důvodů: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této SoD delším 
než 15 (patnáct) kalendářních dnů a nesjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
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uvedené v písemné výzvě Objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) 
kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel tuto výzvu od Objednatele obdrží nebo 

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto SoD a nesjedná nápravu (tj. zejména, 
nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl 
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně 
upozorněn a vyzván ke sjednání nápravy nebo 

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce nebo  
d) bude zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku. 

 
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SoD z důvodu, kdy Objednatel bude v prodlení 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této SoD vůči Zhotoviteli delším 
než 30 (třicet) kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze SoD nenapraví ani                 
v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě Zhotovitele k nápravě, která nesmí 
být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel tuto výzvu od Zhotovitele 
obdrží. 

 
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.  

V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání      
na ID adresu uvedenou v záhlaví této SoD.  

 
6. V případě odstoupení od SoD smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek a služeb 

provedených Zhotovitelem do odstoupení od SoD a vyúčtování dosud provedených prací      
na díle nebo již dodaných částí díla.  

 
7. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí Zhotovitel a není-li v této SoD ujednáno jinak, 

má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto SoD pouze za práce, dodávky 
a služby řádně provedené do odstoupení od SoD.  

 
8. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 

prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od SoD 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami      
do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací                  
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným Objednatelem. 
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.  

 
9. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla jinému Zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 
Zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto SoD, zavazuje se 
Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli uhradit. 

 
10. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 

odst. 8. tohoto čl. (sníženou o Objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, 
smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli         
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení odsouhlaseného vyúčtování oběma smluvními 
stranami (daňového dokladu).  

 
11. Odstoupením od SoD zůstávají nedotčena ustanovení této SoD o náhradě škody, smluvních 

pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záruce               
a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení SoD.  

 
  XIV. 

Způsob komunikace, kontakty 
1. Není-li v této SoD ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení 

učiněná některou ze smluvních stran na základě této SoD budou uskutečněna písemně            
a budou považována za řádně doručená dnem následujícím po jejich odeslání          
Objednatelem druhé smluvní straně kurýrní službou, doporučenou poštou, elektronickou 
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poštou nebo datovou schránkou. Pro elektronickou a telefonickou komunikaci budou 
používány níže uvedené kontakty. 
 
 
Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. 
Adresa: Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
e-mail: Ing. Roman Rázl, tel.: 602 745 270         

 
Objednatel: Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě 
Adresa: Brtnická 2531/21, Jihlava 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

       Darina Navrátilová, e-mail: darina.navratilova@uradprace.cz, tel.: 778 536 321                                                  
 
2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této SoD ani 

k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či 
oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce. 

 
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou                

pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto čl., jsou však povinny na takovou 
změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
XV. 

Další ujednání 
1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost 

zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla. 
 
2. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do předání díla. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo uvedené v čl. III., odst. 1), písm. b) není ve prospěch třetí osoby 

chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel 
oprávněn po jeho převzetí a zaplacení dílo užívat pro účely vyplývající z této SoD a nakládat 
s ním jako s vlastním. 

 
4. Objednatel se zavazuje užít předmět plnění dle čl. III, odst. 1), písm. b) pouze k účelu 

uvedenému v této SoD, tedy pouze pro realizaci akce ÚP ČR – Havlíčkův Brod – odstranění 
vlhkosti v suterénu a uzemnění hromosvodu, Jihlavská 42, Havlíčkův Brod“ (i. č. akce: 
013V93200 6852). Zhotovitel souhlasí s tím, že předmět plnění dle čl. III., odst. 1) písm. b) 
bude moci Objednatel po provedení úhrady užívat a bez omezení rozmnožovat pro veškeré 
vnitřní potřeby, vč. užití díla jako podkladu pro zadání veřejných zakázek. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje odpovědnost 
Zhotovitele a škodu způsobenou při poskytování plnění dle této SoD s tím, že limit pojistného 
plnění není nižší než 500 tis. Kč. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této SoD. V případě 
zániku pojistné smlouvy dle tohoto čl. uzavře Zhotovitel nejpozději do tří kalendářních dní 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu.  

 
XVI. 

Odpovědnost za škody  
Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této SoD. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

 
XVII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato SoD byla součástí evidence smluv vedené 

Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Jihlavě, která bude přístupná podle zákona                      
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této SoD a datum 
jejího podpisu. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené SoD v Registru smluv. 

Zveřejnění SoD v Registru smluv zajistí Objednatel. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití                      
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
4. V záležitostech neupravených touto SoD se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 
5. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran                      

a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této SoD lze jen 
formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

 
6. Stane-li se jedno nebo více ustanovení této SoD neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení 

v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění této SoD. 
 
7. Nedílnou součástí této SoD je Příloha č. 1 upřesňující rozsah činnosti autorského dozoru 

projektanta.  
 
8. Tato SoD je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 
ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

 
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

s obsahem souhlasí, a že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této SoD svým podpisem. 

 
 
 V Jihlavě dne  14.1.2025    V Havlíčkově Brodě dne 14.1.2025 
 
 
 
             Anonymizováno                    anonymizováno 
 
         
       .......................................     .................................................... 
           Ing. Lenka Nováková,         Ing. Dušan Čapek 

   Ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě    jednatel 

 
 
Příloha č. 1 – Činnosti autorského dozoru projektanta 


