



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 69

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005929

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky a telematiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00
Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

IČO: 25783572

DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle přílohy č. 1 s názvem: „ŘSD_Návrh řešení - POC - Modulární COMMAND sběrnice v1.0“

Místo dodání: Výstupy služeb budou doručeny na adresu Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Do dvou týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1.488.726,00 / 1.801.358,46

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení – POC – COMMAND a RESULT sběrnice pro výkonné moduly

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 15. ledna 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
1.1	Přidaná hodnota pro ŘSD	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
4.1	Časová osa a milníky	4
5	CENA	4
5.1	Nabídková cena	4
5.2	Fakturační milníky	4

1 POPIS POŽADAVKU

Cílem navrhovaného řešení je vytvoření univerzálního systému pro asynchronní zpracování požadavků, které umožní škálovatelnost, modularitu a integraci mezi různými technologiemi a platformami a zároveň Minimalizace latencí mezi přijetím požadavku a jeho zpracováním při zachování robustní kontroly TTL a řešení nezpracovaných požadavků. **Klienti systému** mohou žádat o výsledky synchronně (API volání) nebo asynchronně (WebHook).

1.1 Přidaná hodnota pro ŘSD

- Centralizované API pro snadnou integraci výkonných bezobslužných služeb.
- Možnost horizontálního škálování pomocí modulárních WORKER MODULEs.
- Transparentní mechanismus pro sledování stavu požadavků a jejich výsledků.
- Flexibilita díky podpoře více programovacích jazyků a operačních systémů.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je do dvou týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

4.1 Časová osa a milníky

Fáze	Milník	Délka trvání
Plánování	Ověření proveditelnosti a sekvenční diagramy	1 týden
Vývoj infrastruktury	Připraveno prostředí RabbitMQ, DB, WSO2, včetně konfigurací a programovaných bloků	1 týden
Vývoj MOCK modulů	Hotovy MOCK moduly JAVA, .NET, Python, PHP	3 dny
Testování	Testy výkonu a spolehlivosti	4 dny
Správa a aplikace	VYJMUTO (není nutné pro rozhodný datum)	2 týdny
Dokumentace	Vytvořena technická dokumentace	1 týden
Prezentace	Prezentovaný výstup	1 den
CELKEM	Včetně konfigurační aplikace	2 týdny
CELKEM pro podklad VŘ	Bez konfigurační aplikace, která není pro VŘ podstatná.	

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **1 488 726 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	34,00	6 309,00 Kč	214 506 Kč
	programátor/kodér	MD	171,00	5 867,00 Kč	1 003 257 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	51,00	5 313,00 Kč	270 963 Kč
	Celkem		256,00	Cena celkem	1 488 726,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně doplněnými o výkaz realizovaných prací.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.20
09:18:26 +01'00'

Digitálně podepsal
IBA CZ, s. r. o. Datum: 17.01.2025 13:20:43 +01:00