
    

Místní podmínky montáže  
 
 
Místo realizace: 
 
První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 
 

Předmět projektu 
Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury   
projektu: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.  

 
 
Popis místních podmínek montáže: 

 
Škola požaduje každodenní úklid – odstranění odpadů a nečistot vzniklých při provádění 

stavební činnosti a využitím technických opatření předcházet a zabraňovat jejich vzniku.  
 

Obecné podmínky v objektech realizace; 

- Předložit přehled možných rizik, plynoucích z plánované činnosti stavby; 

- Předat seznam bezpečnostních opatření a s nimi souviseních poučení pro žáky a 

zaměstnance školy; 

- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude 

probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s 

ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob; 

- Označit místa aktuálně prováděných prací s ohledem na možný pohyb žáků školy; 

- Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností; 

- Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při 

řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy; 

- Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace 

tohoto poškození; 

- Používat elektrické nářadí s platnými revizemi; 

- Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové 

směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně 

bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to 

možné); 

- Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol; 

- Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění 

smluvních prací; 

- Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu); 

- V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 

pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;  



  

  

 

- Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví 

žáků školy a zaměstnanců; 

- Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu 

uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy; 

- Předložit plán prací na celé období plánované stavební činnosti s ohledem na plánování 

případných omezení chodu školy a to při minimálně 5 dní před zahájením stavebních 

prací; 

- Informovat pověřeného zástupce školy o záměru provádět práce, které vyvolají omezení 

v místě stavby a jejím přilehlém okolí, a to minimálně 5 dní předem; 

- Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví 

časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy; 

- Hlučné práce směřovat především do doby mimo výuku (od 16:00 hodin, dny pracovního 

klidu a volna, prázdniny); 

 

Konkrétní podmínky: 

- Provádění prací je směřováno na období hlavních letních a dalších prázdnin, ale 

předpokládá se i v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy.  

- Vstup do budovy bude umožněn bočním případně hlavním vchodem, a to ve dnech 

školního vyučování od 07:00 do 17:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka 

(dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným 

zástupcem školy od 08:00 do 18:00 hod.  

- Parkování v areálu možné při použití vjezdu u školního hřiště. 

- Materiál je možné zavážet mimo dobu zvýšeného pohybu žáků (zahájení a konec 

vyučování) a je třeba využívat především boční vchod.  

- Uskladnění materiálu, nářadí a komponent bude umožněno v uzamykatelné místnosti 

určené před zahájením stavební prací. 

- Klíče od vnitřních prostor budou předány pověřeným zástupcem školy vedoucímu stavby 

proti podpisu. Dodavatel se zavazuje nakládat s nimi s ohledem na minimalizaci rizik 

vzniku škod na majetku a zdraví. 

- Přístup do jednotlivých místností bude umožněn dle schváleného časového 

harmonogramu za přítomnosti pověřeného zástupce školy. 
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