

SMLOUVA O DÍLO

Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru
rozvoje a investic

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Odbor rozvoje
a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVBY A STATIKA spol. s r.o.**
se sídlem: 1. máje 230, Staré Město,
739 61 Třinec
zastoupený: Jan Sojnek
IČO: 29451809
DIC: CZ 29451809
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2108087442/2700

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování

„Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně“

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování „Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně “ (dále jen „Studie“), a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

III.

Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede zpracování Studie dle **přílohy č. 1 – Zadání Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně**, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po vypracování variantního návrhu řešení včetně odhadu nákladů všech variant a vyvolaných investic provede prezentaci návrhu před zástupci objednatele, případně dalšími objednatelem určenými osobami, a na základě odůvodněných požadavků objednatele následně provede dopracování a dílčí úpravy návrhu řešení.
3. Technické podklady včetně nezbytného zaměření (polohopis a výškopis) zajistí objednatel po vzájemné dohodě se zhotovitelem na své náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu Studie s objednatelem, a to kdykoli dle potřeby a dále na jeho výzvu. Konzultace budou probíhat v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak (např. telefonicky, on-line).
5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování Studie předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
6. Objednatel se zavazuje, že zjistí-li nebo dozví-li se o vadách nebo nedostacích Studie, nebo o rozporech mezi činnostmi zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv závažným změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

IV. Termíny plnění

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že práce na plnění předmětu smlouvy budou zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Studie bude zpracovávána v termínech dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 Zadání Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést předmět plnění smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání předmětu plnění i předání jeho dílčích částí se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci smluvních stran ve věcech technických.

V. Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo, včetně jeho prezentace, zaplatit zhotoviteli ve výši a termínu sjednaném v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Celková cena díla je sjednána ve výši 245.000 Kč bez DPH (slovy: dvě sta čtyřicet pět tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena částka odpovídající DPH dle platných právních předpisů, vždy ke dni vystavení faktury na úhradu ceny příslušné části díla.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví takto:
 1. **faktura na I. část ceny díla** ve výši 120.000 Kč bez DPH bude vystavena po prezentaci návrhu a jeho předání objednateli,
 2. **faktura na II. část ceny díla** ve výši 125.000 Kč bez DPH bude vystavena po převzetí všech částí díla v rozsahu sjednaném smlouvou bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho části nebo nedodržení jiného termínu stanoveného ve smlouvě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Studie ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.**Vady a nedodělky**

1. Vadou se rozumí chyba v textové nebo grafické části Studie, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a ostatními subjekty.
2. Nedodělkem se rozumí chybějící část Studie proti rozsahu sjednanému smlouvou.
3. Objednatel není povinen převzít Studii, která vykazuje vady nebo nedodělky.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

IX.**Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

1. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

X.**Další ujednání**

Zanikne-li závazek provést dílo před jeho splněním z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data zániku závazku. V případě zániku závazku před jeho splněním z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla.

XI.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění.
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou dobu trvání jeho práv k předmětnému dílu všemi možnými způsoby, zejména pak v následujícím rozsahu:
 - a) samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod.
 - b) v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa.
 - c) zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
3. K platnosti smlouvy a jejich případných dodatků je zapotřebí souhlasu obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
6. Smlouva je uzavírána elektronicky, Obě smluvní stany obdrží její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísní, a jsou jejím obsahem vázané.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně přílohy, po znečitelnění osobních údajů.

Příloha č. 1 – Zadání Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně
Přílohy č. 2 Potocni_navrh_mostu.

V Novém Jičíně

V Třinci

Za objednatele:

Zhotovitel:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
 Pospíšilová
 Datum: 20.01.2025 12:03:48 +01:00

Město Nový Jičín

Jan
 Sojnek

Digitálně podepsal
 Jan Sojnek
 Datum: 2025.01.20
 06:58:57 +01'00'

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.


Příloha č.1:

Zadání Studie dopravní obslužnosti na ulici Potoční v Novém Jičíně

Obsahem studie je návrh dílčích opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti ulice Potoční v Novém Jičíně, místní části Žilina. V rámci studie bude prověřena možnost vybudování mostu přes řeku Jičínku pro obousměrný provoz vozidel včetně nákladních automobilů do délky 10 m (ne pro návěsy), dopravní opatření, vybudování nové komunikace pro automobily v části tzv. Kozí stezky. Studie bude vycházet z obecného doporučení Policie ČR obsažené v zápise z jednání ze dne 23.10.2024 (Příloha č. 3- Zápis_23_10_2024_jednani_DI_PCR). Možnost vybudování mostu bude prověřena ve 2 místech dle Přílohy č. 2 Smlouvy - Potocni_navrh_mostu.

Rozsah území je ilustrativně vymezen v Obrázku. č. 1: Situace řešeného území. Studie se však může od tohoto vymezení odchýlit. Řešení však bude navrženo zejména na pozemcích ve vlastnictví města a Moravskoslezského kraje.

Obrázek č. 1: Situace řešeného území



Studie bude rozdělena na:

Textovou část:

- Základní analýza stávajícího stavu – dopravní situace, limity ve využití území
- Popis a schéma majetkoprávních vztahů v území
- Popis jednotlivých variant návrhů, zahrnující všechna zvažovaná řešení
- Odhad nákladů variant řešení včetně souvisejících vyvolaných investic (přeložky inženýrských sítí apod.)

Grafickou část:

- Situace stávajícího stavu
- Situace širších vztahů
- Hlavní výkres
- Koordinační výkres
- Další doprovodná schémata a výkresy dle navrženého řešení, (vlečné křivky, kácení dřevin, apod.)

Dokladovou část:

- dokumentace projednání návrhu s dotčenými správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.

Studie bude odevzdána v digitální podobě ve formátu *.pdf, připravené pro tisk ve formátu A3. Výkresová část bude předána také ve formátu *.dwg. Textová část bude odevzdána ve formátu *.doc.

Harmonogram zpracování studie:

Č.	Fáze zpracování	Termíny plnění
1	Zahájení prací na zpracování studie	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2	Předání návrhu studie s variantami včetně odhadu nákladů všech variant a vyvolaných investic (přeložky inženýrských sítí apod.). Prezentace variantního řešení zhotovitelem studie v sídle objednatele.	Nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
3	Zaslání připomínek objednatele k návrhu studie	Po odprezentování navrhovaného řešení zhotovitelem studie v sídle objednatele.
4	Zpracování připomínek objednatele .	Po zaslání připomínek objednatele k návrhu studie.
5	Zaslání vybraných variant návrhů dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy	Do 10 pracovních dní od zaslání připomínek objednatele k návrhu studie.
6	Úprava návrhu studie po obdržení souhlasných vyjádření všech dotčených správců sítí a orgánů státní správy, dokončení realizovatelných variant návrhů a předání studie v rozsahu smlouvy.	Do 10 pracovních dní od obdržení všech souhlasných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy.

Podklady poskytnuté zhotoviteli studie

Zápis_23_10_2024_jednani_DI_PCR

Příloha č. 2 Potocni_navrh_mostu.

