

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 435/2024
Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, Plzeň

KSO:
Místo: areál ZOO a BZ, Plzeň

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8 054 834,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 054 834,00	Výše daně 1 691 515,14
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		9 746 349,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	435/2024		
Stavba:	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, Plzeň		
Místo:	areál ZOO a BZ, Plzeň	Datum:	18. 6. 2024
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:	HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 054 834,00	9 746 349,14	
a	Bourací část	1 090 375,98	1 319 354,94	STA
b	Stavební část	4 746 320,87	5 743 048,25	STA
c	Sanace objektu	236 768,73	286 490,16	STA
d	Elektroinstalace	367 620,74	444 821,10	STA
d1	Sílnoproud	203 755,46	246 544,11	Soupis
d2	Rozvaděče	100 287,00	121 347,27	Soupis
d3	Zednicke vypomoci	63 578,28	76 929,72	Soupis
e	ZTI	767 178,85	928 286,41	STA
e1	Zdravoeně technické instalace, zemní plyn	695 749,75	841 857,20	Soupis
e2	Venkovní přívod vody	65 844,98	79 672,43	Soupis
e3	Zemní práce pro venkovní kanalizaci	5 584,12	6 756,79	Soupis
f	ÚT	613 568,83	742 418,28	STA
x	VRN	233 000,00	281 930,00	STA